
PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO: 

UBICACIÓN: Buenos Aires Cauca
INICIATIVA PRESENTADA POR: A.M. CASTRO 
BPIN 20220214000046

ITEM DESCRIPCION VR TOTAL
1 PRELIMINARES 33.948.252,00$                            
2 CIMENTACION 189.199.631,24$                          
3 ESTRUCTURAS 63.370.106,70$                            
4 MAMPOSTERIA - PREFABRICADOS 96.172.039,58$                            
5 INSTALACIONES ELECTRICAS 85.802.330,00$                            
6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 11.244.767,10$                            
7 ENCHAPES, PISOS Y ACABADOS MUROS 72.595.309,26$                            
8 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 56.519.410,30$                            
9 CARPINTERIA METALICA 46.798.639,33$                            

10 OBRAS EXTERIORES 7.474.979,46$                              
11 ASEO 6.195.538,80$                              

COSTO DIRECTO DE PROYECTO 669.321.003,77$                   
ADMINISTRACIÓN 36,08% 241.519.750,57$                          
IMPREVISTOS 1,00% 6.693.210,04$                              
UTILIDAD 3,00% 20.079.630,11$                            
TOTAL (antes de IVA sobre u) 268.292.590,72$                   
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 3.815.129,72$                              
COSTO TOTAL OBRA 941.428.724,21$                   

12 44.029.738,31$                            

11 EQUIPO ELEVACION MOVILIDAD 109.286.018,00$                          
13 POLIZAS 14.374.199,00$                            
14 ESTUDIOS Y DISEÑOS 94.010.000,00$                            
15 INTERVENTORIA DEL PROYECTO 95.611.652,33$                            
16 GERENCIA DE PROYECTO 62.671.722,58$                            
17 FIDUCIA 92.855.700,00$                            
18 GMF 6.084.799,41$                              
19 CONTINGENCIA PROYECTO 66.932.100,38$                            

COSTO  DE PROYECTO 1.527.284.654,22$                

ING. LUISA LOPERA
REP LEGAL
MOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
cc. 66996258
TP-76202-317623VLL

DOTACION MOBILIARIO: Colombia Compra Eficiente: 
66.dotacionescolar2g_v23_12-12-2022.xlsm  
catalogo_dotacion_escolar_12122022.xlsx

Ampliación de Infraestructura y Dotación en la sede principal, 
Institución Educativa Agroindustrial Valentín Carabalí, Corregimiento 
La Balsa, Municipio de Buenos Aires, Departamento del Cauca



PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA

PROYECTO: 

UBICACIÓN: Buenos Aires Cauca
INICIATIVA PRESENTADA POR: A.M. CASTRO 
BPIN

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
1 PRELIMINARES 33.948.252,00$                        

1,01 CAMPAMENTO PROVISIONAL M2 9,00 551.200,00$                     4.960.800,00$                                    
1,02 BAÑOS PORTÁTILES (2) MES 8,00 1.021.525,00$                  8.172.200,00$                                    
1,03 OFICINA M2 10,00 395.000,00$                     3.950.000,00$                                    
1,04 ALMACEN M2 8,00 302.500,00$                     2.420.000,00$                                    
1,05  CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA DE POLIPROPILENO H= 2MT MT 45,00 29.806,00$                       1.341.270,00$                                    
1,06  LOCALIZACION,REPLANTEO Y VERIFICACION TOPOGRAFICA  M2 299,00 5.218,00$                         1.560.182,00$                                    
1,07  INSTALACION PROVISIONAL HIDRAULICA UND 1,00 1.615.500,00$                  1.615.500,00$                                    
1,08  INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA UND 1,00 1.831.050,00$                  1.831.050,00$                                    
1,09  DESCAPOTE  M2 350,00 23.135,00$                       8.097.250,00$                                    
2  CIMENTACION 189.199.631,24$                      

2,01  EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE CIMENTACION SUPERFICIAL M3 36,00 79.442,00$                       2.859.912,00$                                    

2,02  EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO A BOTADERO 
CERTIFICADO)

M3 125,00 54.500,00$                       6.812.500,00$                                    

2,03  EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO A BOTADERO 
CERTIFICADO)

 M3 120,40 122.250,00$                     14.718.900,00$                                  

2,04  CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E=0,05 M  M2 86,90 41.729,79$                       3.626.318,75$                                    
2,05  ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI  M3 20,90 798.211,19$                     16.682.613,87$                                  
2,06  PEDESTALES EN CONCRETO DE 3500 PSI  M3 4,30 944.972,25$                     4.063.380,68$                                    
2,07 LOSA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI  M2 150,30 162.387,89$                     24.406.899,87$                                  
2,08  ACERO DE REFUERZO 60000 PSI  KG 15.910,00 6.671,50$                         106.143.565,00$                                
2,09  MALLAS ELECTROSOLDADAS  KG 449,43 8.071,80$                         3.627.709,07$                                    
2,10  RELLENO CON  MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO  M3 84,00 74.498,00$                       6.257.832,00$                                    
3  ESTRUCTURAS 63.370.106,70$                        

3,01  COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI ACABADO A LA VISTA  M3 12,40 1.027.005,25$                  12.734.865,10$                                  
3,02  VIGAS AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI ACABADO A LA VISTA  M3 11,30 1.158.318,75$                  13.089.001,88$                                  

3,03  LOSETA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, EN FACHADA PARA SOPORTE DE VENTANAS 
E=0,1 M

MT 40,20 85.948,33$                       3.455.122,87$                                    

3,04  PLACA ALIGERADA H= 50 CM ; INCLUYE VIGAS  Y VIGUETAS, CON LOSETA DE 7 CM, 
CONCRETO DE 3000 PSI

 M2 135,10 227.512,21$                     30.736.899,57$                                  

3,05  ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI  M3 3,20 1.048.192,90$                  3.354.217,28$                                    
4 MAMPOSTERIA - PREFABRICADOS 96.172.039,58$                        

4,01  BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. ACABADO LISO.  M2 237,00 112.264,46$                     26.606.677,02$                                  
4,02  BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. ACABADO LISO. MT 121,00 74.335,28$                       8.994.568,88$                                    
4,03 MURO EN LADRILLO CALADO M2 67,00 141.615,19$                     9.488.217,73$                                    
4,04  REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA CON ACERO DE REFUERZO  KG 1.068,00 6.461,50$                         6.900.882,00$                                    

4,05  DOVELA EN CONCRETO FLUIDO PARA REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA F'C=3000 PSI MT 670,00 28.010,30$                       18.766.901,00$                                  

4,06  ANCLAJE PARA VARILLA DE 1/2"  UND 332,00 27.578,00$                       9.155.896,00$                                    
4,07  BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. CULATAS DE CUBIERTA  M2 90,10 128.543,46$                     11.581.765,75$                                  
4,08 ALFAJIAS MT 70,90 65.968,00$                       4.677.131,20$                                    
5 INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES 85.802.330,00$                        

5,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO FUERZA (FASE, NEUTRO, TIERRA)  110 V 
CALIBRE # 12 

MT 3.700,00 8.886,45$                         32.879.865,00$                                  

5,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X8 MT 120,00 51.682,90$                       6.201.948,00$                                    
5,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X10 MT 90,00 39.914,50$                       3.592.305,00$                                    
5,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA UND 1,00 4.842.150,00$                  4.842.150,00$                                    

5,05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 110 V 
NO REGULADO

UND 27,00 67.730,00$                       1.828.710,00$                                    

5,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO 110 V REGULADO UND 20,00 88.230,00$                       1.764.600,00$                                    
5,07 SUMINISTRO E INSTALACION  LAMPARA ELECTRICA 2X18 UND 32,00 212.533,00$                     6.801.056,00$                                    
5,08 SUMINISTRO E INSTALACION  TABLERO 18 CIRCUITOS UND 1,00 929.988,00$                     929.988,00$                                       
5,09 SUMINISTRO E INSTALACION  TABLERO 12 CIRCUITOS UND 1,00 854.988,00$                     854.988,00$                                       
5,10 SUMINISTRO E INSTALACION  BREAKER 15 AMP UND 12,00 72.383,00$                       868.596,00$                                       
5,11 SUMINISTRO E INSTALACION  BREAKER 20 AMP UND 6,00 81.383,00$                       488.298,00$                                       
5,12 SUMINISTRO E INSTALACION  VARILLA COPPERWELD  5/8 UND 1,00 471.603,00$                     471.603,00$                                       
5,13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA EMT  3/4 UND 100,00 180.623,00$                     18.062.300,00$                                  
5,14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO FS  4X2 UND 80,00 29.107,00$                       2.328.560,00$                                    
5,15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA LB UND 20,00 36.614,00$                       732.280,00$                                       
5,16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA BUCHIN  3/4 UND 32,00 10.984,00$                       351.488,00$                                       
5,17 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA AJUSTABLE  3/4 UND 200,00 11.084,00$                       2.216.800,00$                                    
5,18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL RANURADO UND 5,00 117.359,00$                     586.795,00$                                       
6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 11.244.767,10$                        

6,01 CARCAMO PERIMETRAL 0.15X0.15 MT E= 0.1 MT 25,00 148.497,42$                     3.712.435,50$                                    
6,02 TRASLADOS CAJAS SANITARIAS GLB 1,00 1.400.500,00$                  1.400.500,00$                                    
6,03 ACOMETIDA RED 1" GLB 1,00 675.050,00$                     675.050,00$                                       
6,04 LLAVE DE PASO 1/2" INCLUYE CAJA REGISTRO METÁLICA UND 1,00 124.885,00$                     124.885,00$                                       
6,05 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 2,00 58.885,00$                       117.770,00$                                       
6,06 TUBERIA HIDRAULICA 1/2" MT 5,00 17.333,50$                       86.667,50$                                         
6,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL INCLUYE LLAVE Y SIFÓN UND 1,00 468.970,00$                     468.970,00$                                       
6,09 PUNTO SANITARIO 2" UND 2,00 145.635,00$                     291.270,00$                                       
6,10 TUBERIA SANITARIA 2" MT 10,00 44.532,00$                       445.320,00$                                       

6,11 CAJA INSPECCIÓN 40X40- INCLUYE EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJA , TAPA 
CONCRETO Y MARCACIÓN A PISO

UND 5,00 428.824,82$                     2.144.124,10$                                    

6,12 BAJANTE AGUA LLUVIA 4" MT 25,00 71.111,00$                       1.777.775,00$                                    
7 ENCHAPES Y PISOS 72.595.309,26$                        

7,01  ALISTADO PISOS 0,03M, EN MORTERO 1:3  M2 213,90 37.877,00$                       8.101.890,30$                                    
7,02  PLACAS DE CONTRAPISO E = 0,10 M CONCRETO DE 3000 PSI  M2 199,70 83.313,37$                       16.637.679,99$                                  
7,03  PISO EN BALDOSA REFERENCIA - BLANCO HUILA . ALFA O SIMILAR  M2 213,90 173.168,30$                     37.040.699,37$                                  

7,04 ACABADO EN CONCRETO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS PARA HUELLA Y 
CONTRAHUELLA ESCALERA

 M2 19,90 79.308,76$                       1.578.244,32$                                    

7,05 PISO EN CONCRETO CON ACABADO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS, E= 7 cm  M2 29,30 73.268,76$                       2.146.774,67$                                    
7,06 ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA  M2 111,00 58.479,00$                       6.491.169,00$                                    
7,07 ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA MT 15,80 37.902,00$                       598.851,60$                                       
8 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 56.519.410,30$                        

8,01  ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA  KG 1.216,00 17.087,00$                       20.777.792,00$                                  
8,02  CUBIERTA TIPO SANDWICH  M2 150,00 157.589,55$                     23.638.432,50$                                  
8,03  CANAL GALVANIZADA  MT 18,60 183.640,00$                     3.415.704,00$                                    
8,04  PUNTO ANCLAJE CUBIERTA  KG 180,00 21.454,00$                       3.861.720,00$                                    
8,05 SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA MT 63,10 76.478,00$                       4.825.761,80$                                    
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PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA

PROYECTO: 

UBICACIÓN: Buenos Aires Cauca
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9 CARPINTERIA METALICA 46.798.639,33$                        
9,01 VENTANA CORREDIZA V01, 2.81X2.21  UND 8,00 2.343.902,00$                  18.751.216,00$                                  
9,02 VENTANA CORREDIZA V01´, 2.81X1.62  UND 1,00 1.731.320,00$                  1.731.320,00$                                    
9,03 VENTANA FIJA V02, 2.81X1.42  UND 3,00 1.488.660,00$                  4.465.980,00$                                    
9,04 VENTANA FIJA V03,   5X0.8  UND 1,00 1.512.192,00$                  1.512.192,00$                                    
9,05 VENTANA FIJA V04,   0.72X2.14  UND 1,00 618.411,17$                     618.411,17$                                       
9,06 VENTANA FIJA V04´,   0.72X2.14  UND 1,00 618.084,00$                     618.084,00$                                       
9,07 VENTANA FIJA V05,   1.78X0.8  UND 1,00 542.560,00$                     542.560,00$                                       
9,08 VENTANA FIJA V05´,   1.6X0.8  UND 1,00 502.559,98$                     502.559,98$                                       
9,09 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P01, BATIENTE   1.06X2.14  UND 2,00 1.435.460,00$                  2.870.920,00$                                    
9,10 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P02, BATIENTE   1.X2.14  UND 2,00 1.375.460,00$                  2.750.920,00$                                    
9,11 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P04, BATIENTE  0.84X2.14  UND 1,00 1.215.460,11$                  1.215.460,11$                                    
9,12 PASAMANOS ESCALERAS EN TUBULAR METALICO. MT 15,00 174.979,26$                     2.624.688,90$                                    
9,13 BARANDA METALICA MT 6,70 488.740,00$                     3.274.558,00$                                    
9,14 ESCALERA ACCESO A CUBIERTA UND 1,00 5.319.769,17$                  5.319.769,17$                                    
10  OBRAS EXTERIORES 7.474.979,46$                          

10,01 CORDON EN CONCRETO 3000 PSI,  0.1X0.2  MT MT 68,00 68.395,57$                       4.650.898,76$                                    
10,05 ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI,  E=0.1 MT M2 35,00 80.688,02$                       2.824.080,70$                                    
11 ASEO 6.195.538,80$                          

11,01 ASEO GENERAL DE OBRA DIA 12,00 93.299,90$                       1.119.598,80$                                    
11,02  SEÑALETICA (señal tipo 22 X 15 cm) UND 62,00 81.870,00$                       5.075.940,00$                                    

COSTO DIRECTO DE PROYECTO 669.321.003,77$                      
ADMINISTRACIÓN 36,08% 241.519.750,57$                                
IMPREVISTOS 1,00% 6.693.210,04$                                    
UTILIDAD 3,00% 20.079.630,11$                                  
SUBTOTAL AIU (antes de IVA sobre u) 268.292.590,72$                      
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 3.815.129,72$                                    
COSTO TOTAL OBRA 941.428.724,21$                      

12 DOTACIÓN 44.029.738,31$                        

DOTACION MOBILIARIO: Colombia Compra Eficiente: 
66.dotacionescolar2g_v23_12-12-2022.xlsm  
catalogo_dotacion_escolar_12122022.xlsx

GLB 1,00 44.029.738,31$                44.029.738,31$                                  

13 EQUIPO ELEVACION MOVILIDAD 109.286.018,00$                      
10,01 SUMINISTRO EQUIPO UND 1,00 109.286.018,00$              109.286.018,00$                                
14 POLIZAS 14.374.199,00$                        

PRIMAS PROYECTO (BASE 700,000,000 - 8 MESES CONSTRUCCIÓN + 4 MESES CIERRE) GLB 1,00 14.374.199,00$                14.374.199,00$                                  

15 PREINVERSIÓN (ESTUDIOS DISEÑOS TRÁMITES) 94.010.000,00$                        
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSIÓN GLB 1,00 94.010.000,00$                94.010.000,00$                                  

15 INTERVENTORIA DEL PROYECTO 95.611.652,33$                        

Interventoría del proyecto (8 meses construcción + 1 mes cierre liquidación) GLB 1,00 95.611.652,33$                95.611.652,33$                                  

16 GERENCIA DE PROYECTO 62.671.722,58$                        

GERENCIA PROYECTO 000 (3 meses preconstrucción + 8 meses construcción + 1 mes 
liquidación)

GLB 1,00 62.671.722,58$                62.671.722,58$                                  

17 FIDUCIA 92.855.700,00$                        
Administración fiduciaria GLB 1,00 92.855.700,00$                92.855.700,00$                                  

18 GMF 6.084.799,41$                          
Gravamen Movimientos Financieros GLB 1,00 6.084.799,41$                  6.084.799,41$                                    

19 CONTINGENCIA PROYECTO 66.932.100,38$                        
Contingencia proyecto 10% sobre COSTO DIRECTO DE PROYECTO OBRA CIVIL GLB 1,00 66.932.100,38$                66.932.100,38$                                  
COSTO  DE PROYECTO 1.527.284.654,22$                   

ING. LUISA LOPERA
REP LEGAL
MOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
cc. 66996258
TP-76202-317623VLL



PROYECTO: 

UBICACIÓN: Buenos Aires Cauca
INICIATIVA PRESENTADA POR: A.M. CASTRO 
BPIN

CONSIDERACIONES

Se desglosa a continuación el presupuesto de dotación así:

1. RESULTADO DEL SIMULADOR : 66.dotacionescolar2g_v23_12-12-2022.xlsm SEGMENTO:MOBILIARIO ESCOLAR
Sub Total
IVA
(1) Valor Total  SIMULADOR : 66.dotacionescolar2g_v23_12-12-2022.xlsm

31.187.159,43$                                                                       

PRESUPUESTO DOTACIÓN

1-El único soporte válido para el cálculo de los costos del mobiliario escolar, corresponde al Resultado de la Simulación (macro de Excel) de Colombia Compra Eficiente
2- Se debe descargar la macro (versión actual), diligenciar los campos y correr la simulación
3- El costo final arrojado por el simulador, incluye actividades asociadas al transporte e instalación de los elementos
4- El AIU será un factor solo para el componente de obra del proyecto. 

Ampliación de Infraestructura y Dotación en la sede principal, Institución Educativa Agroindustrial Valentín Carabalí, Corregimiento La Balsa, Municipio de Buenos Aires, Departamento del 
Cauca

20220214000046

5.925.560,29$                                                                         
37.112.719,72$                                                                       





2. RESULTADO DEL SIMULADOR : 66.dotacionescolar2g_v23_12-12-2022.xlsm SEGMENTO:MOBILIARIO DE O FICINAS ADMINISTRATIVAS, MANTENIMIENTO Y RECEPCIÓN
Sub Total
IVA
(1) Valor Total  SIMULADOR : 66.dotacionescolar2g_v23_12-12-2022.xlsm

FUENTE:  SIMULADOR 66.dotacionescolar2g_v23_12-12-2022.xlsm

UNIDAD TOTAL
INDUSTRIAS CRUZ 

HERMANOS S.A
SUMATORIA DE 
PROPONENTES

CANTIDAD DE DATOS COTIZADOS Valor cotizado VALOR TOTAL

3. VALORES DE ITEMS QUE NO SE ENCUENTRAN NI EN catalogo_dotacion_escolar_12122022.xlsx Y TAMPOCO EN EL ARCHIVO 
66.dotacionescolar2g_v23_12-12-2022.xlsm

ITEM

5.226.120,66$                                                                         
992.962,93$                                                                             

6.219.083,59$                                                                         

LLAVE Segmento Artículo Región Item Detalle Unidad CategoriaDOTAESCOL LTDA INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDAJOSE SADY SUAVITA ROJAS MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A INVERSIONES GUERFOR S.A. INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A

Región 2546 Puesto de trabajo administrativo 5. Mobiliario de oficinas administrativas, mantenimiento y recepciónCONJUNTO Región 2 546 Puesto de trabajo administrativo

Un (1) puesto de trabajo estándar.
Una (1) silla neumática administrativa.
Un (1) archivador Pequeño.
Una (1) papelera. 

546 Puesto de trabajo administrativo1 1 3.430.387$                                             3.189.411$                                             -$                                                          2.215.902$                                             4.866.410$                                             1.742.040$                                                                  



CAMILLA PARA BIENESTAR un 1 420.000,00$                       420.000,00$                 1 420.000,00$                  420.000,00$                                
Transporte envío desde Bogotá hasta Popayán un 1 162.200,00$                       136.302,52$                  136.302,52$                                
Corrección para Buenos Aires Cauca * un 1 35.935,00$                         30.197,48$                     30.197,48$                                  
Subtotal 586.500,00$                               
IVA 111.435,00$                                
(3) Valor Total  ítems no aparecen en 66.dotacionescolar2g_v23_12-12-2022.xlsm

Fuente:https://industriascruzmr.com/product-tag/camilla/

(1) Valor Total  SIMULADOR : 66.dotacionescolar2g_v23_12-12-2022.xlsm SEGMENTO:MOBILIARIO ESCOLAR
2. RESULTADO DEL SIMULADOR : 66.dotacionescolar2g_v23_12-12-2022.xlsm SEGMENTO:MOBILIARIO DE O FICINAS ADMINISTRATIVAS, MANTENIMIENTO Y RECEPCIÓN
(3) Valor Total  ítems no aparecen en 66.dotacionescolar2g_v23_12-12-2022.xlsm
TOTAL DE DOTACIÓN 44.029.738,31$                          

ING. LUISA LOPERA
REP LEGAL
MOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
cc. 66996258
TP-76202-317623VLL

PRESUPUESTO DOTACIÓN
37.112.719,72$                                                                       

6.219.083,59$                                                                         
697.935,00$                                                                             

697.935,00$                                                                             

Al no contar con la posibilidad de cotizar ruta hasta BUENOS AIRES CAUCA por no encontrarse registrado en la plataforma de DEPRISA se cotiza hasta POPAYAN 



COTIZACIÓN SALVAESCALERA

PROYECTO: 

UBICACIÓN:

INICIATIVA PRESENTADA POR:
BPIN

Ampliación de Infraestructura y Dotación en la sede principal, Institución Educativa Agroindustrial Valentín 
Carabalí, Corregimiento La Balsa, Municipio de Buenos Aires, Departamento del Cauca

Buenos Aires Cauca

A.M. CASTRO 
20220214000046



ING. LUISA LOPERA
REP LEGAL
MOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
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ANALISIS UNITARIOS

1,01 CAMPAMENTO PROVISIONAL M2 9,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 3,30 1.000,00              3.300,00                                

II - MATERIALES
20004 PUNTILLA COMUN LB 1,500           5.000,00              7.500,00                                
20014 TABLA BURDA UND 7,500           14.000,00            105.000,00                            
20212 GUADUA UND 0,750           12.000,00            9.000,00                                
20001 ALAMBRE NEGRO KG 1,000           6.400,00              6.400,00                                
20413 TEJA CAMPAMENTO M2 12,000         16.500,00            198.000,00                            
20002 BASTIDOR OTOBO 2"x2"x3.00 UND 2,000           7.000,00              14.000,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,75 90.000,00            67.500,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,25 130.000,00           32.500,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 1,00 10.000,00            10.000,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,08 100.000,00           8.000,00                                
40002 RETIRO ESCOMBRO VOLQUETA A BOTADERO M3 2,00 45.000,00            90.000,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 551.200,00                          

1,02 BAÑOS PORTÁTILES MES 8,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10026 SUBCONTRATO BAÑO PORTATIL UN 2,00 476.000,00           952.000,00                            
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 2,03 1.000,00              2.025,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,75 90.000,00            67.500,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 1.021.525,00                       

1,03 OFICINA M2 10,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,92963 1.000,00              929,63                                  

II - MATERIALES
20004 PUNTILLA COMUN LB 1,500           5.000,00              7.500,00                               
20014 TABLA BURDA UND 7,500           14.000,00            105.000,00                            
20212 GUADUA UND 0,750           12.000,00            9.000,00                               
20001 ALAMBRE NEGRO KG 1,000           6.400,00              6.400,00                               
20413 TEJA CAMPAMENTO M2 1,050           16.500,00            17.325,00                             
20002 BASTIDOR OTOBO 2"x2"x3.00 UND 2,000           7.000,00              14.000,00                             
20267 CONCRETO 3000 PSIO M3 0,105           470.908,33          49.445,37                             

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,80 90.000,00            99.900,00                             
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,25 130.000,00          32.500,00                             

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,08 100.000,00          8.000,00                               
40002 RETIRO ESCOMBRO VOLQUETA A BOTADERO M3 1,00 45.000,00            45.000,00                             

TOTAL COSTO DIRECTO 395.000,00                          

1,04 ALMACEN M2 8,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 1,2750 1.000,00              1.275,00                               

II - MATERIALES
20004 PUNTILLA COMUN LB 1,500           5.000,00              7.500,00                               
20014 TABLA BURDA UND 7,500           14.000,00            105.000,00                            
20212 GUADUA UND 0,750           12.000,00            9.000,00                               
20001 ALAMBRE NEGRO KG 1,000           6.400,00              6.400,00                               
20413 TEJA CAMPAMENTO M2 1,050           16.500,00            17.325,00                             
20002 BASTIDOR OTOBO 2"x2"x3.00 UND 2,000           7.000,00              14.000,00                             

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,70 90.000,00            63.000,00                             
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,20 130.000,00          26.000,00                             
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IV - TRANSPORTE

40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,08 100.000,00          8.000,00                               
40002 RETIRO ESCOMBRO VOLQUETA A BOTADERO M3 1,00 45.000,00            45.000,00                             

TOTAL COSTO DIRECTO 302.500,00                          

1,05
 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA DE POLIPROPILENO 
H= 2MT

MT 45,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,58 1.000,00              576,00                                   

II - MATERIALES
20004 PUNTILLA COMUN LB 0,150           5.000,00              750,00                                   
20212 GUADUA UND 0,300           12.000,00            3.600,00                                
20214 TELA CERRAMIENTO ANCHO 2.1 MT MT 1,050           4.800,00              5.040,00                                
20001 ALAMBRE NEGRO KG 0,100           6.400,00              640,00                                   

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,11 90.000,00            9.900,00                                
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,06 130.000,00           7.800,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,15 10.000,00            1.500,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 29.806,00                            

1,06  LOCALIZACION,REPLANTEO Y VERIFICACION TOPOGRAFICA  M2 299,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,11 1.000,00              113,00                                   

II - MATERIALES
20212 GUADUA UND 0,050           12.000,00            600,00                                   
20002 BASTIDOR OTOBO 2"x2"x3.00 UND 0,030           7.000,00              210,00                                   
20003 CUARTON OTOBO 2"x6"x3.00 UND 0,010           11.000,00            110,00                                   
20004 PUNTILLA COMUN LB 0,020           5.000,00              100,00                                   
20005 PUNTILLA DE ACERO LB 0,010           9.500,00              95,00                                     
20161 NYLON UND 0,010           10.000,00            100,00                                   
20007 CAL HIDRATADA KG 0,100           1.400,00              140,00                                   

III - MANO DE OBRA
30009 COMISION TOPOGRAFIA DIA 0,005 750.000,00           3.750,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 5.218,00                              

1,07  INSTALACION PROVISIONAL HIDRAULICA UND 1,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 16,50 1.000,00              16.500,00                              

II - MATERIALES
20195 MANGUERA JARDINERA 1/2" MT 60,000         5.150,00              309.000,00                            
20050 LLAVE TERMINAL ROSCA UND 2,000           40.000,00            80.000,00                              
20048 TANQUE ALAMCENAMIENTO AGUA UND 1,000           610.000,00           610.000,00                            

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 2,50             90.000,00            225.000,00                            
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 2,50             130.000,00           325.000,00                            
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 5,00             10.000,00            50.000,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 1.615.500,00                       

1,08  INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA UND 1,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 13,20 1.000,00              13.200,00                              

II - MATERIALES
20152 CABLE #8 MT 210,000       4.910,00              1.031.100,00                          
20395 CINTA AISLANTE RLL 2,000           25.000,00            50.000,00                              
20191 TUBO PVC CONDUIT Ø 1/2  X 3 MT UND 25,000         8.100,00              202.500,00                            
20192 CURVA PVC CONDUIT Ø 1/2  90° UND 10,000         1.300,00              13.000,00                              
20042 LIMPIADOR PVC 1/4 UND 0,250           48.000,00            12.000,00                              
20042 SOLDADURA PVC 1/4 UND 0,250           77.000,00            19.250,00                              

III - MANO DE OBRA



30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 2,00             90.000,00            180.000,00                            
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 2,00             130.000,00           260.000,00                            
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 5,00             10.000,00            50.000,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 1.831.050,00                       

1,09  DESCAPOTE  M2 350,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,14 1.000,00              135,00                                   
10009 EQUIPO EXCAVACION HR 0,05 190.000,00           9.500,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,050           90.000,00            4.500,00                                

IV - TRANSPORTE

40002 RETIRO ESCOMBRO VOLQUETA A BOTADERO M3 0,200           45.000,00            9.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 23.135,00                            

2,01
 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE CIMENTACION 
SUPERFICIAL

M3 36,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 2,642 1.000,00              2.642,00                                
10009 EQUIPO EXCAVACION HR 0,12 190.000,00           22.800,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,100           90.000,00            9.000,00                                

IV - TRANSPORTE

40002 RETIRO ESCOMBRO VOLQUETA A BOTADERO M3 1,000           45.000,00            45.000,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 79.442,000                          

2,02
 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE 
RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO)

M3 125,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 1,93 1.000,00              1.930,00                                
10009 EQUIPO EXCAVACION HR 0,028 190.000,00           5.320,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,025           90.000,00            2.250,00                                

IV - TRANSPORTE

40002 RETIRO ESCOMBRO VOLQUETA A BOTADERO M3 1,000           45.000,00            45.000,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 54.500,00                            

2,03
 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE 
RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO)

 M3 120,40

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 2,25 1.000,00              2.250,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,500           90.000,00            45.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 3,000           10.000,00            30.000,00                              

IV - TRANSPORTE

40002 RETIRO ESCOMBRO VOLQUETA A BOTADERO M3 1,000           45.000,00            45.000,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 122.250,00                          

2,04  CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E=0,05 M  M2 86,90

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,47 1.000,00              465,00                                   

II - MATERIALES
20270 CONCRETO 2000 PSI O M3 0,053           438.958,33           23.264,79                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,10             90.000,00            9.000,00                                



30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,05             130.000,00           6.500,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,15             10.000,00            1.500,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,01 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 41.729,79                            

2,05  ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI  M3 20,90
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 6,98 1.000,00              6.975,00                                
10006 EQUIPO VIBRADO CONCRETO DIA 0,05 30.000,00            1.500,00                                

II - MATERIALES
20269 CONCRETO 3500 PSIO M3 1,050           487.558,28           511.936,19                            
20014 TABLA BURDA UND 0,100           14.000,00            1.400,00                                
20015 CUARTON DE OTOBO 2"x2" UND 0,100           6.500,00              650,00                                   
20004 PUNTILLA COMUN LB 0,050           5.000,00              250,00                                   

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 1,50             90.000,00            135.000,00                            
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,75             130.000,00           97.500,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 4,00             10.000,00            40.000,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,03 100.000,00           3.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 798.211,19                          



2,06  PEDESTALES EN CONCRETO DE 3500 PSI  M3 4,30
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 8,14 1.000,00              8.138,00                                
10006 EQUIPO VIBRADO CONCRETO DIA 0,08 30.000,00            2.250,00                                

II - MATERIALES
20269 CONCRETO 3500 PSIO M3 1,050           487.558,33           511.936,25                            
20274 FORMALETA ACABADO RUSTICO M2 1,200           54.165,00            64.998,00                              
20120 CURADO KG 1,680           25.000,00            42.000,00                              
20014 TABLA BURDA UND 0,100           14.000,00            1.400,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 1,75             90.000,00            157.500,00                            
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,88             130.000,00           113.750,00                            
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 4,00             10.000,00            40.000,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,03 100.000,00           3.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 944.972,25                          

2,07 LOSA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI  M2 150,30
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 1,40 1.000,00              1.395,00                                
10006 EQUIPO VIBRADO CONCRETO DIA 0,05 30.000,00            1.500,00                                

II - MATERIALES
20269 CONCRETO 3500 PSIO M3 0,200           487.558,33           97.267,89                              
20120 CURADO KG 0,210           25.000,00            5.250,00                                
20014 TABLA BURDA UND 0,100           14.000,00            1.400,00                                
20015 CUARTON DE OTOBO 2"x2" UND 0,050           6.500,00              325,00                                   
20004 PUNTILLA COMUN LB 0,050           5.000,00              250,00                                   

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,30             90.000,00            27.000,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,15             130.000,00           19.500,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,75             10.000,00            7.500,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,01 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 162.387,89                          

2,08  ACERO DE REFUERZO 60000 PSI  KG 15910,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,04 1.000,00              37,00                                     

II - MATERIALES
20001 ALAMBRE NEGRO KG 0,025           6.400,00              160,00                                   
20016 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI KG 1,050           4.890,00              5.134,50                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,008           90.000,00            720,00                                   
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,004           130.000,00           520,00                                   
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,010           10.000,00            100,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 6.671,50                              



2,09  MALLAS ELECTROSOLDADAS  KG 449,43

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,03 1.000,00              33,00                                     

II - MATERIALES
20001 ALAMBRE NEGRO KG 0,010           6.400,00              64,00                                     
20013 MALLA ELECTROSOLDADA KG 1,100           6.218,00              6.839,80                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,007           90.000,00            630,00                                   
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,004           130.000,00           455,00                                   
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,005           10.000,00            50,00                                     

TOTAL COSTO DIRECTO 8.071,80                              

2,10  RELLENO CON  MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO  M3 84,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 1,00 1.000,00              998,00                                   
10011 EQUIPO COMPACTACION DIA 0,17 60.000,00            10.200,00                              

II - MATERIALES

20121
MATERIAL IMPORTADO PARA RELLENO (ROCAMUERTA O 
SIMILAR)

M3 1,300           21.000,00            27.300,00                              

20010 AGUA LT 15,000         50,00                   750,00                                   

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,15             90.000,00            13.500,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,08             130.000,00           9.750,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 1,00             10.000,00            10.000,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,02 100.000,00           2.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 74.498,00                            

3,01
 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI ACABADO A LA 
VISTA

 M3 12,40

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 8,60 1.000,00              8.603,00                                
10006 EQUIPO VIBRADO CONCRETO DIA 0,08 30.000,00            2.250,00                                
10036 FORMALETA ACABADO A LA VISTA M2/D 70,00 1.790,00              125.300,00                            

II - MATERIALES
20269 CONCRETO 3500 PSIO M3 1,050           487.558,33           511.936,25                            
20120 CURADO KG 1,680           25.000,00            42.000,00                              
20266 DESMOLDANTE KG 0,252           20.500,00            5.166,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 1,85             90.000,00            166.500,00                            
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,93             130.000,00           120.250,00                            
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 4,00             10.000,00            40.000,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,05 100.000,00           5.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 1.027.005,25                       



3,02
 VIGAS AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI ACABADO A LA 
VISTA

 M3 11,30

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 9,30 1.000,00              9.300,00                                
10006 EQUIPO VIBRADO CONCRETO DIA 0,08 30.000,00            2.250,00                                
10036 FORMALETA ACABADO A LA VISTA M2/D 70,00 1.790,00              125.300,00                            
10046 APUNTALAMIENTO PARA  SOPORTE DE LOSA M2 3,50 27.375,00            95.812,50                              

II - MATERIALES
20269 CONCRETO 3500 PSIO M3 1,050           487.558,33           511.936,25                            
20120 CURADO KG 1,691           25.000,00            42.262,50                              
20266 DESMOLDANTE KG 0,315           20.500,00            6.457,50                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 2,00             90.000,00            180.000,00                            
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 1,00             130.000,00           130.000,00                            
30005 ACARREO VERTICAL GLB 2,00             10.000,00            20.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 3,00             10.000,00            30.000,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,05 100.000,00           5.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 1.158.318,75                       

3,03
 LOSETA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, EN FACHADA 
PARA SOPORTE DE VENTANAS E=0,1 M

MT 40,20

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,93 1.000,00              930,00                                   
10046 APUNTALAMIENTO PARA  SOPORTE DE LOSA M2 0,30 27.375,00            8.212,50                                

II - MATERIALES
20269 CONCRETO 3500 PSIO M3 0,028           487.558,33           13.822,28                              
20120 CURADO KG 0,078           25.000,00            1.942,50                                
20274 FORMALETA ACABADO RUSTICO M2 0,370           54.165,00            20.041,05                              
20424 TRIPLEX  3 MM M2 0,300           20.000,00            6.000,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,20             90.000,00            18.000,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,10             130.000,00           13.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,30             10.000,00            3.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,01 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 85.948,33                            



3,04
 PLACA ALIGERADA H= 50 CM ; INCLUYE VIGAS  Y VIGUETAS, 
CON LOSETA DE 7 CM, CONCRETO DE 3000 PSI

 M2 135,10

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 1,91 1.000,00              1.905,00                                
10006 EQUIPO VIBRADO CONCRETO DIA 0,10 30.000,00            3.000,00                                
10046 APUNTALAMIENTO PARA  SOPORTE DE LOSA M2 1,00 27.375,00            27.375,00                              

II - MATERIALES
20269 CONCRETO 3500 PSIO M3 0,137           487.558,33           66.551,71                              
20120 CURADO KG 0,210           25.000,00            5.250,00                                
20266 DESMOLDANTE KG 0,389           20.500,00            7.964,25                                
20425 ALIGERANTE PARA LOSA H= 43 CM M2 0,788           38.000,00            29.925,00                              
20274 FORMALETA ACABADO RUSTICO M2 0,250           54.165,00            13.541,25                              
20424 TRIPLEX  3 MM M2 0,250           20.000,00            5.000,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,40             90.000,00            36.000,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,20             130.000,00           26.000,00                              
30005 ACARREO VERTICAL GLB 0,15             10.000,00            1.500,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,15             10.000,00            1.500,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,02 100.000,00           2.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 227.512,21                          

3,05  ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI  M3 3,20

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 9,10 1.000,00              9.099,00                                
10006 EQUIPO VIBRADO CONCRETO DIA 0,15 30.000,00            4.500,00                                
10046 APUNTALAMIENTO PARA  SOPORTE DE LOSA M2 3,00 27.375,00            82.125,00                              

II - MATERIALES
20269 CONCRETO 3500 PSIO M3 1,050           487.558,33           511.936,25                            
20120 CURADO KG 0,699           25.000,00            17.482,50                              
20266 DESMOLDANTE KG 0,699           20.500,00            14.335,65                              
20274 FORMALETA ACABADO RUSTICO M2 1,300           54.165,00            70.414,50                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 1,86             90.000,00            167.400,00                            
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,93             130.000,00           120.900,00                            
30005 ACARREO VERTICAL GLB 1,50             10.000,00            15.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 3,00             10.000,00            30.000,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,05 100.000,00           5.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 1.048.192,90                       



4,01  BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. ACABADO LISO.  M2 237,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 1,24 1.000,00              1.239,00                                
10007 ANDAMIO M3/D 0,40 8.000,00              3.200,00                                

II - MATERIALES
20334 BLOQUE ESTRUCTURAL 12X19X39 UND 12,000         3.600,00              43.200,00                              
20335 BLOQUE ESTRUCTURAL TERMINAL 12X19X39 UND 0,500           4.200,00              2.100,00                                
20336 BLOQUE ESTRUCTURAL TEMINAL MEDIO 12X19X19 UND 0,500           3.000,00              1.500,00                                
20278 MORTERO 1:3 PARA PEGA LADRILLO M3 0,020           540.273,00           10.805,46                              
20279 GRAFIL KG 0,600           6.000,00              3.600,00                                
20116 SIKAROD MT 1,000           1.800,00              1.800,00                                
20117 SIKAFLEX UND 0,040           38.000,00            1.520,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,26             90.000,00            23.400,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,13             130.000,00           16.900,00                              
30005 ACARREO VERTICAL GLB 0,10             10.000,00            1.000,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,10             10.000,00            1.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,01 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 112.264,46                          

4,02  BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. ACABADO LISO. MT 121,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,76 1.000,00              762,00                                   
10007 ANDAMIO M3/D 0,40 8.000,00              3.200,00                                

II - MATERIALES
20334 BLOQUE ESTRUCTURAL 12X19X39 UND 4,000           3.600,00              14.400,00                              
20335 BLOQUE ESTRUCTURAL TERMINAL 12X19X39 UND 4,000           4.200,00              16.800,00                              
20336 BLOQUE ESTRUCTURAL TEMINAL MEDIO 12X19X19 UND 0,500           3.000,00              1.500,00                                
20278 MORTERO 1:3 PARA PEGA LADRILLO M3 0,012           540.273,00           6.483,28                                
20279 GRAFIL KG 0,360           6.000,00              2.160,00                                
20116 SIKAROD MT 0,600           1.800,00              1.080,00                                
20117 SIKAFLEX UND 0,025           38.000,00            950,00                                   

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,16             90.000,00            14.400,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,08             130.000,00           10.400,00                              
30005 ACARREO VERTICAL GLB 0,06             10.000,00            600,00                                   
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,06             10.000,00            600,00                                   

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,01 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 74.335,28                            



4,03 MURO EN LADRILLO CALADO M2 67,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 1,33 1.000,00              1.332,00                                
10007 ANDAMIO M3/D 0,40 8.000,00              3.200,00                                

II - MATERIALES
20337 LADRILLO CALADO UND 28,350         2.500,00              70.875,00                              
20278 MORTERO 1:3 PARA PEGA LADRILLO M3 0,030           540.273,00           16.208,19                              
20279 GRAFIL KG 0,600           6.000,00              3.600,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,28             90.000,00            25.200,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,14             130.000,00           18.200,00                              
30005 ACARREO VERTICAL GLB 0,10             10.000,00            1.000,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,10             10.000,00            1.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,01 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 141.615,19                          

4,04  REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA CON ACERO DE REFUERZO  KG 1068,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,04 1.000,00              37,00                                     

II - MATERIALES
20016 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI KG 1,050           4.890,00              5.134,50                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,008           90.000,00            720,00                                   
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,004           130.000,00           520,00                                   
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,0050         10.000,00            50,00                                     

TOTAL COSTO DIRECTO 6.461,50                              

4,05
 DOVELA EN CONCRETO FLUIDO PARA REFORZAMIENTO 
MAMPOSTERIA F'C=3000 PSI 

MT 670,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,53 1.000,00              527,00                                   
10007 ANDAMIO M3/D 0,05 8.000,00              400,00                                   

II - MATERIALES

20282 CONCRETO FLUIDO  PARA DOVELAS MAMPOSTERIA 3000 PSI M3 0,018           501.850,00           9.033,30                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,11             90.000,00            9.900,00                                
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,06             130.000,00           7.150,00                                
30005 ACARREO VERTICAL GLB 0,05             10.000,00            500,00                                   
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,05             10.000,00            500,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 28.010,30                            

4,06  ANCLAJE PARA VARILLA DE 1/2"  UND 332,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,53 1.000,00              528,00                                   
10043 TALADRO PERCUTOR DIA 0,04 45.000,00            1.800,00                                
10007 ANDAMIO M3/D 0,05 8.000,00              400,00                                   

II - MATERIALES
20321 SIKADUR ANCHORFIX UND 0,050           145.000,00           7.250,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,08             90.000,00            7.200,00                                
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,08             130.000,00           10.400,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 27.578,00                            

4,07
 BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. CULATAS DE 
CUBIERTA

 M2 90,10

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 1,69 1.000,00              1.688,00                                
10007 ANDAMIO M3/D 0,80 8.000,00              6.400,00                                

II - MATERIALES
20334 BLOQUE ESTRUCTURAL 12X19X39 UND 12,000         3.600,00              43.200,00                              
20335 BLOQUE ESTRUCTURAL TERMINAL 12X19X39 UND 0,500           4.200,00              2.100,00                                



20336 BLOQUE ESTRUCTURAL TEMINAL MEDIO 12X19X19 UND 0,500           3.000,00              1.500,00                                
20278 MORTERO 1:3 PARA PEGA LADRILLO M3 0,020           540.273,00           10.805,46                              
20279 GRAFIL KG 0,600           6.000,00              3.600,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,35             90.000,00            31.500,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,18             130.000,00           22.750,00                              
30005 ACARREO VERTICAL GLB 0,20             10.000,00            2.000,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,01 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 128.543,46                          

4,08 ALFAJIAS MT 70,90
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,62 1.000,00              618,00                                   
10007 ANDAMIO M3/D 0,10 8.000,00              800,00                                   

II - MATERIALES
20285 ALFAJIA PREFABRICADA UND 1,050           35.000,00            36.750,00                              
20268 MORTERO 1:3 M3 0,010           470.000,00           4.700,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,12             90.000,00            10.800,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,06             130.000,00           7.800,00                                
30005 ACARREO VERTICAL GLB 0,20             10.000,00            2.000,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,005 100.000,00           500,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 65.968,00                            

5,01
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO FUERZA (FASE, 
NEUTRO, TIERRA)  110 V CALIBRE # 12 

MT 3700,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 0,03 1.000,00              27,00                                     
10007 ANDAMIO M3/D 0,05 8.000,00              400,00                                   

II - MATERIALES
20457 CABLE AISLADO THHN # 12 MT 1,050           3.859,00              4.051,95                                
20479 TUBO CONDUIT 1" MT 0,325           10.000,00            3.250,00                                
20395 CINTA AISLANTE RLL 0,001           25.000,00            25,00                                     

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,0005         200.000,00           100,00                                   
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,0025         175.000,00           437,50                                   
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,0025         150.000,00           375,00                                   
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,0200         10.000,00            200,00                                   

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0002 100.000,00           20,00                                     

TOTAL COSTO DIRECTO 8.886,45                              



5,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X8 MT 120,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 0,03 1.000,00              27,00                                     
10007 ANDAMIO M3/D 0,05 8.000,00              400,00                                   

II - MATERIALES
20458 CABLE ENCAUCHETADO 4X8 MT 1,050           47.708,00            50.093,40                              

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,0005         200.000,00           100,00                                   
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,0025         175.000,00           437,50                                   
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,0025         150.000,00           375,00                                   
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,0200         10.000,00            200,00                                   

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0005 100.000,00           50,00                                     

TOTAL COSTO DIRECTO 51.682,90                            

5,03
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 
4X10

MT 90,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 0,03 1.000,00              27,00                                     
10007 ANDAMIO M3/D 0,05 8.000,00              400,00                                   

II - MATERIALES
20480 CABLE ENCAUCHETADO 4X8 MT 1,050           36.500,00            38.325,00                              

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,0005         200.000,00           100,00                                   
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,0025         175.000,00           437,50                                   
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,0025         150.000,00           375,00                                   
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,0200         10.000,00            200,00                                   

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0005 100.000,00           50,00                                     

TOTAL COSTO DIRECTO 39.914,50                            

5,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA UND 1,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 36,75 1.000,00              36.750,00                              
10007 ANDAMIO M3/D 0,05 8.000,00              400,00                                   

II - MATERIALES
20468 UPS ONLINE 3KVA UND 1,000           3.500.000,00        3.500.000,00                          

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,6000         200.000,00           120.000,00                            
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 3,4000         175.000,00           595.000,00                            
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 3,4000         150.000,00           510.000,00                            
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 1,0000         10.000,00            10.000,00                              

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,7000 100.000,00           70.000,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 4.842.150,00                       



5,05
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 110 V 
NO REGULADO

UND 27,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 1,23 1.000,00              1.230,00                                

II - MATERIALES
20462 TOMA CORRIENTE DOBLE 15 A UND 1,000           23.000,00            23.000,00                              
20395 CINTA AISLANTE RLL 0,040           25.000,00            1.000,00                                

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,010           200.000,00           2.000,00                                
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,1200         175.000,00           21.000,00                              
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,1200         150.000,00           18.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,1000         10.000,00            1.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0050 100.000,00           500,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 67.730,00                            

5,06
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO 110 V 
REGULADO

UND 20,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 1,23 1.000,00              1.230,00                                

II - MATERIALES
20467 TOMA CORRIENTE DOBLE 15 A  REGULADO NARANJA UND 1,000           43.000,00            43.000,00                              
20395 CINTA AISLANTE RLL 0,040           25.000,00            1.000,00                                

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,010           200.000,00           2.000,00                                
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,1200         175.000,00           21.000,00                              
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,1200         150.000,00           18.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,1500         10.000,00            1.500,00                                

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0050 100.000,00           500,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 88.230,00                            

5,07 SUMINISTRO E INSTALACION  LAMPARA ELECTRICA 2X18 UND 32,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 1,58 1.000,00              1.583,00                                
10007 ANDAMIO M3/D 0,40 8.000,00              3.200,00                                

II - MATERIALES
20474 LAMPARA HERMETICA  2X18 UND 1,000           150.000,00           150.000,00                            
20395 CINTA AISLANTE RLL 0,020           25.000,00            500,00                                   

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,020           200.000,00           4.000,00                                
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,1500         175.000,00           26.250,00                              
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,1500         150.000,00           22.500,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,1500         10.000,00            1.500,00                                

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0300 100.000,00           3.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 212.533,00                          

5,08 SUMINISTRO E INSTALACION  TABLERO 18 CIRCUITOS UND 1,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 15,04 1.000,00              15.038,00                              
10007 ANDAMIO M3/D 0,40 8.000,00              3.200,00                                

II - MATERIALES
20463 TABLERO  18 CIRCUITOS UND 1,000           405.000,00           405.000,00                            
20395 CINTA AISLANTE RLL 0,020           25.000,00            500,00                                   

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,150           200.000,00           30.000,00                              
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 1,4500         175.000,00           253.750,00                            
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 1,4500         150.000,00           217.500,00                            
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,2000         10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0300 100.000,00           3.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 929.988,00                          



5,09 SUMINISTRO E INSTALACION  TABLERO 12 CIRCUITOS UND 1,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 15,04 1.000,00              15.038,00                              
10007 ANDAMIO M3/D 0,40 8.000,00              3.200,00                                

II - MATERIALES
20469 TABLERO  12 CIRCUITOS UND 1,000           330.000,00           330.000,00                            
20395 CINTA AISLANTE RLL 0,020           25.000,00            500,00                                   

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,150           200.000,00           30.000,00                              
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 1,4500         175.000,00           253.750,00                            
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 1,4500         150.000,00           217.500,00                            
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,2000         10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0300 100.000,00           3.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 854.988,00                          

5,10 SUMINISTRO E INSTALACION  BREAKER 15 AMP UND 12,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 1,13 1.000,00              1.133,00                                

II - MATERIALES
20464 BRAKER  15 A UND 1,000           31.500,00            31.500,00                              

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,010           200.000,00           2.000,00                                
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,1100         175.000,00           19.250,00                              
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,1100         150.000,00           16.500,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,1000         10.000,00            1.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0100 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 72.383,00                            

5,11 SUMINISTRO E INSTALACION  BREAKER 20 AMP UND 6,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 1,13 1.000,00              1.133,00                                

II - MATERIALES
20465 BRAKER  20 A UND 1,000           40.500,00            40.500,00                              

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,010           200.000,00           2.000,00                                
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,1100         175.000,00           19.250,00                              
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,1100         150.000,00           16.500,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,1000         10.000,00            1.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0100 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 81.383,00                            

5,12 SUMINISTRO E INSTALACION  VARILLA COPPERWELD  5/8 UND 1,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 7,85 1.000,00              7.853,00                                

II - MATERIALES
20475 VARILLA PUESTA TIERRA COPPERWELD  5/8 UND 1,000           195.000,00           195.000,00                            

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,090           200.000,00           18.000,00                              
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,7500         175.000,00           131.250,00                            
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,7500         150.000,00           112.500,00                            
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,2000         10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0500 100.000,00           5.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 471.603,00                          



5,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 
EMT  3/4

UND 100,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 1,25 1.000,00              1.248,00                                
10007 ANDAMIO M3/D 0,75 8.000,00              6.000,00                                

II - MATERIALES
20459 TUBO EMT GALVANIZADO Ø  3/4"    X 3 MT MT 1,050           110.500,00           116.025,00                            
20481 ACCESORIOS EMT (PROMEDIO) UND 1,500           7.500,00              11.250,00                              

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,013           200.000,00           2.600,00                                
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,1200         175.000,00           21.000,00                              
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,1200         150.000,00           18.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,1500         10.000,00            1.500,00                                

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0300 100.000,00           3.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 180.623,00                          

5,14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO FS  4X2 UND 80,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 0,21 1.000,00              207,00                                   
10007 ANDAMIO M3/D 0,10 8.000,00              800,00                                   

II - MATERIALES
20461 CAJA FS  4X2 UND 1,000           17.200,00            17.200,00                              

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,002           200.000,00           400,00                                   
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,0200         175.000,00           3.500,00                                
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,0200         150.000,00           3.000,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,1000         10.000,00            1.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0300 100.000,00           3.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 29.107,00                            

5,15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA LB UND 20,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 0,41 1.000,00              414,00                                   
10007 ANDAMIO M3/D 0,40 8.000,00              3.200,00                                

II - MATERIALES
20470 CONDULETA LB  3/4 UND 1,000           17.200,00            17.200,00                              

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,004           200.000,00           800,00                                   
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,0400         175.000,00           7.000,00                                
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,0400         150.000,00           6.000,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,1000         10.000,00            1.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0100 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 36.614,00                            

5,16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA BUCHIN  3/4 UND 32,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 0,08 1.000,00              84,00                                     
10007 ANDAMIO M3/D 0,20 8.000,00              1.600,00                                

II - MATERIALES
20482 TAPA BUCHIN  3/4 UND 1,000           5.000,00              5.000,00                                

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,001           200.000,00           200,00                                   
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,0080         175.000,00           1.400,00                                
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,0080         150.000,00           1.200,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,0500         10.000,00            500,00                                   

IV - TRANSPORTE



40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0100 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 10.984,00                            

5,17
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA AJUSTABLE  
3/4

UND 200,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 0,08 1.000,00              84,00                                     
10007 ANDAMIO M3/D 0,40 8.000,00              3.200,00                                

II - MATERIALES
20483 ABRAZADERA AJUSTABLE  3/4 UND 1,000           3.500,00              3.500,00                                

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,001           200.000,00           200,00                                   
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,0080         175.000,00           1.400,00                                
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,0080         150.000,00           1.200,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,0500         10.000,00            500,00                                   

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0100 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 11.084,00                            

5,18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL RANURADO UND 5,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10047 HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA UND 1,06 1.000,00              1.059,00                                

II - MATERIALES
20473 CANAL RANURADO CHANEL  4X2 UND 1,000           79.000,00            79.000,00                              

III - MANO DE OBRA
30026 COORDINADOR ELECTRICISTA DIA 0,014           200.000,00           2.800,00                                
30027 OFICIAL ELECTRICO DIA 0,1000         175.000,00           17.500,00                              
30028 AYUDANTE ELECTRICO DIA 0,1000         150.000,00           15.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,1000         10.000,00            1.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40006 TRANSPORTE MATERIAL ELECTRICO VJE 0,0100 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 117.359,00                          

6,01 CARCAMO PERIMETRAL 0.15X0.15 MT E= 0.1 MT 25,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,93 1.000,00              930,00                                   
10006 EQUIPO VIBRADO CONCRETO DIA 0,03 30.000,00            900,00                                   

II - MATERIALES
20267 CONCRETO 3000 PSIO M3 0,110           470.908,33           51.799,92                              
20120 CURADO KG 0,140           25.000,00            3.500,00                                
20266 DESMOLDANTE KG 0,060           20.500,00            1.230,00                                
20274 FORMALETA ACABADO RUSTICO M2 0,300           54.165,00            16.249,50                              
20016 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI KG 8 4.890,00              39.120,00                              
20001 ALAMBRE NEGRO KG 0,120           6.400,00              768,00                                   

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,20             90.000,00            18.000,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,10             130.000,00           13.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,01 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 148.497,42                          

6,02 TRASLADOS CAJAS SANITARIAS GLB 1,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 40,50 1.000,00              40.500,00                              

III - MANO DE OBRA

30024
DEMOLICION DE CAJA SANITARIA, CANCELACION DE PUNTOS 
SANITARIOS Y RETIRO DE TUBERIA

GLB 1,00             800.000,00           800.000,00                            

30025
CONSTRUCCION DE CAJAS SANITARIA REUBICADA, INCLUYE 
CONEXIÓN A RED EXISTENTE.

GLB 1,00             550.000,00           550.000,00                            

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,10 100.000,00           10.000,00                              



TOTAL COSTO DIRECTO 1.400.500,00                       

6,03 ACOMETIDA RED 1" GLB 1,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 13,200 1.000,00              13.200,00                              

II - MATERIALES
20067 TUBO PVC PRESION 1/2" RDE-13.5 MT 30,000         5.320,00              159.600,00                            
20068 ACCESORIOS PVC PRESION 1" PROMEDIO UND 20,000         800,00                 16.000,00                              
20042 LIMPIADOR PVC 1/4 UND 0,330           48.000,00            15.840,00                              
20042 SOLDADURA PVC 1/4 UND 0,330           77.000,00            25.410,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 2,00             90.000,00            180.000,00                            
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 2,00             130.000,00           260.000,00                            

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,050 100.000,00           5.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 675.050,00                          



6,04 LLAVE DE PASO 1/2" INCLUYE CAJA REGISTRO METÁLICA UND 1,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,660 1.000,00              660,00                                   

II - MATERIALES
20070 VALVULA 1/2" UND 1,000           26.400,00            26.400,00                              
20068 ACCESORIOS PVC PRESION 1" PROMEDIO UND 2,000           800,00                 1.600,00                                
20042 LIMPIADOR PVC 1/4 UND 0,005           48.000,00            240,00                                   
20042 SOLDADURA PVC 1/4 UND 0,005           77.000,00            385,00                                   
20069 CAJA REGISTRO METALICA UND 1,000           72.600,00            72.600,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,10             90.000,00            9.000,00                                
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,10             130.000,00           13.000,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,010 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 124.885,00                          

6,05 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 2,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 1,320 1.000,00              1.320,00                                

II - MATERIALES
20062 TUBO PVC PRESION 1/2" RDE-13.5 MT 2,000           2.570,00              5.140,00                                
20066 ACCESORIOS PVC PRESION 1/2" PROMEDIO UND 3,000           600,00                 1.800,00                                
20042 LIMPIADOR PVC 1/4 UND 0,049           48.000,00            2.352,00                                
20042 SOLDADURA PVC 1/4 UND 0,049           77.000,00            3.773,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,20             90.000,00            18.000,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,20             130.000,00           26.000,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,005 100.000,00           500,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 58.885,00                            

6,06 TUBERIA HIDRAULICA 1/2" MT 5,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,330 1.000,00              330,00                                   

II - MATERIALES
20062 TUBO PVC PRESION 1/2" RDE-13.5 MT 1,050           2.570,00              2.698,50                                
20066 ACCESORIOS PVC PRESION 1/2" PROMEDIO UND 0,300           600,00                 180,00                                   
20042 LIMPIADOR PVC 1/4 UND 0,021           48.000,00            1.008,00                                
20042 SOLDADURA PVC 1/4 UND 0,021           77.000,00            1.617,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,05             90.000,00            4.500,00                                
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,05             130.000,00           6.500,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,005 100.000,00           500,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 17.333,50                            



6,07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL 
INCLUYE LLAVE Y SIFÓN

UND 1,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 2,970 1.000,00              2.970,00                                

II - MATERIALES
20442 LAVAMANOS DE PEDESTAL AVANTI O SIMILAR UND 1,000           170.000,00           170.000,00                            
20443 GRIFERIA LAVAMANOS NOGAL O SIMILAR UND 1,000           97.000,00            97.000,00                              
20445 ACCESORIOS INSTALACION LAVAMANOS GLB 1,000           90.000,00            90.000,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,45             90.000,00            40.500,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,45             130.000,00           58.500,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,10 100.000,00           10.000,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 468.970,00                          

6,09 PUNTO SANITARIO 2" UND 2,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 1,980 1.000,00              1.980,00                                

II - MATERIALES
20378 TUBERIA PVC SANITARIA  2" MT 2,000           10.140,00            20.280,00                              
20379 ACCESORIOS PVC SANITARIA  2" UND 2,500           15.000,00            37.500,00                              
20042 LIMPIADOR PVC 1/4 UND 0,155           48.000,00            7.440,00                                
20042 SOLDADURA PVC 1/4 UND 0,155           77.000,00            11.935,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,30             90.000,00            27.000,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,30             130.000,00           39.000,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,005 100.000,00           500,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 145.635,00                          

6,10 TUBERIA SANITARIA 2" MT 10,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,792 1.000,00              792,00                                   

II - MATERIALES
20382 TUBERIA PVC SANITARIA  4" MT 1,050           10.800,00            11.340,00                              
20383 ACCESORIOS PVC SANITARIA  2" UND 0,250           12.000,00            3.000,00                                
20042 LIMPIADOR PVC 1/4 UND 0,020           48.000,00            960,00                                   
20042 SOLDADURA PVC 1/4 UND 0,020           77.000,00            1.540,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,120           90.000,00            10.800,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,120           130.000,00           15.600,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,005 100.000,00           500,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 44.532,00                            



6,11
CAJA INSPECCIÓN 40X40- INCLUYE EXCAVACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE CAJA , TAPA CONCRETO Y MARCACIÓN A 
PISO

UND 5,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 6,05 1.000,00              6.045,00                                

II - MATERIALES
20267 CONCRETO 3000 PSIO M3 0,231           470.908,33           108.779,82                            
20120 CURADO KG 1,680           25.000,00            42.000,00                              
20014 TABLA BURDA UND 4,000           14.000,00            56.000,00                              
20015 CUARTON DE OTOBO 2"x2" UND 1,000           6.500,00              6.500,00                                
20004 PUNTILLA COMUN LB 1,000           5.000,00              5.000,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 1,30             90.000,00            117.000,00                            
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,65             130.000,00           84.500,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,03 100.000,00           3.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 428.824,82                          

6,12 BAJANTE AGUA LLUVIA 4" MT 25,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,924 1.000,00              924,00                                   
10007 ANDAMIO M3/D 0,500 8.000,00              4.000,00                                

II - MATERIALES
20382 TUBERIA PVC SANITARIA  4" MT 1,050           18.940,00            19.887,00                              
20383 ACCESORIOS PVC SANITARIA  4" UND 0,200           20.000,00            4.000,00                                
20042 LIMPIADOR PVC 1/4 UND 0,020           48.000,00            960,00                                   
20042 SOLDADURA PVC 1/4 UND 0,020           77.000,00            1.540,00                                
20388 SOPORTE PARA BAJANTE 4" UND 0,500           16.000,00            8.000,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,140           90.000,00            12.600,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,140           130.000,00           18.200,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,010 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 71.111,00                            

7,01  ALISTADO PISOS 0,03M, EN MORTERO 1:3  M2 213,90
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,67 1.000,00              672,00                                   

II - MATERIALES
20268 MORTERO 1:3 M3 0,032           470.000,00           14.805,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,14             90.000,00            12.600,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,07             130.000,00           9.100,00                                
30005 ACARREO VERTICAL GLB 0,07             10.000,00            700,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 37.877,00                            



7,02  PLACAS DE CONTRAPISO E = 0,10 M CONCRETO DE 3000 PSI  M2 199,70

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,70 1.000,00              698,00                                   
10006 EQUIPO VIBRADO CONCRETO DIA 0,07 30.000,00            2.220,00                                

II - MATERIALES
20267 CONCRETO 3000 PSIO M3 0,105           470.908,33           49.445,37                              
20120 CURADO KG 0,210           25.000,00            5.250,00                                
20014 TABLA BURDA UND 0,075           14.000,00            1.050,00                                
20015 CUARTON DE OTOBO 2"x2" UND 0,100           6.500,00              650,00                                   
20004 PUNTILLA COMUN LB 0,050           5.000,00              250,00                                   

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,15             90.000,00            13.500,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,08             130.000,00           9.750,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,005 100.000,00           500,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 83.313,37                            

7,03
 PISO EN BALDOSA REFERENCIA - BLANCO HUILA . ALFA O 
SIMILAR

 M2 213,90

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 1,35 1.000,00              1.350,00                                

II - MATERIALES
20290 BALDOSA BLANCO HUILA M2 1,050           100.000,00           105.000,00                            
20012 CEMENTO PORTLAND TIPO I x 50 KG SC 0,110           32.000,00            3.520,00                                
20141 BOQUILLA PARA BALDOSA DE GRANO KG 0,326           6.600,00              2.148,30                                
20143 DILATACION PARA PISO MT 0,600           14.000,00            8.400,00                                
20004 PUNTILLA COMUN LB 0,050           5.000,00              250,00                                   

III - MANO DE OBRA
30023 MANO DE OBRA INSTALACION BALDOSA DE GRANO M2 1,00             45.000,00            45.000,00                              

IV - TRANSPORTE
40003 TRANSPORTE BALDOSA M2 1,00 7.500,00              7.500,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 173.168,30                          

7,04
ACABADO EN CONCRETO ESCOBIADO, BORDES 
ACOLILLADOS PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA ESCALERA

 M2 19,90

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,98 1.000,00              977,00                                   
10006 EQUIPO VIBRADO CONCRETO DIA 0,07 30.000,00            2.220,00                                

II - MATERIALES
20267 CONCRETO 3000 PSIO M3 0,074           470.908,33           34.611,76                              
20120 CURADO KG 0,210           25.000,00            5.250,00                                
20014 TABLA BURDA UND 0,100           14.000,00            1.400,00                                
20015 CUARTON DE OTOBO 2"x2" UND 0,200           6.500,00              1.300,00                                
20004 PUNTILLA COMUN LB 0,100           5.000,00              500,00                                   

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,21             90.000,00            18.900,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,11             130.000,00           13.650,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,005 100.000,00           500,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 79.308,76                            



7,05
PISO EN CONCRETO CON ACABADO ESCOBIADO, BORDES 
ACOLILLADOS, E= 7 cm

 M2 29,30

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,84 1.000,00              837,00                                   
10006 EQUIPO VIBRADO CONCRETO DIA 0,07 30.000,00            2.220,00                                

II - MATERIALES
20267 CONCRETO 3000 PSIO M3 0,074           470.908,33           34.611,76                              
20120 CURADO KG 0,210           25.000,00            5.250,00                                
20014 TABLA BURDA UND 0,075           14.000,00            1.050,00                                
20015 CUARTON DE OTOBO 2"x2" UND 0,100           6.500,00              650,00                                   
20004 PUNTILLA COMUN LB 0,050           5.000,00              250,00                                   

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,18             90.000,00            16.200,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,09             130.000,00           11.700,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,005 100.000,00           500,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 73.268,76                            

7,06 ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA  M2 111,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,84 1.000,00              837,00                                   
10007 ANDAMIO M3/D 0,50 8.000,00              4.000,00                                

II - MATERIALES
20221 ESTUCO PLASTICO KG 3,000           3.200,00              9.600,00                                
20220 PINTURA PARA EXTERIORES GL 0,130           113.400,00           14.742,00                              
20215 LIJA UND 0,500           1.800,00              900,00                                   

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,18             90.000,00            16.200,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,09             130.000,00           11.700,00                              

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,005 100.000,00           500,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 58.479,00                            

7,07 ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA MT 15,80
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,512 1.000,00              512,00                                   
10007 ANDAMIO M3/D 0,30 8.000,00              2.400,00                                

II - MATERIALES
20221 ESTUCO PLASTICO KG 1,800           3.200,00              5.760,00                                
20220 PINTURA PARA EXTERIORES GL 0,100           113.400,00           11.340,00                              
20215 LIJA UND 0,300           1.800,00              540,00                                   

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,11             90.000,00            9.900,00                                
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,055           130.000,00           7.150,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,003 100.000,00           300,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 37.902,00                            

8,01  ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA  KG 1216,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,03 1.000,00              27,00                                     

II - MATERIALES
20406 SUB CONTRATO ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA KG 1,050           15.200,00            15.960,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,01             90.000,00            900,00                                   

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,002 100.000,00           200,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 17.087,00                            

8,02  CUBIERTA TIPO SANDWICH  M2 150,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,14 1.000,00              135,00                                   
10007 ANDAMIO M3/D 0,68 8.000,00              5.454,55                                

II - MATERIALES



20407
SUB CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO 
SANDWICH

M2 1,000           147.000,00           147.000,00                            

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,05             90.000,00            4.500,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,005 100.000,00           500,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 157.589,55                          



8,03  CANAL GALVANIZADA  MT 18,60
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,14 1.000,00              135,00                                   
10007 ANDAMIO M3/D 0,75 8.000,00              6.000,00                                

II - MATERIALES

20408
SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE  CANAL 
GALVANIZADA CAL 20 PINTADA CON ANTICORROSIVO, LONG 
DESARROLLO 1 MT

MT 1,000           170.000,00           170.000,00                            

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,05             90.000,00            4.500,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,1005         10.000,00            1.005,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,02 100.000,00           2.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 183.640,00                          

8,04  PUNTO ANCLAJE CUBIERTA  KG 180,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,05 1.000,00              54,00                                     
10007 ANDAMIO M3/D 0,05 8.000,00              400,00                                   

II - MATERIALES

20409 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA CUBIERTA KG 1,000           18.000,00            18.000,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,02             90.000,00            1.800,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,10             10.000,00            1.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,002 100.000,00           200,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 21.454,00                            

8,05 SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA MT 63,10
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,38 1.000,00              378,00                                   
10007 ANDAMIO M3/D 0,40 8.000,00              3.200,00                                

II - MATERIALES
20410 SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA MT 1,000           50.000,00            50.000,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,14             90.000,00            12.600,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,07             130.000,00           9.100,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,10             10.000,00            1.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,002 100.000,00           200,00                                   

TOTAL COSTO DIRECTO 76.478,00                            



9,01 VENTANA CORREDIZA V01, 2.81X2.21  UND 8,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 6,40 1.000,00              6.402,00                                

II - MATERIALES
20080 VENTANA CORREDIZA V01, 2.81X2.21 UND 1,000           2.020.000,00        2.020.000,00                          
20117 SIKAFLEX UND 1,700           38.000,00            64.600,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,97             90.000,00            87.300,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,97             130.000,00           126.100,00                            
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40004 TRANSPORTE CARPINTERIA VJE 0,05 750.000,00           37.500,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 2.343.902,00                       

9,02 VENTANA CORREDIZA V01´, 2.81X1.62  UND 1,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 4,62 1.000,00              4.620,00                                

II - MATERIALES
20081 VENTANA CORREDIZA V01´, 2.81X1.62 UND 1,000           1.480.000,00        1.480.000,00                          
20117 SIKAFLEX UND 1,400           38.000,00            53.200,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,70             90.000,00            63.000,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,70             130.000,00           91.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40004 TRANSPORTE CARPINTERIA VJE 0,05 750.000,00           37.500,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 1.731.320,00                       

9,03 VENTANA FIJA V02, 2.81X1.42  UND 3,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 3,96 1.000,00              3.960,00                                

II - MATERIALES
20082 VENTANA FIJA V02, 2.81X1.42 UND 1,000           1.260.000,00        1.260.000,00                          
20117 SIKAFLEX UND 1,400           38.000,00            53.200,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,60             90.000,00            54.000,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,60             130.000,00           78.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40004 TRANSPORTE CARPINTERIA VJE 0,05 750.000,00           37.500,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 1.488.660,00                       



9,04 VENTANA FIJA V03,   5X0.8  UND 1,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 4,09 1.000,00              4.092,00                                

II - MATERIALES
20083 VENTANA FIJA V03,   5X0.8 UND 1,000           1.260.000,00        1.260.000,00                          
20117 SIKAFLEX UND 1,900           38.000,00            72.200,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,62             90.000,00            55.800,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,62             130.000,00           80.600,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40004 TRANSPORTE CARPINTERIA VJE 0,05 750.000,00           37.500,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 1.512.192,00                       

9,05 VENTANA FIJA V04,   0.72X2.14  UND 1,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 1,91 1.000,00              1.911,17                                

II - MATERIALES
20084 VENTANA FIJA V04,   0.72X2.14 UND 1,000           490.000,00           490.000,00                            
20117 SIKAFLEX UND 0,900           38.000,00            34.200,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,24             90.000,00            21.600,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,24             130.000,00           31.200,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40004 TRANSPORTE CARPINTERIA VJE 0,05 750.000,00           37.500,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 618.411,17                          

9,06 VENTANA FIJA V04´,   0.72X2.14  UND 1,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 1,58 1.000,00              1.584,00                                

II - MATERIALES
20085 VENTANA FIJA V04´,   0.72X2.14 UND 1,000           490.000,00           490.000,00                            
20117 SIKAFLEX UND 0,900           38.000,00            34.200,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,24             90.000,00            21.600,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,24             130.000,00           31.200,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40004 TRANSPORTE CARPINTERIA VJE 0,05 750.000,00           37.500,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 618.084,00                          



9,07 VENTANA FIJA V05,   1.78X0.8  UND 1,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,66 1.000,00              660,00                                   

II - MATERIALES
20086 VENTANA FIJA V05,   1.78X0.8 UND 1,000           450.000,00           450.000,00                            
20117 SIKAFLEX UND 0,800           38.000,00            30.400,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,10             90.000,00            9.000,00                                
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,10             130.000,00           13.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40004 TRANSPORTE CARPINTERIA VJE 0,05 750.000,00           37.500,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 542.560,00                          

9,08 VENTANA FIJA V05´,   1.6X0.8  UND 1,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,66 1.000,00              660,00                                   

II - MATERIALES
20087 VENTANA FIJA V05´,   1.6X0.8 UND 1,000           409.999,98           409.999,98                            
20117 SIKAFLEX UND 0,800           38.000,00            30.400,00                              

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,10             90.000,00            9.000,00                                
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,10             130.000,00           13.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40004 TRANSPORTE CARPINTERIA VJE 0,05 750.000,00           37.500,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 502.559,98                          

9,09 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P01, BATIENTE   1.06X2.14  UND 2,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 3,96 1.000,00              3.960,00                                

II - MATERIALES

20088 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P01, BATIENTE   1.06X2.14 UND 1,000           1.110.000,00        1.110.000,00                          

20091 CERRADURA POMO SATURNO O SIMILAR UND 1,000           150.000,00           150.000,00                            

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,60             90.000,00            54.000,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,60             130.000,00           78.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40004 TRANSPORTE CARPINTERIA VJE 0,05 750.000,00           37.500,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 1.435.460,00                       



9,10 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P02, BATIENTE   1.X2.14  UND 2,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 3,96 1.000,00              3.960,00                                

II - MATERIALES

20089 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P02, BATIENTE   1.X2.14 UND 1,000           1.050.000,00        1.050.000,00                          

20091 CERRADURA POMO SATURNO O SIMILAR UND 1,000           150.000,00           150.000,00                            

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,60             90.000,00            54.000,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,60             130.000,00           78.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40004 TRANSPORTE CARPINTERIA VJE 0,05 750.000,00           37.500,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 1.375.460,00                       

9,11 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P04, BATIENTE  0.84X2.14  UND 1,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 3,96 1.000,00              3.960,00                                

II - MATERIALES

20090 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P04, BATIENTE  0.84X2.14 UND 1,000           890.000,11           890.000,11                            

20091 CERRADURA POMO SATURNO O SIMILAR UND 1,000           150.000,00           150.000,00                            

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,60             90.000,00            54.000,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,60             130.000,00           78.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40004 TRANSPORTE CARPINTERIA VJE 0,05 750.000,00           37.500,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 1.215.460,11                       

9,12 PASAMANOS ESCALERAS EN TUBULAR METALICO. MT 15,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,66 1.000,00              660,00                                   

II - MATERIALES
20112 PASAMANOS TUBERIA MT 1,000           147.569,26           147.569,26                            

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,10             90.000,00            9.000,00                                
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,10             130.000,00           13.000,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,10             10.000,00            1.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40004 TRANSPORTE CARPINTERIA VJE 0,005 750.000,00           3.750,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 174.979,26                          



9,13 BARANDA METALICA MT 6,70

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,99 1.000,00              990,00                                   

II - MATERIALES
20113 BARANDA METALICA MT 1,000           450.000,00           450.000,00                            

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,15             90.000,00            13.500,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,15             130.000,00           19.500,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,10             10.000,00            1.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40004 TRANSPORTE CARPINTERIA VJE 0,005 750.000,00           3.750,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 488.740,00                          

9,14 ESCALERA ACCESO A CUBIERTA UND 1,00

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL
I - EQUIPO

10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,99 1.000,00              990,00                                   
10007 ANDAMIO M3/D 9,00 8.000,00              72.000,00                              

II - MATERIALES
20114 SUBCONTRATO ESCALERA ACCESO A CUBIERTA UND 1,000           4.458.779,17        4.458.779,17                          

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,15             90.000,00            13.500,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,15             130.000,00           19.500,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,50             10.000,00            5.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40004 TRANSPORTE CARPINTERIA VJE 1,000 750.000,00           750.000,00                            

TOTAL COSTO DIRECTO 5.319.769,17                       



10,01 CORDON EN CONCRETO 3000 PSI,  0.1X0.2  MT MT 68,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,84 1.000,00              837,00                                   
10006 EQUIPO VIBRADO CONCRETO DIA 0,02 30.000,00            600,00                                   

II - MATERIALES
20267 CONCRETO 3000 PSIO M3 0,021           470.908,33           9.889,07                                
20120 CURADO KG 0,060           25.000,00            1.500,00                                
20266 DESMOLDANTE KG 0,063           20.500,00            1.291,50                                
20274 FORMALETA ACABADO RUSTICO M2 0,200           54.165,00            10.833,00                              
20016 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI KG 2,500           4.890,00              12.225,00                              
20001 ALAMBRE NEGRO KG 0,050           6.400,00              320,00                                   

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,18             90.000,00            16.200,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,09             130.000,00           11.700,00                              
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,20             10.000,00            2.000,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,01 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 68.395,57                            

10,05 ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI,  E=0.1 MT M2 35,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,65 1.000,00              651,00                                   
10006 EQUIPO VIBRADO CONCRETO DIA 0,02 30.000,00            600,00                                   

II - MATERIALES
20267 CONCRETO 3000 PSIO M3 0,105           470.908,33           49.445,37                              
20120 CURADO KG 0,210           25.000,00            5.250,00                                
20274 FORMALETA ACABADO RUSTICO M2 0,010           54.165,00            541,65                                   

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,14             90.000,00            12.600,00                              
30003 OFICIAL DE OBRA DIA 0,07             130.000,00           9.100,00                                
30012 ACARREO INTERNO EN OBRA UND 0,15             10.000,00            1.500,00                                

IV - TRANSPORTE
40001 TRANSPORTE EQUIPO VJE 0,01 100.000,00           1.000,00                                

TOTAL COSTO DIRECTO 80.688,02                            

11,01 ASEO GENERAL DE OBRA DIA 12,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,30 1.000,00              300,00                                   

II - MATERIALES
20244 MATERIALES DE ASEO GLB 0,300           10.000,00            3.000,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 1,00             89.999,90            89.999,90                              

TOTAL COSTO DIRECTO 93.299,90                            

12,02  SEÑALETICA (señal tipo 22 X 15 cm) UND 62,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD  CANT  VR. UNITARIO VR. TOTAL

I - EQUIPO
10002 HERRAMIENTA MENOR UND 0,330 1.000,00              330,00                                   

II - MATERIALES
20446 SEÑAL PROMEDIO UND 1,000           65.000,00            65.000,00                              
20117 SIKAFLEX UND 0,080           38.000,00            3.040,00                                

III - MANO DE OBRA
30002 AYUDANTE DE OBRA DIA 0,15             90.000,00            13.500,00                              

TOTAL COSTO DIRECTO 81.870,00                            

ING. LUISA LOPERA
REP LEGAL
MOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
cc. 66996258
TP-76202-317623VLL





MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO: 

UBICACIÓN:
INICIATIVA PRESENTADA POR:
BPIN

1,05
 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA DE 
POLIPROPILENO H= 2MT

MT

lado 1 25
lado 2 3,6
lado 3 5
lado 4 11

TOTAL 45

1,06
 LOCALIZACION,REPLANTEO Y VERIFICACION 
TOPOGRAFICA

 M2

lado 1 lado 2 area
piso 1 8,64 19,61 169,43            
piso 2 7,82 19,22 150,30            

TOTAL 320,00                         320

1,09  DESCAPOTE  M2

LARGO 20,00                            
ANCHO 17,5000                        
AREA 350,00                          

TOTAL 350,00                         

2,01
 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE 
CIMENTACION SUPERFICIAL

M3

LARGO 24,00                            
ANCHO 10,0000                        
AREA 240,00                          
ESPESOR 0,15                              

TOTAL 36,00                           

Ampliación de Infraestructura y Dotación en la sede principal, 
Institución Educativa Agroindustrial Valentín Carabalí, Corregimiento 
La Balsa, Municipio de Buenos Aires, Departamento del Cauca

Buenos Aires Cauca
A.M. CASTRO 
20220214000046
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2,02
 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN 
(INCLUYE RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO)

M3

LARGO 20,00                            
ANCHO 17,1817                        
AREA 343,63                          
ESPESOR 0,365                            

TOTAL 125,00                         

2,03
 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 
(INCLUYE RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO)

 M3

ZAPATAS L1 L2 H EXCAVACION E ZAPATA VOL. EXCAVACION
C8, C9, C10, C11 3 3,15 2,65 0,5 25,04                                      
C7 1,85 1,85 2,65 0,6 9,07                                        
C6 2,25 2,25 2,65 0,7 13,42                                      
C5 2,05 2,05 2,65 0,6 11,14                                      
C4 1,3 2,6 2,65 0,6 8,96                                        
C3 1,55 3,1 2,65 0,7 12,73                                      
C2 1,3 2,55 2,65 0,6 8,78                                        
C1 0,85 1,7 2,65 0,5 3,83                                        

SUB TOTAL 92,97                                      

VIGAS CIMENTACIONB H L VOLUMEN
V-101 0,30                                                                              0,50                              2,33                0,35                
V-102 0,30                                                                              0,50                              2,57                0,39                
V-103 0,30                                                                              0,50                              7,06                1,06                
V-104 0,30                                                                              0,50                              7,26                1,09                
V-105 0,30                                                                              0,50                              2,48                0,37                
V-106 0,12                                                                              0,50                              1,09                0,07                
V-107 0,12                                                                              0,50                              0,78                0,05                
V-108 0,12                                                                              0,50                              0,85                0,05                
V-109 0,12                                                                              0,50                              0,90                0,05                
V-110 0,12                                                                              0,50                              0,75                0,04                
V-111 0,12                                                                              0,50                              0,79                0,05                
V-112 0,12                                                                              0,50                              0,75                0,05                
V-113 0,12                                                                              0,50                              0,86                0,05                
V-114 0,12                                                                              0,50                              0,93                0,06                
V-115 0,12                                                                              0,50                              0,74                0,04                
V-116 0,12                                                                              0,50                              0,77                0,05                
V-117 0,12                                                                              0,50                              0,80                0,05                
V-118 0,12                                                                              0,50                              0,73                0,04                
V-119 0,12                                                                              0,50                              0,74                0,04                
V-120 0,12                                                                              0,50                              0,75                0,05                
V-121 0,12                                                                              0,50                              0,75                0,04                
V-122 0,12                                                                              0,50                              1,04                0,06                
V-123 0,30                                                                              0,50                              2,48                0,37                
V-124 0,30                                                                              0,50                              4,92                0,74                
V-125 0,30                                                                              0,50                              7,06                1,06                
V-126 0,30                                                                              0,60                              7,26                1,31                

memoria de cantidades 2 de 18



MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO: 

UBICACIÓN:
INICIATIVA PRESENTADA POR:
BPIN

Ampliación de Infraestructura y Dotación en la sede principal, 
Institución Educativa Agroindustrial Valentín Carabalí, Corregimiento 
La Balsa, Municipio de Buenos Aires, Departamento del Cauca

Buenos Aires Cauca
A.M. CASTRO 
20220214000046

V-127 0,30                                                                              0,50                              5,30                0,79                
V-128 0,30                                                                              0,50                              2,53                0,38                
V-129 0,16                                                                              0,50                              2,87                0,23                
V-130 0,16                                                                              0,50                              2,41                0,19                
V-131 0,16                                                                              0,50                              2,54                0,20                
V-132 0,16                                                                              0,50                              2,87                0,23                
V-133 0,16                                                                              0,50                              2,41                0,19                
V-134 0,16                                                                              0,50                              2,54                0,20                
V-135 0,30                                                                              0,40                              5,30                0,64                
V-136 0,30                                                                              0,50                              2,53                0,38                
V-137 0,16                                                                              0,50                              7,82                0,63                
V-138 0,16                                                                              0,50                              7,82                0,63                
V-139 0,30                                                                              0,50                              7,82                1,17                
V-140 0,16                                                                              0,50                              7,82                0,63                
V-141 0,16                                                                              0,50                              7,82                0,63                
V-142 0,16                                                                              0,50                              7,82                0,63                
V-143 0,16                                                                              0,50                              7,82                0,63                
V-144 0,16                                                                              0,50                              7,82                0,63                
V-145 0,16                                                                              0,50                              7,82                0,63                
V-146 0,16                                                                              0,50                              7,82                0,63                
V-147 0,16                                                                              0,50                              7,82                0,63                
V-148 0,30                                                                              0,60                              7,82                1,41                
V-149 0,16                                                                              0,60                              7,82                0,75                
V-150 0,16                                                                              0,60                              7,82                0,75                
V-151 0,16                                                                              0,60                              7,82                0,75                
V-152 0,16                                                                              0,60                              7,82                0,75                
V-153 0,16                                                                              0,60                              7,82                0,75                
V-154 0,16                                                                              0,60                              7,82                0,75                
V-155 0,16                                                                              0,60                              7,82                0,75                
V-156 0,16                                                                              0,60                              7,82                0,75                
V-157 0,30                                                                              0,60                              7,82                1,41                
V-158 0,12                                                                              0,50                              0,67                0,04                
V-159 0,12                                                                              0,50                              0,22                0,01                
V-160 0,12                                                                              0,50                              0,54                0,03                
V-161 0,12                                                                              0,50                              0,18                0,01                
V-162 0,12                                                                              0,50                              0,69                0,04                
V-163 0,12                                                                              0,50                              0,72                0,04                

SUB TOTAL 27,44              

TOTAL 120,40                         

memoria de cantidades 3 de 18



MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO: 

UBICACIÓN:
INICIATIVA PRESENTADA POR:
BPIN

Ampliación de Infraestructura y Dotación en la sede principal, 
Institución Educativa Agroindustrial Valentín Carabalí, Corregimiento 
La Balsa, Municipio de Buenos Aires, Departamento del Cauca

Buenos Aires Cauca
A.M. CASTRO 
20220214000046

2,04
 CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2000 PSI 
E=0,05 M

 M2

ZAPATAS L1 L2 AREA
C8, C9, C10, C11 3 3,15 9,45                
C7 1,85 1,85 3,42                
C6 2,25 2,25 5,06                
C5 2,05 2,05 4,20                
C4 1,3 2,6 3,38                
C3 1,55 3,1 4,81                
C2 1,3 2,55 3,32                
C1 0,85 1,7 1,45                

SUB TOTAL 35,08              

VIGAS CIMENTACION B L AREA
V-101 0,30                              2,33                0,70                
V-102 0,30                              2,57                0,77                
V-103 0,30                              7,06                2,12                
V-104 0,30                              7,26                2,18                
V-105 0,30                              2,48                0,74                
V-106 0,12                              1,09                0,13                
V-107 0,12                              0,78                0,09                
V-108 0,12                              0,85                0,10                
V-109 0,12                              0,90                0,11                
V-110 0,12                              0,75                0,09                
V-111 0,12                              0,79                0,09                
V-112 0,12                              0,75                0,09                
V-113 0,12                              0,86                0,10                
V-114 0,12                              0,93                0,11                
V-115 0,12                              0,74                0,09                
V-116 0,12                              0,77                0,09                
V-117 0,12                              0,80                0,10                
V-118 0,12                              0,73                0,09                
V-119 0,12                              0,74                0,09                
V-120 0,12                              0,75                0,09                
V-121 0,12                              0,75                0,09                
V-122 0,12                              1,04                0,12                
V-123 0,30                              2,48                0,74                
V-124 0,30                              4,92                1,48                
V-125 0,30                              7,06                2,12                
V-126 0,30                              7,26                2,18                
V-127 0,30                              5,30                1,59                
V-128 0,30                              2,53                0,76                
V-129 0,16                              2,87                0,46                
V-130 0,16                              2,41                0,39                
V-131 0,16                              2,54                0,41                
V-132 0,16                              2,87                0,46                
V-133 0,16                              2,41                0,39                
V-134 0,16                              2,54                0,41                
V-135 0,30                              5,30                1,59                
V-136 0,30                              2,53                0,76                
V-137 0,16                              7,82                1,25                
V-138 0,16                              7,82                1,25                
V-139 0,30                              7,82                2,35                
V-140 0,16                              7,82                1,25                
V-141 0,16                              7,82                1,25                
V-142 0,16                              7,82                1,25                
V-143 0,16                              7,82                1,25                
V-144 0,16                              7,82                1,25                
V-145 0,16                              7,82                1,25                
V-146 0,16                              7,82                1,25                
V-147 0,16                              7,82                1,25                
V-148 0,30                              7,82                2,35                
V-149 0,16                              7,82                1,25                
V-150 0,16                              7,82                1,25                
V-151 0,16                              7,82                1,25                
V-152 0,16                              7,82                1,25                
V-153 0,16                              7,82                1,25                
V-154 0,16                              7,82                1,25                
V-155 0,16                              7,82                1,25                
V-156 0,16                              7,82                1,25                
V-157 0,30                              7,82                2,35                
V-158 0,12                              0,67                0,08                
V-159 0,12                              0,22                0,03                
V-160 0,12                              0,54                0,06                
V-161 0,12                              0,18                0,02                
V-162 0,12                              0,69                0,08                
V-163 0,12                              0,72                0,09                

SUB TOTAL 51,82              

TOTAL 86,90                           
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2,05  ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI  M3

ZAPATAS L1 L2 E ZAPATA VOLUMEN
C8, C9, C10, C11 3 3,15 0,5 4,73                                        
C7 1,85 1,85 0,6 2,05                                        
C6 2,25 2,25 0,7 3,54                                        
C5 2,05 2,05 0,6 2,52                                        
C4 1,3 2,6 0,6 2,03                                        
C3 1,55 3,1 0,7 3,36                                        
C2 1,3 2,55 0,6 1,99                                        
C1 0,85 1,7 0,5 0,72                                        

SUB TOTAL 20,9                                        

TOTAL 20,9

2,06  PEDESTALES EN CONCRETO DE 3500 PSI  M3
COLUMNAS L1 L2 H PEDESTAL VOLUMEN
C1 0,4 0,3 2 0,24                                        
C2 0,35 0,45 2 0,32                                        
C3 0,4 0,55 2 0,44                                        
C4 0,4 0,55 2 0,44                                        
C5 0,4 0,55 2,65 0,58                                        
C6 0,4 0,55 2,65 0,58                                        
C7 0,35 0,45 2,65 0,42                                        
C8 0,35 0,35 2,65 0,32                                        
C9 0,3 0,4 2,65 0,32                                        
C10 0,3 0,4 2,65 0,32                                        
C11 0,3 0,4 2,65 0,32                                        

SUB TOTAL 4,2970

TOTAL 4,3

2,07
LOSA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 
PSI

 M2

LARGO 19,22                            
ANCHO 7,82                              
AREA 150,30                          

TOTAL 150,30                         
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2,08  ACERO DE REFUERZO 60000 PSI  KG

COLUMNAS
C1 399,40                          
C2 580,50                          
C3 605,80                          
C4 532,20                          
C5 605,60                          
C6 655,80                          
C7 706,10                          
C8 436,00                          
C9 335,30                          
C10 276,50                          
C11 281,80                          

ZAPATAS
C1 43,00                            
C2 112,00                          
C3 179,00                          
C4 113,00                          
C5 130,00                          
C6 174,00                          
C7 117,00                          
C8, C9, C10, C11 447,00                          

VIGAS
P1 1.466,00                       
P1 1.179,00                       
P1 250,70                          
P1 1.066,00                       
P1 254,00                          
P1 681,00                          
P1 192,00                          
P1 271,00                          
P2 1.515,00                       
P2 170,00                          
P2 215,00                          
P3 201,00                          
P3 328,00                          
P3 104,00                          
P3 128,00                          
P4 120,00                          
P4 104,00                          
P4 70,00                            
P4 70,00                            

ESCALERA
TRAMO A 272,52                          
TRAMO B 369,16                          

SUB TOTAL 15.756,38                      
FACTOR AJUSTE 1%

TOTAL 15910
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2,09  MALLAS ELECTROSOLDADAS  KG
L1 L2 AREA

PISO 1 19,22 7,82 150,30            
PISO 2 14,52 2,57 37,32              

17,7 5,96 105,49            

AREA 293,11                          449,4493
PESO M2 MALLA 1,3333                          

TOTAL MALLA + 15% 449,43                         

TOTAL 449,43                        

2,10
 RELLENO CON  MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO

 M3

LARGO 10,00                            
ANCHO 20,00                            
ESPESOR 0,42                              
VOLUMEN 84,00                            

TOTAL 84,00                          
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3,01
 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 
ACABADO A LA VISTA

 M3

COLUMNAS L1 L2 H COLUMNA VOLUMEN
C1 0,4 0,3 8,185 0,98                                        
C2 0,35 0,45 8,185 1,29                                        
C3 0,4 0,55 6,903 1,52                                        
C4 0,4 0,55 6,903 1,52                                        
C5 0,4 0,55 7,629 1,68                                        
C6 0,4 0,55 7,629 1,68                                        
C7 0,35 0,45 8,909 1,40                                        
C8 0,35 0,35 8,909 1,09                                        
C9 0,3 0,4 3,51 0,42                                        
C10 0,3 0,4 3,51 0,42                                        
C11 0,3 0,4 3,51 0,42                                        

TOTAL 12,40                          

3,02
 VIGAS AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI 
ACABADO A LA VISTA

 M3

VIGAS B H L VOLUMEN
V-201 0,3 0,5 2,325 0,35                                        
V-202 0,3 0,5 2,57 0,39                                        
V-209 0,3 0,5 5,295 0,79                                        
V-210 0,3 0,5 2,525 0,38                                        

V-301 0,3 0,4 7,235 0,87                                        
V-302 0,3 0,4 7,26 0,87                                        
V-311 0,3 0,4 7,235 0,87                                        
V-312 0,3 0,4 7,26 0,87                                        
V-313 0,3 0,4 7,758 0,93                                        
V-314 0,3 0,4 7,858 0,94                                        
V-315 0,3 0,4 7,858 0,94                                        

V-407 0,3 0,4 7,657 0,92                                        
V-408 0,3 0,4 7,758 0,93                                        

0,3 0,4 5,1 0,61                                        
0,3 0,4 5,1 0,61                                        

TOTAL 11,30                          
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3,03
 LOSETA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, EN 
FACHADA PARA SOPORTE DE VENTANAS E=0,1 M

MT

LONG CANT TOTAL
FRENTE 11,2 1 11,2
POSTERIOR 14,52 2 29,0

TOTAL 40,20                          

3,04
 PLACA ALIGERADA H= 50 CM ; INCLUYE VIGAS  Y 
VIGUETAS, CON LOSETA DE 7 CM, CONCRETO DE 
3000 PSI

 M2

AREA LOSA L1 L2 AREA
EJES 2-4/A-A´ 14,52 2,57 37,32
EJES 1´-4/A´-B 17,04 5,74 97,81

TOTAL 135,10                        

3,05  ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI  M3

LARGO ANCHO ESPESOR PROM.VOLUMEN
TRAMO 1 2,52 2,2 0,225 1,25                                        
DESCANSO 2,2 2,2 0,15 0,73                                        
TRAMO 2 2,52 2,2 0,225 1,25                                        

TOTAL 3,20                             

memoria de cantidades 9 de 18



MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO: 

UBICACIÓN:
INICIATIVA PRESENTADA POR:
BPIN

Ampliación de Infraestructura y Dotación en la sede principal, 
Institución Educativa Agroindustrial Valentín Carabalí, Corregimiento 
La Balsa, Municipio de Buenos Aires, Departamento del Cauca

Buenos Aires Cauca
A.M. CASTRO 
20220214000046

4,01
 BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. 
ACABADO LISO. 

 M2

L H AREA
P1 EJE 1´ /A-B 2,54 3,01 7,65

EJE 1´ /A-B 2,81 0,8 2,25
EJE 2/A-B 5,77 3,01 17,37
EJE 2/A-B 6,8 3,01 20,47
EJE 4 /A-B 6,79 3,01 20,44
EJE A/1-4 6,66 0,8 5,33
EJE A/1-4 6,66 0,8 5,33
EJE A´/1-2 2,54 3,01 7,65
EJE A´´/1-2 1,6 3,01 4,82
EJE A´´/1-2 5,62 0,8 4,50
EJE B/1-2 3,04 3,01 9,15
EJE B/1-2 4,25 3,01 12,79
EJE B/1-2 3,33 3,01 10,02

P2 EJE 1´ /A-B 5,6 3,01 16,86
EJE 3 /A-B 4,97 3,01 14,96
EJE 4 /A-B 3,77 3,01 11,35
EJE A/1-4 6,68 0,8 5,34
EJE A/1-4 6,66 0,8 5,33
EJE A´/1-2 2,82 3,01 8,49
EJE A´/2-3 5,73 2,21 12,66
EJE B/1-2 2,92 3,01 8,79
EJE B/2-3 6,66 0,8 5,33
EJE B/3-4 3,72 3,01 11,20
EJE B/3-4 2,93 3,01 8,82

236,9
TOTAL 237,00                        

4,02
 BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. 
ACABADO LISO. 

MT

CANT H TOTAL
P1 EJE A/1-4 10 3,1 31

EJE B/1-4 9 3,1 27,9
P2 EJE A/1-4 10 3,1 31

EJE B/1-4 10 3,1 31

TOTAL 121,00                        
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4,03 MURO EN LADRILLO CALADO M2

L H AREA
P1 EJE 1/A-B 6,78 3,01 20,41

EJE A/1-2 4,32 3,01 13,00
P2 EJE 1/A-B 6,78 3,01 20,41

EJE A/1-2 4,32 3,01 13,00

TOTAL 67,00                          

4,04
 REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA CON ACERO DE 
REFUERZO

 KG

1 2 3 2*3 4 2*3+3*4

MURO M2 L H
ANCLAJES @ 

0.6
DOVELA @0.6 MT 

LONG. 
ANCLAJE

SUB TOTAL

P1 EJE 1´ /A-B 2,54 3,01 5 15,05                                      1,2 21,05                    
EJE 1´ /A-B 2,81 0,8 5 4,00                                        1,2 10,00                    
EJE 2/A-B 5,77 3,01 10 30,10                                      1,2 42,10                    
EJE 2/A-B 6,8 3,01 12 36,12                                      1,2 50,52                    
EJE 4 /A-B 6,79 3,01 12 36,12                                      1,2 50,52                    
EJE A/1-4 6,66 0,8 12 9,60                                        1,2 24,00                    
EJE A/1-4 6,66 0,8 12 9,60                                        1,2 24,00                    
EJE A´/1-2 2,54 3,01 5 15,05                                      1,2 21,05                    
EJE A´´/1-2 1,6 3,01 3 9,03                                        1,2 12,63                    
EJE A´´/1-2 5,62 0,8 10 8,00                                        1,2 20,00                    
EJE B/1-2 3,04 3,01 6 18,06                                      1,2 25,26                    
EJE B/1-2 4,25 3,01 8 24,08                                      1,2 33,68                    
EJE B/1-2 3,33 3,01 6 18,06                                      1,2 25,26                    

P2 EJE 1´ /A-B 5,6 3,01 10 30,10                                      1,2 42,10                    
EJE 3 /A-B 4,97 3,01 9 27,09                                      1,2 37,89                    
EJE 4 /A-B 3,77 3,01 7 21,07                                      1,2 29,47                    
EJE A/1-4 6,68 0,8 12 9,60                                        1,2 24,00                    
EJE A/1-4 6,66 0,8 12 9,60                                        1,2 24,00                    
EJE A´/1-2 2,82 3,01 5 15,05                                      1,2 21,05                    
EJE A´/2-3 5,73 2,21 10 22,10                                      1,2 34,10                    
EJE B/1-2 2,92 3,01 5 15,05                                      1,2 21,05                    
EJE B/2-3 6,66 0,8 12 9,60                                        1,2 24,00                    
EJE B/3-4 3,72 3,01 7 21,07                                      1,2 29,47                    
EJE B/3-4 2,93 3,01 5 15,05                                      1,2 21,05                    

MURO MT CANT H ANCLAJES DOVELA
LONG. 

ANCLAJE
SUB TOTAL

P1 EJE A/1-4 10 3,1 34 62,00                                      1,2 102,80                   
EJE B/1-4 9 3,1 30 55,80                                      1,2 91,80                    

P2 EJE A/1-4 10 3,1 34 62,00                                      1,2 102,80                   
EJE B/1-4 10 3,1 34 62,00                                      1,2 102,80                   

SUB TOTAL 1.068                           
PESO VARILLA (KG/MT) 1

TOTAL 1.068,00                     
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4,05
 DOVELA EN CONCRETO FLUIDO PARA 
REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA F'C=3000 PSI 

MT

MURO M2 L H
ANCLAJES @ 

0.6
DOVELA @0.6 MT 

P1 EJE 1´ /A-B 2,54 3,01 5 15,05                                      
EJE 1´ /A-B 2,81 0,8 5 4,00                                        
EJE 2/A-B 5,77 3,01 10 30,10                                      
EJE 2/A-B 6,8 3,01 12 36,12                                      
EJE 4 /A-B 6,79 3,01 12 36,12                                      
EJE A/1-4 6,66 0,8 12 9,60                                        
EJE A/1-4 6,66 0,8 12 9,60                                        
EJE A´/1-2 2,54 3,01 5 15,05                                      
EJE A´´/1-2 1,6 3,01 3 9,03                                        
EJE A´´/1-2 5,62 0,8 10 8,00                                        
EJE B/1-2 3,04 3,01 6 18,06                                      
EJE B/1-2 4,25 3,01 8 24,08                                      
EJE B/1-2 3,33 3,01 6 18,06                                      

P2 EJE 1´ /A-B 5,6 3,01 10 30,10                                      
EJE 3 /A-B 4,97 3,01 9 27,09                                      
EJE 4 /A-B 3,77 3,01 7 21,07                                      
EJE A/1-4 6,68 0,8 12 9,60                                        
EJE A/1-4 6,66 0,8 12 9,60                                        
EJE A´/1-2 2,82 3,01 5 15,05                                      
EJE A´/2-3 5,73 2,21 10 22,10                                      
EJE B/1-2 2,92 3,01 5 15,05                                      
EJE B/2-3 6,66 0,8 12 9,60                                        
EJE B/3-4 3,72 3,01 7 21,07                                      
EJE B/3-4 2,93 3,01 5 15,05                                      

MURO MT CANT H ANCLAJES DOVELA
P1 EJE A/1-4 10 3,1 34 62,00                                      

EJE B/1-4 9 3,1 30 55,80                                      
P2 EJE A/1-4 10 3,1 34 62,00                                      

EJE B/1-4 10 3,1 34 62,00                                      

TOTAL 670,00                        
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4,06  ANCLAJE PARA VARILLA DE 1/2"  UND

MURO M2 L H
ANCLAJES @ 

0.6
P1 EJE 1´ /A-B 2,54 3,01 5

EJE 1´ /A-B 2,81 0,8 5
EJE 2/A-B 5,77 3,01 10
EJE 2/A-B 6,8 3,01 12
EJE 4 /A-B 6,79 3,01 12
EJE A/1-4 6,66 0,8 12
EJE A/1-4 6,66 0,8 12
EJE A´/1-2 2,54 3,01 5
EJE A´´/1-2 1,6 3,01 3
EJE A´´/1-2 5,62 0,8 10
EJE B/1-2 3,04 3,01 6
EJE B/1-2 4,25 3,01 8
EJE B/1-2 3,33 3,01 6

P2 EJE 1´ /A-B 5,6 3,01 10
EJE 3 /A-B 4,97 3,01 9
EJE 4 /A-B 3,77 3,01 7
EJE A/1-4 6,68 0,8 12
EJE A/1-4 6,66 0,8 12
EJE A´/1-2 2,82 3,01 5
EJE A´/2-3 5,73 2,21 10
EJE B/1-2 2,92 3,01 5
EJE B/2-3 6,66 0,8 12
EJE B/3-4 3,72 3,01 7
EJE B/3-4 2,93 3,01 5

MURO MT CANT H ANCLAJES
P1 EJE A/1-4 10 3,1 34

EJE B/1-4 9 3,1 30
P2 EJE A/1-4 10 3,1 34

EJE B/1-4 10 3,1 34

SUB TOTAL 332

TOTAL 332,00                        

4,07
 BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. 
CULATAS DE CUBIERTA

 M2

TEJA LOSA
PERIMETRO 50,16 20,72
ALTURA 1 1,93
TOTAL 50,16 39,99              

TOTAL 90,10                          
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4,08 ALFAJIAS MT

LADO 1 LADO 2
PERIMETRO 50,16 20,72

TOTAL 70,90                          

6,01 CARCAMO PERIMETRAL 0.15X0.15 MT E= 0.1 MT

LADO 1 25
LADO 2
LADO 3
LADO 4

TOTAL 25,00                          

6,12 BAJANTE AGUA LLUVIA 4" MT

CANTIDAD BAJANTES 3,5
LONGITUD 7
SUB TOTAL 24,5

TOTAL 25,00                          

7,01  ALISTADO PISOS 0,03M, EN MORTERO 1:3  M2

AREA
P1 BIBLIOTECA 96,4

BIENESTAR ESTUDIANTIL 14,2

P2 AULA 1 51
AULA 2 52,3

TOTAL 213,90                        

7,02
 PLACAS DE CONTRAPISO E = 0,10 M CONCRETO 
DE 3000 PSI

 M2

AREA
P1 BIBLIOTECA 96,4

BIENESTAR ESTUDIANTIL 14,2
PASILLO 11,91
ESCALERAS 18,11
ANDEN PERIMETRAL DE 1 MT 59,1

TOTAL 199,70                        
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7,03
 PISO EN BALDOSA REFERENCIA - BLANCO HUILA 
. ALFA O SIMILAR

 M2

AREA
P1 BIBLIOTECA 96,4

BIENESTAR ESTUDIANTIL 14,2

P2 AULA 1 51
AULA 2 52,3

TOTAL 213,90                        

7,04
ACABADO EN CONCRETO ESCOBIADO, BORDES 
ACOLILLADOS PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA 
ESCALERA

 M2

LARGO ANCHO AREA
TRAMO 1 4,42                              1,80                7,96                
TRAMO 2 2,90                              1,85                5,37                
VERTICAL 1 1,83                              1,80                3,29                
VERTICAL 2 1,75                              1,85                3,24                

19,85              

TOTAL 19,90                          

7,05
PISO EN CONCRETO CON ACABADO ESCOBIADO, 
BORDES ACOLILLADOS, E= 7 cm

 M2

AREA
P1 PASILLO 11,91

P2 PASILLO 17,38

TOTAL 29,30                          
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7,06 ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA  M2

FRENTE L1 L2 AREA
AZUL ESCALERA 2,89 7,63 22,05              
AZUL ESCALERA 2,2 1,19 2,62                
AZUL ESCALERA 2,2 1,13 2,49                
AZUL FRANJA ENTRE VENTANAS P1 Y P2 6,69 1,13 7,56                
AZUL FRANJA BAJO VENTANA P2 4,12 4,04 16,64              
ROJO VENTANA P1 0,73 2,79 2,04                
ROJO VENTANA P1 0,73 2,8 2,04                
ROJO VENTANA P2 0,99 2,79 2,76                
ROJO VENTANA P2 0,99 2,8 2,77                
ROJO VENTANA P2 0,99 2,81 2,78                

POSTERIOR
AZUL ESCALERA 5,07 1,31 6,64                
AZUL ESCALERA 5,07 2,61 13,23              
AZUL ESCALERA ENTRE VENT P1 0,72 3 2,16                
AZUL ESCALERA ENTRE VENT P2 0,72 2,21 1,59                
ROJO VENTANA P1 0,8 2,8 2,24                
ROJO VENTANA P1 0,8 2,81 2,25                
ROJO VENTANA P1 0,8 2,81 2,25                
ROJO VENTANA P1 0,8 2,81 2,25                
ROJO VENTANA P2 1,2 2,8 3,36                
ROJO VENTANA P2 1,2 2,81 3,37                
ROJO ANTEPECHO BARANDA 1,2 6,57 7,88                

TOTAL 111,00                        

7,07 ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA MT
FRENTE LONGITUD
ESCALERA P1 2,94
ESCALERA P2 2,4
POSTERIOR
ESCALERA P1 3,01
ESCALERA P1 3,01
ESCALERA P2 2,21
ESCALERA P2 2,21

TOTAL 15,80                          

8,01  ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA  KG

CANT PERLIN 7
LONGITUD 19,365
PESO/MT 7,8
ACCESORIOS INSTALACION 15%
TOTAL 1.215,93                       

TOTAL 1.216,00                     
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8,02  CUBIERTA TIPO SANDWICH  M2
A1 A2

L1 7,89 7,89
L2 13,93 4,68
AREA 109,9077 36,9252

TOTAL 150,00                        

8,03  CANAL GALVANIZADA  MT

A1 A2
LONGITUD 13,93 4,68

TOTAL 18,60                          

8,04  PUNTO ANCLAJE CUBIERTA  KG

PUNTOS ANCLAJE 8
KG POR PUNTO 22,5
TOTAL 180

TOTAL 180,00                        

8,05 SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA MT

A1 A2
LATERAL 21,6 21,6
SUPERIOR 4,9 15
TOTAL 63,1

TOTAL 63,10                          
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10,01
MURO CONCRETO 3500 PSI, H= 1.5 MT  E=0.25 , 
ZARPAR L=1 MT  E=0.25 MT

M3

LARGO 15
ALTURA MURO 1,5
ANCHO ZARPA 1
ESPESOR 0,25
VOLUMEN 9,375

TOTAL 9,38                             

10,02 CORDON EN CONCRETO 3000 PSI,  0.1X0.2  MT MT

LADO 1 22
LADO 2 12
LADO 3 22
LADO 4 12

TOTAL 68,00                          

10,05 ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI,  E=0.1 MT M2

LARGO 23,3
ANCHO 1,5
AREA 34,95

TOTAL 35,0                             

11,02  SEÑALETICA  GLB

CANTIDAD
BIBLIOTECA 12
BIENESTAR 10
ESCALERAS 6
AULA 51 M 10
AULA 52 M 10
EXTERIOR BLOQUE 12
TOTAL 60,00                          

ING. LUISA LOPERA

REP LEGAL

MOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS

cc. 66996258

TP-76202-317623VLL
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POLIZAS PROYECTO 

PROYECTO: 

UBICACIÓN: Buenos Aires Cauca
INICIATIVA PRESENTADA POR: A.M. CASTRO 
BPIN 20220214000046

 PROPONENTE  POLIZAS  iva  TOTAL 
 CONFIDENCE  $                  14.806.643,70 $ 2.813.262,30 $ 17.619.906,00
 BONANZA  $                    9.351.673,95 $ 1.776.818,05 $ 11.128.492,00
 VALOR PROMEDIO  $ 14.374.199,00

2023
SMLV $ 1.160.000,00

ING. LUISA LOPERA
REP LEGAL
MOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
cc. 66996258
TP-76202-317623VLL
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COSTO FIDUCIARIO 

PROYECTO: 

UBICACIÓN:
INICIATIVA PRESENTADA 
POR:
BPIN

 PROPONENTE 
 

ESTRUCTURACIÓ
N 

 COSTO 
MENSUAL 

 Otros  PLAZO  SUBTOTAL  iva  TOTAL 

 ALIANZA FIDUCIARIA  $    5.000.000,00  $     5.800.000,00 $ 1.160.000,00 14 $ 87.360.000,00 $ 16.598.400,00 $ 103.958.400,00
 FIDUOCCIDENTE  $    2.000.000,00  $     4.640.000,00  $     1.740.000,00 14 $ 68.700.000,00 $ 13.053.000,00 $ 81.753.000,00
 VALOR PROMEDIO  $ 92.855.700,00

2023
SMLV $ 1.160.000,00

ING. LUISA LOPERA
REP LEGAL
MOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
cc. 66996258
TP-76202-317623VLL

A.M. CASTRO 

20220214000046
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PROYECTO: 

UBICACIÓN: Buenos Aires Cauca
INICIATIVA PRESENTADA POR: A.M. CASTRO 
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ITEMS A INCLUIR
COSTO TOTAL OBRA 941.428.724,22$                                                          
POLIZAS 14.374.199,00$                                                            
ESTUDIOS Y DISEÑOS 94.010.000,00$                                                            
DOTACIÓN 44.029.738,31$                                                            
EQUIPO ELEVACION MOVILIDAD 109.286.018,00$                                                          
INTERVENTORIA DEL PROYECTO 95.611.652,33$                                                            
GERENCIA DE PROYECTO 62.671.722,58$                                                            
FIDUCIA 92.855.700,00$                                                            
CONTINGENCIA PROYECTO 66.932.100,38$                                                            

1.521.199.854,82$                                                       
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 6.084.799,41$                                                             
4X1000

ING. LUISA LOPERA

REP LEGAL

MOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS

cc. 66996258

TP-76202-317623VLL

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS
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COSTO DIRECTO 
DURACIÓN (Meses)

ADMINISTRACIÓN

CANT TIEMPO PRESTAC. % DISPONIB BÁSICO %
1 8,00 148,0% 30,0% 5.000.000,00 4,45%
1 8,00 148,0% 100,0% 2.500.000,00 7,41%
1 8,00 148,0% 100,0% 1.800.000,00 5,33%
1 8,00 148,0% 100,0% 1.200.000,00 3,56%

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 20,75%

UNID CANTIDAD TIEMPO TARIFA %
Unidad 1,00 8,00 90.000 0,11%

PAPELERIA Y CONSUMIBLES GENERALES Unidad 1,00 8,00 95.000 0,11%
Unidad 1,00 8,00 98.000 0,12%

TOTAL GASTOS GENERALES 0,34%

Fuente: %
2,00%
1,50%
1,50%

ADULTO MAYOR 4,00%
CONTRIBUCIÓN OBRAS PUBLICAS 5,00%

1,00%
TOTAL GASTOS SOBRETASAS, IMPUESTOS, ESTAMPILLAS 15,00%

20,75% Administración 36,08%
GASTOS GENERALES 0,34% Imprevistos 1,00%

15,00% Utilidad 3,00%

TOTAL ADMINISTRACIÓN 36,08% TOTAL A.I.U. 40,08%

ING. LUISA LOPERA
REP LEGAL
MOX ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
cc. 66996258
TP-76202-317623VLL

268.292.590,72241.519.750,57

Ampliación de Infraestructura y Dotación en la sede principal, Institución Educativa Agroindustrial Valentín 
Carabalí, Corregimiento La Balsa, Municipio de Buenos Aires, Departamento del Cauca

26.772.840,15

PERSONAL ADMINISTRATIVO 138.857.600,00 241.519.750,57
2.264.000,00 6.693.210,04

GASTOS SOBRETASAS, IMPUESTOS, ESTAMPILLAS 100.398.150,57 20.079.630,11

33.466.050,19
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000 6.693.210,04

100.398.150,57

RESUMEN DE COSTOS - COMPONENTE ADMINISTRACIÓN COMPOSICIÓN AIU

RETENCIÓN EN LA FUENTE 13.386.420,08
ESTAMPILLA CULTURA 10.039.815,06
TASA AL DEPORTE 10.039.815,06

SERVICIOS PÚBLICOS 784.000,00
2.264.000

GASTOS SOBRETASAS, IMPUESTOS, ESTAMPILLAS
Alcaldía de Buenos Aires Cauca VALOR TOTAL

23.804.160,00
138.857.600,00

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (PLAN VOZ Y DATOS) 720.000,00

760.000,00

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD
$669.321.003,77

8

PERSONAL ADMINISTRATIVO

GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 29.755.200,00
PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA 49.592.000,00
TECNOLOGO EN SSGT 35.706.240,00
ALMACENISTA



PROYECTO: 

UBICACIÓN: Buenos Aires Cauca

INICIATIVA PRESENTADA POR: A.M. CASTRO 

BPIN

PARCIAL VALOR (%)

1 VALOR BASE 1,0000

2 PRESTACIONES SOCIALES 0,4796

8,33%

1,00%

8,33%

4,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12,00%

6,96%

4,17%

0,17%

0,50%

2,50%

FACTOR MULTIPLICADOR FINAL 1,4796

NOTA 1. ARL considera riesgo V para el personal en construcción

NOTA 2. Salarios menores a 10 SMLV

Parafiscales seguridad social sobre vacaciones

Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, 
incapacidades no cubiertas)

Dotaciones

SENA

ICBF

Seguridad Social - Salud (Nota 2)

Seguridad Social - Pensión

ARP Personal en Obra (Nota 1)

Vacaciones

Caja de compensación

FORMULARIO FACTOR PRESTACIONAL

FACTOR

Cesantías

Intereses sobre cesantías

Prima anual

Ampliación de Infraestructura y Dotación en la sede principal, Institución 
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