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La suma de hasta CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES

PRESUPUESTO: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

($5.240.524.099) — Incluido IVA.

OBJETO DE LA INVITACION:

LA CONFORMACION DE UNA LISTA DE ELEGIBLES QUE HABILITE
PROPONENTES PARA REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN LA |.E. MONSERRATE SEDE
PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMENTO
DE HUILA.

1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA INVITACION

1.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

111 Marco Legal que Fundamenta el Presente Proceso de Seleccion.

El 3 de junio de 2015 se expidio el documento CONPES 3831 mediante el cual se declard la importancia
estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el “PNIE”) para la implementacion de la

jornada unica escolar.

El articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015", modificado por el articulo 184 de la Ley 1955 del 25 de
mayo de 20192, previ6 la constitucion del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (en adelante
FFIE), como una cuenta especial sin personeria juridica del Ministerio de Educacion Nacional (en adelante el

MEN).

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa es una cuenta especial del Ministerio de Educacion
Nacional sin personeria juridica, creado como una herramienta financiera que responde a una necesidad
especifica de canalizacion de los recursos de las diferentes fuentes y naturaleza, de forma agil y expedita, con
el fin de asegurar la destinacion efectiva del recurso, en beneficio de la infraestructura educativa.

1 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo pais.
2 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.



En concordancia, el articulo 184 de la Ley 1955 de 2019 modificatorio del articulo 59 de la Ley 1753 de 2015,
establecid que en el caso de que un proyecto priorizado por la Junta Administradora del FFIE involucre recursos
provenientes de cualquiera de las siguientes fuentes: i) Sistema General de Regalias, i) recursos de
cooperacion internacional o cooperacién privada, iii) aportes de los departamentos, distritos, municipios y de
esquemas asociativos territoriales y de planeacion, las regiones de planeacion y gestion, las asociaciones de
departamentos, las areas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas
y de planificacion, las asociaciones de municipio y la Region Administrativa de Planificacion Especial (RAPE),
iv) aportes de participacién del sector privado mediante proyectos de Asociaciones Publico - Privadas, y v)
obras por impuestos, se podran constituir patrimonios auténomos que se regiran por normas de derecho privado
en donde podran confluir todas las fuentes de recursos con las que cuenten los proyectos.

De esta manera, luego de haberse optado por parte del Ministerio de Educaciéon Nacional constituir un
patrimonio autonomo para la administracién de los recursos del Fondo que trasfiere el Ministerio, adelanto el
proceso de licitacion publica No. LP-MEN-18-2015, con el fin de seleccionar a la sociedad fiduciaria cuyo objeto
consiste en: “ADMINISTRAR Y PAGAR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, A TRAVES DEL PATRIMONIO AUTONOMO
CONSTITUIDO CON LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA, CREADO POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE
2015"; dando como resultado la celebracién del Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015, con el
Consorcio FFIE Alianza-BBVA, el cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, quedando de
esta manera constituido el Patrimonio Auténomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
(en adelante el PA FFIE)

Debe tenerse en cuenta que el régimen legal aplicable en las etapas de seleccién, contratacion, ejecucion y
liquidacién de los contratos suscritos a través del Patrimonio Auténomo del Fondo de Infraestructura Educativa
— PA FFIE, seré el derecho privado de acuerdo con lo establecido por el articulo 59 de la Ley 1753 del 2015 y
modificado por el articulo 184 de la Ley 1955 de 2019. En consecuencia, los procesos de seleccion se
encuentran regidos juridicamente por el derecho privado contenido en el Cédigo Civil, el Cddigo de Comercio y
demas normas que resulten aplicables, y estaran orientados por los principios que rigen la contratacién publica
y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion

1.1.2  Necesidad de la Contratacion.

Bajo los presupuestos del Plan Marco de Implementacion derivado del “Acuerdo final para la terminacion del
conflicto y la construccién de una paz estable y duradera”, es necesario poner en marcha un conjunto de
estrategias de politica publica que tengan como objetivo la integracion de las regiones colombianas, la inclusion
social de quienes han vivido excluidos y el fortalecimiento de la democracia en todo el territorio nacional que
para el sector educativo serviran como herramienta institucional para promover las condiciones de equidad,
oportunidad, acceso, permanencia y calidad en la prestacion del servicio educativo. Por tal motivo, se prevé
que para el desarrollo del Plan Especial de Educacidn Rural y Urbano se tendran en cuenta, entre otros criterios:
“(...) La reconstruccion, mejoramiento y adecuacion de la infraestructura educativa rural y urbana (...)"

El Plan Nacional de Infraestructura Educativa - PNIE se propone generar estandares para la construccion de
los colegios de jornada unica. Igualmente, busca que la inversion en infraestructura educativa sea acertada y
eficiente lo que generard un mayor impacto. Para tal efecto, la administracién del Plan Nacional de
Infraestructura Educativa - PNIE se realizara a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa - FFIE, quien, a través de su Junta Administradora, lograra la concurrencia de distintas fuentes de
recursos, optimizando la administracion de estos y priorizando los Proyectos a ejecutar.

Al respecto, la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de educacién, establece en su articulo 138
los requisitos minimos que debe reunir todo establecimiento educativo, en este sentido, mediante el articulo



143 de la Ley 1450 de 2011, se faculté al MEN a destinar los recursos a que hace referencia el numeral 4 del
articulo 11 de la Ley 21 de 1982, a proyectos de construccién, mejoramiento en infraestructura y dotacion de
establecimientos educativos oficiales urbanos y rurales.

Existen diversos aspectos que se deben atender en torno a lograr la promocién efectiva de una educacion de
calidad para todos los nifios, adolescentes, jovenes y adultos del pais, para lo cual es indispensable verificar
las condiciones fisicas de las instituciones educativas a efectos de que las mismas cuenten con infraestructuras
seguras e idoneas que permitan el funcionamiento normal de las actividades académicas y con ello coadyuvar
para que en estas poblaciones beneficiarias se pueda superar las disparidades en cobertura y calidad educativa
entre zonas urbanas y rurales, asi como el rezago de la educacion.

Bajo este contexto, la no disponibilidad de ambientes educativos integrales que permitan atender la totalidad
de la poblacién estudiantil actual y potencial constituye uno de los problemas para la atencién de la educacion
con calidad, el cual si bien no es el principal factor que limita este proceso, es el mas importante y significativo.
Esto, debido a que, al no contar con la infraestructura educativa requerida, se limita el acceso a la educacién y
a la igualdad de oportunidades principalmente de la poblacion vulnerable.

Ahora bien, con ocasion de los incumplimientos de algunos contratistas de obra seleccionados entre 2015 y
2016, fue necesario adelantar los procesos de seleccion denominados Invitaciones Abiertas No. 008, cuyo
objeto consistié en: “LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES
PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE OBRA QUE COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO
DEFINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE.” y la Invitacion Abierta No. 011 de
2019, con el objeto correspondiente a “LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN
PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS QUE COMPRENDAN LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE”, en las que el alcance fue
el de la conformacion de listas de elegibles que le permitieran al FFIE acceder a varios oferentes y: i) NO
concentrar la contratacién en algunos pocos que a largo plazo pudieran poner en riesgo la ejecucién de las
obras, ii) ni tener que abrir procesos permanentemente para contratar la ejecucién de las obras de manera
individual, lo que representaria en términos de tiempo y recursos administrativos, mayores demoras y
dificultades.

Las mencionadas invitaciones abiertas posibilitaron la reasignacion de multiples proyectos, incluso en el
departamento de Huila, sin embargo, a la fecha se presenta que la lista de elegibles se ha agotado y al no
contar con proponentes disponibles y teniendo la necesidad de entregar los proyectos de infraestructura a las
entidades territoriales a completa satisfaccion, la Coordinacion Sur y Eje Cafetero 2 y el Equipo de Costos y
Presupuestos de la Direccion Técnica de la UG-FFIE, solicitan mediante correos electrénicos de fechas 25y
31 de octubre de 2023, enviados por la profesional senior 1 — Luisa Fernanda Vanegas Urrego y por el
Profesional Senior 3 — Henry Andrés Duarte Rojas respectivamente, adelantar el presente proceso de seleccion
cuyo alcance sera el de conformar una lista de elegibles que habiliten proponentes para realizar la ejecucion
de obras requeridas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE en el departamento
de Huila.

De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratacién del PA-FFIE - Capitulo 2. Proceso de
Aprovisionamiento de Bienes y Servicios - Numeral 2.3.1.3, la Invitacién Cerrada es uno de los métodos de
seleccion para contratar bienes o servicios, relacionados con obra, consultoria y demés negocios juridicos
requeridos para la ejecucion de los proyectos de infraestructura educativa, para seleccionar contratistas para
cualquier negocio juridico que deba ser celebrado por el FFIE.



1.1.3  Antecedentes del Proyecto:

La Coordinacién Sur y Eje Cafetero 2 de la Direccidn Técnica de la UG-FFIE, mediante correo electronico de
fecha 25 de octubre de 2023, informa sobre los antecedentes contractuales del proyecto en cuestion, a
continuacién, se transcriben algunos apartes de la comunicacién, la cual forma parte integral del presente
documento justificativo de la contratacion:

“.)
I.E. MONSERRATE

Para el caso de la IE MONSERRATE, el Contratista de Obra inicial fue CONSORCIO COLEGIOS
AOPCCI 2019 bajo el Contrato de Obra No. 1380-1571-2022 del 12 de agosto de 2022.

Al realizarse la visita de diagnéstico por parte del contratista de obra (CONSORCIO COLEGIOS
AOPCCI) e interventoria (CONSORCIO INTEREDUCATIVO) se encuentran diferencias entre los
estudios y disefios presentados por la ETC Huila frente a lo encontrado en in situ, observaciones
relacionadas mediante comunicado No. 039-2022 asi:

-ARQUITECTURA:

*De acuerdo con las revisiones a los disefios y a las visitas al lote de obra se hizo evidente la necesidad
de reubicar los elementos (bloques a construir); en ese orden de ideas en la dltima visita se plantearon
posibles alternativas las cuales se estudiaran y en consecuencia se propondra una implantacion
adecuada tanto topograficamente como en relacion con el objeto del proyecto.

-TOPOGRAFIA:

*De acuerdo con visita al lote de obra del dia 4 de octubre de 2022 se pudo observar la topografia del
terreno, donde se va a construir el proyecto libre de vegetacion, lo que conlleva a la necesidad de
ajustar dicho informe en virtud de las condiciones reales del mismo.

-ESTRUCTURAL:

De acuerdo con el punto anterior, se haran los ajusten que suficientes y necesarios para viabilizar la
propuesta arquitectonica.

-DISENOS ELECTRICOS - HIDROSANITARIOS Y DE GAS:

*Se hace necesario complementar la modificacién del disefio arquitecténico, incluyendo el concepto
de revisién a los demas componentes faltantes (Eléctrico, Hidrosanitario)”.

Las mencionadas observaciones son avaladas por la interventoria mediante comunicado No. INGI-
50222-278-22.

Mediante comunicado No. X167835 del 21 de junio de 2023 se suscribié Terminacion anticipada por
imposibilidad de ejecucion del Contrato de Obra No. 1380-1571-2022 suscrito con el Consorcio
Colegios AOPCCI 2019, correspondiente a la Institucion Educativa Monserrate Sede Principal, ubicada
en el municipio de La Plata, Huila, con ocasion de la ocurrencia de la casual establecida en el literal k)
del numeral 1 de la clausula décima sexta de dicho contrato.

La ETC Huila mediante comunicado No. 2023CS054642-1 del 28 de julio de 2023 solicité lo siguiente:
(...)



“Por lo anterior, la ETC Huila, asume la responsabilidad de adelantar todas las acciones
pertinentes ante el Sistema General de Regalias — SGR, para avanzar en la ejecucion de los
proyectos de Buenos Aires y la Ulloa en el entendido que los recursos aprobados por SGR
equivalentes a § 3.810.873.921,78, son recursos del departamento del Huila.

De igual manera, en la mencionada reunion el sefior gobernador el Dr. Luis Enrique Dussan
Lépez gobernador del departamento del Huila, solicita al MEN ejecutar el proyecto Monserrate
con la totalidad de los recursos aportados por el ministerio en el convenio No. 295 de 2019
para los tres proyectos, es decir, $6.409.806.568,50.

()

Teniendo en cuenta que el proyecto fue presentado por la ETC Huila mediante el Sistema General de
Regalias, sin embargo, al no contar con el cumplimiento de las condiciones técnicas se debi6 presentar
la solicitud de retiro ante el Departamento Nacional de Planeacion, tramite que se encuentra en curso.

Los disefios ejecutados por la ETC Huila no garantizan el cumplimiento de condiciones técnicas para
los tres proyectos Monserrate, Buenos Aires y La Ulloa, razén por la cual en el presente proceso de
contratacion se realizaran los disefios de la IE Monserrate en aras de garantizar el cumplimiento de la
normatividad vigente.

Por lo anterior, se requiere realizar la reasignacion del Contratista de Obra, para continuar con la
gjecucion del Proyecto de disefio, obra y recibo satisfaccion la Fase — Construccion de la IE
MONSERRATE.

De acuerdo con la solicitud de la ETC Huila se adelanté la despriorizacion de los proyectos La Ulloa y
Buenos Aires la cual fue aprobada mediante acta de reunion de la junta administradora de la UG-FFIE
el dia 18 de agosto de 2023.

Por lo anterior, se requiere realizar la reasignacion del Contratista de Obra, para continuar con la
gjecucion del Proyecto de disefio, obra y recibo satisfaccion la Fase — Construccion de la IE
MONSERRATE.

(.)

1.1.4 Conveniencia:

La importancia social y la necesidad de la educacion exigen acciones encaminadas al aumento de la cobertura
del servicio educativo, al mejoramiento de las condiciones de seguridad, calidad y funcionalidad de las
instituciones educativas.

Acorde con la necesidad descrita se busca promover una educacion de calidad para todos los nifios,
adolescentes, jovenes y adultos del pais, que respondan de manera oportuna y pertinente a las caracteristicas
individuales, la region, cultura y contexto en el que se desarrollan, por lo que, es conveniente para la Unidad de
Gestion Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (UG-FFIE), adelantar un proceso contractual
con el fin de conformar una lista de elegibles que habiliten proponentes para realizar la ejecucién de obras de
infraestructura educativa en el departamento de Huila, requeridas por el Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa — FFIE, con lo cual se brindara a la comunidad educativa las condiciones éptimas de
infraestructura para su funcionamiento.



1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
1.21  Objeto:
La presente invitacion tiene por objeto:

LA CONFORMACION DE UNA LISTA DE ELEGIBLES QUE HABILITE PROPONENTES PARA REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIEEN
LA |.E. MONSERRATE SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA — DEPARTAMENTO
DE HUILA.

1.2.2  Alcance del objeto:

De conformidad con el objeto a contratar se llevara a cabo la CONFORMACION DE UNA LISTA DE
ELEGIBLES, pare efectos de asignar la contratacion de la elaboracién de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con
los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras. El contrato se ejecutara conforme
las condiciones técnicas establecidas en la ficha técnica y en el Anexo Técnico que hace parte integral de este
documento:

LE VALOR PRESUPUESTO PLAZO DE EJECUCION
11 MESES
|E. MONSERRATE $5.240.524.099 [DISENO: 3 MESES

SEDE PRINCIPAL OBRA: 8 MESES]

La intervencién que adelante el contratista comprende todos los componentes que se requieran para que la
infraestructura cumpla las normas técnicas vigentes al momento de obtencion de la licencia de construccion
(cuando aplique), presupuesto detallado, asi como todas las demas actividades necesarias para la correcta
ejecucion del objeto contratado.

AREAS APROXIMADAS DEL PROYECTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
DISENO M2 1540
AREA CUBIERTA M2 1540
OBRAS DE CONTENCION ML 120
URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS M2 847

Nota 1: Para la ejecucién del contrato se utilizara la modalidad PRECIO GLOBAL FIJO, que implica que el
contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete, obtiene como remuneracién una suma fija. El
valor pactado en un contrato a precio global incluye todos los costos directos e indirectos en que incurrira el
contratista para la ejecucién de la obra. La suma aqui pactada, no da lugar al reconocimiento de obras
adicionales o mayores cantidades de obra no previstas, dado que el CONTRATISTA contrae la obligacion de
terminar la obra contratada. En estos contratos la obra es vista como un todo — como algo indivisible — que debe
ser culminada con los recursos que al efecto se estimaron desde el inicio. En consecuencia, al suscribir el
presente contrato, el CONTRATISTA asume los riesgos asociados a la ejecucion y construccion de las obras
contratadas.

Nota 2. El alcance del presente proceso de seleccion seré el de la habilitacion y conformacion de un banco de
proponentes o una lista de elegibles, a quienes se les podra asignar, de acuerdo con la necesidad planteada y
el puntaje obtenido, el proyecto que se requiere desarrollar, por o que la conformacion de la lista no compromete




al FFIE a celebrar contratos. En todo caso no habra lugar a pago o indemnizacion alguna a favor de los oferentes
en caso de no asignarles proyectos y de no suscribirse contrato alguno.

Nota 3. De igual forma, los procesos de seleccion adelantados por el FFIE no constituyen en ningun caso oferta
vinculante, razon por la cual, mediante decision motivada del Comité Fiduciario, se podra suspender el proceso
de seleccion en cualquiera de sus etapas ante circunstancias técnicas, econdémicas, de orden de autoridad o
por razones de utilidad o conveniencia.

1.3 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La ejecucion del contrato a suscribir se realizara en la INSTITUCION EDUCATIVA MONSERRATE SEDE
PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMENTO DE HUILA.

LE SEDE UBICACION
INSTITUCION EDUCATIVA
MONSERRATE SEDE PRINCIPAL LA PLATA - HUILA

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los interesados, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de
préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién
geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demés factores que
pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

Nota: En caso de suscribir contrato, EL CONTRATISTA debera ejecutar actividades de obra de manera
simultanea en los frentes de trabajo que la Unidad de Gestion del FFIE determine para atender el proyecto
asignado, para lo cual debera contar con las condiciones técnicas, econémicas y financieras necesarias para
dichos efectos.

1.4 PLAZO Y VALOR DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo de ejecucién del contrato a suscribir, una vez se asigne el proyecto, es de once (11) meses, contados

a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

IE SEDE PRESUPUESTO PLAZO DE EJECUCION
, $5.240.524.099 11 MESES
'NST'IAUC?,\'EERERD:T%AT'VA SEDE PRINCIPAL | [DISERIOS: $165.978.921 [DISENO: 3 MESES
OBRA: $5.074.545.176] OBRA: 8 MESES]

El presupuesto estimado para cotizar es por la suma de hasta CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.240.524.099) -
Incluido IVA. LA MODALIDAD DE PAGO SERA PRECIO GLOBAL FIJO.

ETAPA DE DISENOS: $ 165.978.921



ETAPA DE OBRA: $5.074.545.178
TOTAL: $5.240.524.099

Nota 1. Las intervenciones propuestas deben ajustarse al alcance (Cuadro de areas aproximadas del proyecto)
y al presupuesto estimado establecido por la Unidad de Gestién del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa - UG - FFIE.

Nota 2. En todo caso, el contratista se compromete a ejecutar el alcance del proyecto, discriminado en
el cuadro de areas aproximadas, por el valor establecido por la Unidad de Gestion del Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa - UG — FFIE.

1.5 VERIFICACION DE LA EXISTENCIA O DISPONIBILIDAD DEL RECURSO

Para la celebracion de la presente Invitacién, la financiacién sera realizada 100% con los recursos MEN que
habian sido previamente asignados a los proyectos del Sistema General de Regalias — SGR para el
departamento de Huila, de conformidad con el correo emitido por Audrey Alvarez Bustos, Directora
Administrativa y Financiera de la UG FFIE, el 23 de noviembre de 2023.

1.6 PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para cotizar es por la suma de hasta CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.240.524.099) -
Incluido IVA. LA MODALIDAD DE PAGO SERA PRECIO GLOBAL FI1JO.

ETAPA DE DISENOS: $ 165.978.921
ETAPA DE OBRA: $5.074.545.178

Las intervenciones propuestas deben ajustarse al alcance y presupuesto maximo establecido por la UG - FFIE
y las metas establecidas en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa.

En todo caso, el valor del contrato no podra exceder el valor maximo establecido por la UG FFIE para la
Institucién Educativa en particular.

Este valor corresponde a lo sefialado por el Equipo de Costos y Presupuestos de la Direccion Técnica de la UG
FFIE mediante correo electronico de fecha 2 de noviembre de 2023.

Los valores incluyen todos los costos directos e indirectos, de acuerdo con lo establecido en el presente
documento.

1.6.1  Discriminacion del AlU

La UG-FFIE para la suscripcidn del contrato ha establecido que el porcentaje de AlU es fijo y correspondera
maximo al 30%, incluyendo el IVA sobre la utilidad.

El AlU del contrato establecido por la UG-FFE incluye la totalidad de los costos directos e indirectos y el IVA
sobre la utilidad.

Nota 1: Para garantizar la seguridad de los materiales, equipos y herramientas, el CONTRATISTA tendré la
responsabilidad de guardar bajo llave estos elementos para evitar robos o pérdidas durante la ejecucion de las
obras.



Nota 2: Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entendera que el valor de la propuesta
presentada por el interesado incluye el IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no esté excluido de tal
gravamen por la Ley.

Nota 3: En todo caso, el valor del contrato no podra exceder el valor maximo estimado por la UG FFIE.

Nota 4: Con la presentacion de la oferta y con la firma del contrato que le llegare a ser asignado, conforme las
disposiciones previstas en la presente invitacion, se entiende que el contratista analizé y evalué todas las
condiciones técnicas y econdmicas relacionadas con su ejecucion, razén por la cual no se le eximira de
responsabilidad por la no ejecucién o ejecucién incompleta de las obligaciones a su cargo, ni ello le dara
derecho a reconocimiento econémico de ninguna naturaleza por condiciones que debié conocer al momento
de la presentacion de su oferta o que no fueron advertidas en las oportunidades correspondientes durante la
invitacién. Lo anterior, como quiera que en su calidad de oferente y de experto acreditado en la ejecucion de
estos proyectos, tiene el deber de advertir al contratante, al interventor y/o a la Unidad de Gestion del FFIE UG
FFIE aquellos factores que generen un riesgo que pueda eventualmente afectar técnica o econémicamente al
proyecto. Por tal motivo, con la presentacion de la oferta y con la firma del contrato se entiende que el contratista
ha aceptado en su totalidad las condiciones del proyecto.

Con la presentacion de la oferta se considera de manera taxativa que el interesado tiene conocimiento pleno
de las condiciones expuestas en las Condiciones de Participacion Contractual y sus Anexos.

La propuesta econdmica formara parte integral del contrato que se pueda llegar a celebrar.
1.6.2 Reglas sobre ajuste de precios otras vigencias

El presupuesto se ejecutara conforme a los valores de las unidades de medida establecidos por el Grupo de
Costos y Presupuestos de la Direccién Técnica de la UG-FFIE, quien mediante correo electronico de fecha 31
de octubre de 2023, envio soporte de estos.

Nota. Los precios de los valores de las unidades de medida establecidos en la presente invitacion si
bien se desarrollaran en dos vigencias (2023 - 2024), no seran objeto de ningun tipo de ajuste,
actualizacion y/o indexacion de conformidad con lo advertido por el Grupo de Costos y Presupuestos
de la Direccion Técnica de la UG-FFIE, quien sefala que los precios se encuentran actualizados hasta
la vigencia 2024

1.7 PERSONAL MiNIMO

El interesado deberé tener en cuenta que en caso de que se le asigne el contrato, durante la ejecucion de este,
suministrara y mantendra el personal minimo requerido que resulte pertinente hasta la entrega del proyecto
dentro del plazo establecido. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor y/o supervisor segun
corresponda.

1.8 ESTUDIO DE MERCADO

Con el fin de suplir la necesidad planteada y desarrollar el objeto de la presente invitacion, y conforme lo
sefialado en el Manual de Contratacion del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE, numeral 2.3.1.3 — Invitacion Cerrada, se seleccionaran
minimo tres (3) proveedores que se encuentren en capacidad de cumplir con los requerimientos de las
condiciones de participacion, a quienes se les remitira la invitacion para ofertar y en donde una vez adelantada
la respectiva invitacion se procedera a conformar una lista de elegibles que habiliten proponentes para la
suscripcion del contrato de obra, para esto el Equipo de Costos y Presupuestos de la Direccién Técnica de la



UG FFIE, mediante correo electronico de fecha 31 de octubre de 2023, solicita se remita invitacion a los

siguientes interesados:

No NOMBRE EMPRESA NIT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIGN

E-MAIL

SAIAS VARGAS GONZALEZ 7.710.012-1

SAIAS VARGAS GONZALEZ

CAR 4 #2-85 KM 3,2 PALERMO - HUILA

V&M INGENIER 900.062.688 - 7

YERSON FERNANDO C.

INO

#11-188 TERUEL - HUILA

ROCIO DEL MAR OSORIO MORENO MO OF D26 KM2 VIA NEIVA-PALERMO

RM INGENIERIA INTEGRAL 5AS 900.365.188 - 7 PARQUE INDU

12.138.187-1 CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ

CARLOS MANRIQUE SAAV CALLE 407 P 400 LT3 MZ C CONDOMINIO IND TERPEL

Cra13No97-76

JHON JAIRO ANDRADE

1.9

REGLAS PARA LA PRESENTACION VIRTUAL DE LAS PROPUESTAS

Podran participar en la presente invitacion las personas naturales o juridicas a las cuales se les haya cursado
invitacion.

Los invitados personas naturales o juridicas no podrén asociarse entre ellos para presentar oferta, pero si
podran asociarse con otras firmas para la presentacion de la oferta, en este caso uno de los integrantes de la
estructura plural, debera ser a quien se le remitid la invitacion, el no cumplimiento de las condiciones
anteriormente expuestas sera causal de RECHAZO de la oferta.

a)

9)

Para la realizacién de la entrega de las propuestas se habilitara el correo electrénico
consorcioffie@alianza.com.co al cual se deberan enviar las propuestas hasta la fecha y hora sefialadas
en el Cronograma de la presente invitacién.
Los documentos deben enviarse en archivos comprimidos que no superen 10 MB cada uno, el nombre
de cada archivo no debe superar los 14 caracteres y se adjuntaran en formato (Zip, Rar, 7Zip).
En caso de que la propuesta supere la capacidad de recepcion del correo electrénico, el proponente
debera enviar el nimero de correos que sean necesarios hasta completar la totalidad de la informacién
(Habilitante y Adicional), los correos deberan ser recibidos antes de la fecha y hora establecida para la
entrega de los mismos. (El asunto de los correos deberé indicar el numero de partes en las cuales se
adjunta la propuesta).
Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha y hora establecida para la entrega de las mismas
no seran tenidas en cuenta.
Se debe crear una carpeta con el nombre del Proponente.
Dentro de la Carpeta principal se deben crear tres (3) subcarpetas:
La subcarpeta N°1 con el nombre Requisitos Habilitantes, donde se adjuntara la totalidad de las
Condiciones Habilitantes que no generan puntuacion, el archivo comprimido no debe superar 10 MB, el
nombre de cada archivo no debe superar los 14 caracteres y deberdn presentarse en formato con
extension .pdf.
La subcarpeta N°2 con el nombre Requisitos de Puntuacién, donde se adjuntaran las Condiciones de
Asignacion de Puntaje contemplados en los CPC, el archivo comprimido no debe superar 10 MB, el
nombre de cada archivo no debe superar los 14 caracteres y deberan presentarse en formato con
extension .pdf.
La subcarpeta N°3 con el nombre Criterios de Desempate, donde se adjuntara la documentacion para
acreditar factores de desempate contemplados en los CPC, el archivo comprimido no debe superar 10
MB, el nombre de cada archivo no debe superar los 14 caracteres y deberan presentarse en formato
con extension .pdf.
Si efectuado el proceso de entrega de propuestas, los documentos incluidos en la subcarpeta N°1 con el
nombre Requisitos Habilitantes no son legibles o se requiere adicionar o complementar algun aspecto de
estos, el proponente podra subsanar lo que a bien solicite el comité evaluador.
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h) Es responsabilidad del proponente, a la fecha y hora de entrega de propuestas, verificar en las
subcarpetas N°2 y N°3 Requisitos de Asignacion de Puntaje y Criterios de Desempate, que la totalidad
de los archivos objeto de evaluacion se encuentren dentro de las mismas, que se puedan descargar, que
no soliciten permiso o clave para su descarga a los miembros del comité, que se puedan visualizar, que
se presenten de manera legible, sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, al igual que en ellos se encuentre toda la informacién requerida. Lo anterior teniendo en
cuenta que, al ser criterios de puntuacion y desempate, NO seran susceptibles de ser subsanados o
aclarados.

i) Si efectuado el proceso de entrega de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma del
proceso, el proponente envio la propuesta a un correo electronico diferente al establecido en la presente
metodologia o revisado el correo electronico consorcioffie@alianza.com.co no se encuentra la propuesta
del proponente, se entendera que la misma no fue presentada.

i) Seraresponsabilidad del proponente verificar el cargue y envio efectivo de la totalidad de los archivos, por
lo que cualquier error en la logistica de envio por parte del proponente como por ejemplo que los archivos
no salgan o salgan incompletos de su bandeja de salida o fallos en la conexion a internet, seran de Unica
y exclusiva responsabilidad del Proponente.

Nota 1: Los Formatos y Anexos, establecidos para la presente invitacion deberan ser diligenciados
completamente y suscritos por el Proponente y/o las personas que se requieran adicionalmente. Tratandose de
persona juridica deberan presentarse suscritos por su Representante Legal y/o el revisor fiscal segin
corresponda.

1.9.1  Prohibicién de presentar multiples propuestas:

Una misma persona natural o juridica, NO podra presentar propuesta a este proceso de forma individual y como
miembro de un proponente plural, de igual forma no podra ser integrante de varios proponentes plurales, es
decir no podra presentarse en mas de una propuesta, en el evento que eso suceda, las propuestas de las
cuales haga parte como proponente individual o como integrante de una estructura plural seran RECHAZADAS
por la UG-FFIE.

Nota: Al momento de denominar el consorcio, unién temporal o la estructura plural, los proponentes deben
abstenerse de utilizar las siguientes palabras, siglas o denominaciones: ALIANZA; BBVA,; FFIE; UG-FFIE; PA-
FFIE; FONDO; INFRAESTRUCTURA; EDUCATIVA (0); EDUCACION; PATRIMONIO AUTONOMO;
MINISTERIO; MEN; o cualquier otra que se relacione con el contratante o con el Fondo de Financiamiento de
la Infraestructura Educativa.

110  CAUSALES DE RECHAZO.
Se rechazara la Propuesta cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos:

a) Cuando la Propuesta se presente extemporaneamente o en un correo electrdnico diferente al indicado en
los CPC.

b) Cuando el proponente individual o plural, sus representantes legales principales o suplentes, accionistas,
asociados o socios 0 miembros de junta directiva concurran en varias propuestas, de igual manera la
persona natural o juridica NO podré presentar propuesta a este proceso de forma individual y como
miembro de un proponente plural, 0 ser integrante de varios proponentes plurales, las propuestas de las
cuales haga parte la persona natural o juridica seran rechazadas por la UG-FFIE.

¢) Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o uno de sus socios, accionistas 0 miembro de junta,
o representante de un proponente o de un integrante de un proponente plural o apoderado/representante
de una persona natural 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal, se encuentre incurso
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en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la Constitucion
y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el
Sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria
General de la Nacién.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC, de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia.
Cuando se compruebe el incumplimiento al compromiso anticorrupcion, por el Proponente, sus
empleados, representantes, asesores o cualquier otra persona que durante el proceso de contratacién o
ejecucion del Contrato actue en su nombre.

Cuando el Proponente aporte informacion falsa, no veraz o alterada de cualquier documento presentado
en la Propuesta.

Si efectuado el proceso de presentacion de propuestas, la subcarpeta N°1 con el nombre Requisitos
Habilitantes, no es presentada, no abre, no descarga en los servidores de la UG-FFIE o requiere algin
permiso o clave de acceso para realizar la descarga o para visualizar su contenido, lo que impediria la
seleccion objetiva de las ofertas, la propuesta se entendera como no presentada, lo que originara su
rechazo.

Cuando la propuesta sea presentada a través del envio de varios correos electrénicos, y alguno de ellos
sea recibido por fuera del plazo o posterior a la hora dispuesta en el cronograma del proceso.

Cuando el objeto social no permita y/o no incluya desarrollar el objeto del Contrato a celebrarse.

Cuando se presente Propuesta alternativa, parcial, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso

m) Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

n)

La no presentacion del FORMATO PROPUESTA ECONOMICA.

o) Cuando la propuesta economica presentada sea superior al 100% o inferior al 90% del valor establecido

para el presente proceso.

Cuando al Proponente se le haya requerido subsanar o aclarar un documento de la Propuesta y no lo
efectie dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado.

Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma o los aportados en la etapa de subsanacion,
siendo verificados por el comité evaluador, se establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o
inexactos que incidan con la verificacion de requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes previstos en los CPC.

Cuando se haya efectuado alguna modificacion al proponente que haya presentado propuesta bajo la
estructura plural (en relacion con sus miembros o los porcentajes de participacion), con posterioridad a la
fecha de presentacion de la Propuesta.

Cuando la informacién requerida para el presente proceso y que deba reposar en el RUP del proponente
individual o de cualquiera de los miembros de la estructura plural no se encuentre vigente y en firme a la
fecha de presentacion de la propuesta.

Cuando el proponente, no se encuentre a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social
integral y parafiscales.

En los casos expresamente definidos en los CPC y las que se encuentren establecidas en la normatividad
vigente.



1.11 METODOLOGIA PARA DIRIMIR EMPATES

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, reglamentado por el Decreto 1860 de
2021 en caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas se utilizaran de manera sucesiva y excluyente
para seleccionar al oferente favorecido las reglas establecidas del numeral 1 al 11 del mencionado Decreto,
respetando en todo caso los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales.

En caso de que el empate persista, se establece que el método aleatorio para dirimirlo sera realizar un sorteo
aleatorio que se realizara en el programa ofimatico Excel que es una herramienta nativa del sistema operativo
Windows.

La metodologia sera la siguiente:

1. Se verificara el nimero de proponentes en condicién de empate.

2. Se realizara un listado de Excel que contendra los nombres de cada uno de los proponentes en
condicién de empate.

3. Mediante un sorteo inicial, a cada uno de los Proponentes empatados y que se encuentre en el
listado de Excel, se le generard un numero aleatorio que iniciara desde el nimero 1 € ird hasta el
nUmero total de proponentes en condicion de empate.

4. Posteriormente para establecer el orden de elegibilidad se realizara un segundo sorteo, en el que
el nimero aleatorio que obtenga el primer lugar seré a quien le corresponda el primer lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Nota 1: Con el fin de establecer la totalidad del orden de elegibilidad, se realizara un primer sorteo con los
Proponentes habilitados que se encuentren empatados con el mayor puntaje total, posteriormente se realizara
otro sorteo con los proponentes habilitados con el segundo puntaje mas alto y asi sucesivamente hasta
completar el orden de elegibilidad.

Nota 2: Si efectuado el proceso de presentacién de propuestas, la subcarpeta N°3 con el nombre Criterios de
Desempate, no es presentada, no abre, no descarga en los servidores o computadores de la UG-FFIE o de
alianza o requiere algun permiso o clave de acceso para realizar la descarga o para visualizar su contenido o
el mismo es ilegible, lo que impediria la seleccion objetiva de las ofertas y por tanto dara lugar a que se
consideren no presentados los criterios de desempate.

112  CRITERIOS DE SELECCION.

El primer lugar en el orden de elegibilidad lo obtendréa el proponente con la mayor puntuacion total, en caso de
que existan varios proponentes habilitados con la mayor puntuacién total se procederé a establecer el orden de
elegibilidad mediante los criterios de desempate; mismo procedimiento que se utilizara respecto del empate en
los siguientes puntajes otorgados.

113 CRITERIOS DE ASIGNACION DE CONTRATOS.

La UG-FFIE procedera a realizar la asignacién del contrato al oferente que ocupe el primer orden de elegibilidad
del banco de proponentes de la presente invitacion, siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios:

1. Que en caso de estar ejecutando un proyecto asignado resultado de cualquier invitacién adelantada por
el FFIE, se encuentre cumpliendo conforme la programacion aprobada por la interventoria o si hubiere
retraso, que sea por situaciones no imputables al contratista de obra.



2. Que no le haya sido impuesta ninguna medida contractual (clausula penal de apremio o multas
conminatorias, pecuniaria o terminacién anticipada) por incumplimiento, en un proyecto ejecutado como
resultado de cualquiera de las invitaciones adelantadas por el FFIE.

2. CONSIDERACIONES HABILITANTES DE LA INVITACION.

2.1 CONDICIONES JURIDICAS HABILITANTES

Sin perjuicio de las condiciones y requisitos exigidos en los CPC de la presente Invitacion, los interesados que
participen en el proceso de seleccion, personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, deberan contar
con la capacidad juridica necesaria para la presentacion de la propuesta y para la celebracion y ejecucion del
contrato de obra.

Los Proponentes deben acreditar que estan inscritos en el Registro Unico de Proponentes -RUP- de la Camara
de Comercio con jurisdiccion en su domicilio principal. La inscripcion en el Registro tnico de proponentes debe
estar VIGENTE Y EN FIRME a |a fecha de presentacion de ofertas.

ElI RUP debe renovarse a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio, de lo contrario cesan sus
efectos. Al cierre del Proceso de seleccién, es decir, hasta el plazo para presentar Ofertas, el RUP debe
encontrarse vigente, esto es, que el Proponente haya presentado la informacion para renovar el registro en el
término anteriormente establecido y en firme, es decir que el acto administrativo de inscripcién haya adquirido
firmeza de conformidad con lo establecido en el numeral 6.3 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 221 del Decreto 19 de 10 de enero de 2012, esto es dentro de los diez (10) dias habiles contados
a partir del dia siguiente de su publicacion en el Registro Unico Empresarial y Social (RUES), siempre y cuando
no se haya interpuesto recurso alguno contra esta actuacion.

La UG FFIE verificara los requisitos habilitantes de los Proponentes con el Registro Unico de Proponentes —
RUP.

En todos los casos el RUP debera ESTAR VIGENTE Y EN FIRME A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
OFERTA.

2.2 CONDICIONES FINANCIERAS HABILITANTES

Se realizara la verificacion de los requisitos habilitantes financieros y de capacidad organizacional de los
proponentes o los integrantes de consorcios o uniones temporales quienes deberan allegar el Registro Unico
de Proponentes — RUP con corte al 31 de diciembre de 2022, expedido por la Camara de Comercio, la cual
debera estar vigente y en firme a la fecha de presentacion de la propuesta.

Los proponentes interesados en participar en la invitacion deberan demostrar que cumplen con los indicadores
financieros de acuerdo con la informacién establecida en la documentacién solicitada en las Condiciones de
Participacion de la Invitacion.

La verificacion de la capacidad financiera minima requerida para la participacion en el proceso de seleccidn es
un requisito habilitante, por lo que no otorgara puntaje alguno, solamente determinaré si la propuesta cumple
0 no con los indicadores requeridos.

Nota 1: El FFIE de conformidad con lo establecido en el articulo 1 del Decreto 579 de 2021 que sustituyé los
paragrafos transitorios del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, a partir del 1 de junio de 2021 los
proponentes podran reportar a la Camara de Comercio la informacion contable correspondiente a los 3 ultimos
afos fiscales anteriores. Asi mismo, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 2 del mismo decreto, se evaluara



el cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta el
mejor afio fiscal que se refleje en el registro de cada proponente, entiéndase por mejor afio fiscal todos los
indicadores de un mismo afo.

Nota 2: La verificacion de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, para los
proponentes que sean sucursales de sociedad extranjera y que tengan un cierre contable en una fecha distinta
al 31 de diciembre 2022, de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del respectivo pais, se realizara
con la informacién financiera actualizada en el Registro Unico de Proponentes, con fecha de corte al cierre
contable en la cual fueron emitidos los estados financieros en el pais de origen, la cual debera estar vigente y
en firme a la fecha de presentacion de la propuesta.

Nota 3: La verificacion de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, para las
sociedades nuevas se realizara con el balance de apertura.

Nota 4: La verificacidn de los indicadores financieros y de capacidad organizacional se realizara tomando como
referencia dos decimales, prescindiendo de cualquier féormula de redondeo o aproximacion.

En todos los casos el RUP debera estar VIGENTE Y EN FIRME a la fecha de presentacion de la Oferta.
2.21  Personas extranjeras sin domicilio y/o sin sucursal en Colombia:

Los proponentes que sean personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o personas juridicas sin
sucursal en Colombia deberan aportar los siguientes documentos:

1. Estados Financieros definitivos junto con sus notas, certificados y dictaminados en la moneda legal del
pais en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos, teniendo en cuenta la tasa
representativa del mercado vigente3 y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya
fecha de corte sera la que corresponda al cierre contable del pais de origen. Los estados financieros deben
estar suscritos por el Representante Legal, contador y/o revisor fiscal del pais de origen.

Certificacién de los Estados Financieros firmada por Contador Publico y/o Revisor Fiscal, con inscripcion
profesional actualizada y vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia en la que certifique la fecha
del cierre en el pais de origen y avale dicha informacion.

2. FORMATO - INFORMACION FINANCIERA Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PROPONENTE
EXTRANJERO debidamente diligenciado, informacién que debera estar soportada en los estados
financieros del ultimo afio de acuerdo con el cierre contable en el pais de origen o en el balance de apertura
si son sociedades nuevas. El formato y los Estados financieros mencionados deben estar certificados por
Representante Legal y Contador Publico colombiano (con registro profesional actualizado y vigente ante
la Junta Central de Contadores de Colombia). En caso de existir diferencia entre la informacién contenida
en el Formato y los Estados Financieros, prima la informacién de los Estados Financieros.

3. Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripcion (actualizado) y antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, el cual debera estar vigente (no mayor a 90
dias) a la fecha de cierre de la presente invitacién del Contador y/o Revisor Fiscal quien certifico los
estados financieros y el FORMATO - INFORMACION FINANCIERA Y DE CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL PROPONENTE EXTRANJERO.

Las cuentas definidas para obtener el Activo Corriente, Activo Fijo, Otros Activos, Activo Total, Pasivo Corriente,

3 De conformidad con el articulo 251 del Cadigo General del Proceso y con el articulo 480 del Cadigo de Comercio



Pasivo Mediano y Largo Plazo, Pasivo Total, Total Patrimonio, Utilidad Operacional y Gastos de Intereses
deberan ser tomadas de los Estados Financieros.

La omision del FORMATO - INFORMACION FINANCIERA Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
PROPONENTE EXTRANJERO de los CPC y los errores en el contenido no sera causal de rechazo, y debera
subsanarse en el término establecido. En ningln caso se podran acreditar circunstancias o hechos ocurridos
con posterioridad al cierre del presente proceso de seleccion.

2.2.2 Indicadores de Capacidad Financiera:
La Entidad requiere los siguientes indicadores que miden la fortaleza financiera del interesado:
indice de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente.
Indice de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total.

Razén de cobertura de intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses.

Ademas de los anteriores indicadores, los Proponentes individuales y/o plurales deberan cumplir con el
indicador de Capital de Trabajo, segun las condiciones que se muestran a continuacion:

Indicador

indice Requerido

Férmula Proponente Individual

Férmula Proponente Plural

indice de Liquidez Activo Corriente TACn X %n
Mayor o Igual a 1.40 = =
_ (IL) Pasivo Corriente YPCn X %n
Indice de i
Endeudamiento Menor o Igual a 70% = ZaSL}bmll IE = ZPTn X %n %)
(IE) ctivo Tota ~ SATnX %n "
Razén Cobertura de Utilidad Operacional ZUOn X %n
Mayor o Igual a 1.50 = ="
Intereses (Cl) Gastos de Intereses 2GIn X %n

Capital de Trabajo
(CT)

Mayor o Igual al quince por ciento
(15%) del valor establecido como

CT= Activo Corriente — Pasivo
Corriente

CT =%ACn—XPCn
Sumatoria Simple

presupuesto oficial.

Dénde:

ACn = Activo Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporal.

PCn = Pasivo Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporal.
PTn= Pasivo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.
ATn=Activo Total de cada integrante de consorcio o union temporal.

UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal.
Gln=Gastos de intereses de cada integrante de consorcio o union temporal.

CT=  Capital de trabajo.
%n = Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomaré el promedio ponderado de cada uno de
los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion, asi como lo sefiala la férmula para oferente
plural en la tabla anterior, con excepcion del indicador de Capital de Trabajo el cual se acreditara con la
sumatoria simple de cada componente. La Unidad de Gestion no permitira la participacion de proponentes o
integrantes de consorcios o uniones temporales con valores de capital de trabajo, negativos, so pena de
RECHAZO.

Nota 2: Para calcular el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de los integrantes del consorcio o
unién temporal presenta como gastos de intereses un valor de cero (0), no se podra calcular dicho indicador,
en este caso el Proponente plural CUMPLE. La UG-FFIE no permitira la participacién de proponentes o




integrantes de consorcios o uniones temporales con valores de razon de cobertura de intereses negativos, so
pena de RECHAZO.

Nota 3: Para la evaluacidn de proponentes singulares, en el indicador de razén de cobertura de intereses, los
oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular dicho indicador, en este caso el
Proponente CUMPLE. Si su utilidad operacional es negativa, el proponente singular NO CUMPLE.

Nota 4: El capital de trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo.
Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad econdmica del proponente.
Para la invitacién se hace necesario el indicador de capital de trabajo, dado que, analizadas las variables del
proceso, es indispensable medir la solvencia del proponente en términos absolutos, garantizando que el futuro
CONTRATISTA cuente con los recursos para iniciar la operacion del contrato y pueda realizar los gastos
preoperativos, operativos o inversiones requeridas.

Los Proponentes que se presenten de forma individual o bajo una Estructura Plural, deberan acreditar un capital
de trabajo, Mayor o Igual al quince por ciento (15%) del valor establecido como presupuesto oficial.

Este indicador se verificara con la informacién financiera contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
o los estados financieros allegados por los proponentes de sociedades extranjeras.

223 Indicadores de Capacidad Organizacional:

Los proponentes deben acreditar su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores:

Indicador indice Requerido Foérmula Proponente Individual | Férmula Proponente Plural
Rentabilidad del , ROE = ZUOn X %n
: . Mayor 0 |gual a2% Utilidad Operacional ROE = —M (%)
Patrimonio (ROE) P — (%) XPn X %n
ROA = %
Rentabiidad del At | o il o g0y | Utitidad operacional ROA = 22088 (op)
(ROA) Y g o Activo Total ( 0 0
Donde:
UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal.
Pn = Patrimonio de cada integrante de consorcio 0 unién temporal.
ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio 0 unién temporal.
%n = Porcentaje de Participacién de cada integrante de consorcio 0 unién temporal.

Nota 1: Para el caso de consorcios 0 uniones temporales, se tomara el promedio ponderado de cada uno de
los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacidn, asi como lo sefiala la férmula para oferente plural
en la tabla anterior.

Nota 2: En el caso que la Utilidad Operacional sea negativa para oferente individual, o que el resultado del
indicador sea negativo para oferentes plurales, se calificara como NO CUMPLE.

Nota 3: La UG-FFIE no permitira la participacion de proponentes o integrantes de consorcios o uniones
temporales con valores de Rentabilidad de Patrimonio y Rentabilidad de Activo negativos, so pena de
RECHAZO.



224  Capacidad Residual:

La Capacidad Residual se estima teniendo en cuenta las disposiciones adoptadas por la UG-FFIE en
concordancia con la metodologia que establecié Colombia Compra Eficiente, en su “Guia para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Pdblica”.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual establecida
para el Proceso de Contratacién. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si:

CAPACIDAD RESIDUAL DEL > CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
PROPONENTE = CONTRATACION

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacidn equivale al presupuesto oficial estimado del
Proceso de Contratacién menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del
contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del - Presupuesto Oficial

Proceso de Contratacion - Estimado - Anticipo
Capacidad Residual del
Proceso de Contratacion — $5.240.524.099 - $1.048.104.820

($4.192.419.279)
Para acreditar la Capacidad Residual el Proponente debera aportar:

La lista de los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos con Entidades Estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesion y los contratos de
obra suscritos con concesionarios deberan ser diligenciados en el FORMATO - INFORMACION SOBRE
CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.
Igualmente, en este formato debera registrar los contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por
sociedades, consorcios 0 uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion (sefialar el
porcentaje), con Entidades Estatales y con entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

El Estado de Resultados auditado que contenga el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios,
suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor, o
contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

El interesado debera diligenciar el FORMATO — CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION
DE EXPERIENCIA - CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA, y el FORMATO - CERTIFICACION DE LA
CAPACIDAD TECNICA RESIDUAL, en donde se registrara la informacion necesaria para calcular la
Experiencia (E) y la Capacidad Técnica (CT), asi como lo indica la Guia para determinar y verificar la Capacidad
Residual del proponente en los procesos de Contratacién de Obra Publica, emitido por Colombia Compra
Eficiente.

El célculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion debe incluir los factores de Experiencia (E),
Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organizacion (CO) y los Saldos de los
Contratos en Ejecucién, segun la siguiente formula:



_ _ (E+ CT+CF)
Capacidad Residual del Proponente = CO X [ ————— | — SCE

100
Dénde:

- Experiencia (E)

- Capacidad Financiera (CF)

- Capacidad Técnica (CT)

- Capacidad Organizacion (CO)

- Saldo de Contratos en Ejecucion (SCE).

A cada uno de los factores se le asignara el siguiente puntaje:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
TOTAL 200

La Capacidad de Organizacién no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es
en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores, como se indica en el siguiente
aparte.

Nota: Cada proponente debera entregar con la propuesta el FORMATO - INFORMACION SOBRE
CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS y el
FORMATO — CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA, utilizando
exclusivamente los formatos en Excel publicados para la presente invitacion. El archivo solicitado, debera
corresponder fielmente a la informacion suministrada en la propuesta; en el evento que no se incluyan los
formatos en Excel, la UG-FFIE requerira la presentacion del mismo durante el periodo de evaluacion preliminar.

2.2.41 Calculo de la Capacidad de Organizacion (CO):

La Capacidad de organizacién (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

Afios de informacion Capacidad de organizacion
financiera (CO)

Mayor ingreso operacional de los

ultimos cinco afios

Mayor ingreso operacional de los

afios de vida del oferente

Menos de un (1) afio USD 125.0004

Cinco (5) afios 0 mas

Entre uno (1) y cinco (5) afios

Nota 1: Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) 0 méas afios de informacion financiera son
menores a USD 125.000, la Capacidad de Organizacién (CO) del proponente es igual a USD 125.000.

Nota 2. Para verificar la capacidad de organizacion el proponente debe aportar el estado de resultados que

4 Liquidados a la tasa cambio determinada de por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme- Tasa

informada por Colombia Compra Eficiente.



contiene el mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco (5) afios debidamente auditado y aprobado por el
contador publico o revisor fiscal segun corresponda y suscrito por el representante legal.

2.2.4.2 Calculo de la Experiencia (E):

La experiencia (E) del Proponente para propésitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la
relacion entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion
inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial del Proceso
de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la Capacidad Residual. La siguiente férmula describe lo
anterior.

Experiencia = Valor total de los contratos RUP (Pesos Colombianos)

Categoria Maxima de Ejecucion x % Participacion

El célculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente
plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la Capacidad
Residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el FORMATO - CERTIFICACION
DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA, el cual contiene los contratos inscritos en el
segmento 72y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLYV del afio 2023.

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afios, pueden acreditar la experiencia de sus
accionistas, socios o constituyentes.

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se asignara con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual Puntaje
a
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

2.2.4.3 Calculo de la Capacidad Financiera (CF):

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente, el cual se

tomaré de la informacién financiera reportada en el RUP y se calcula de la siguiente manera:

indice de liquidez =

Activo corriente

Pasivo corriente




El puntaje para la liquidez se asignara con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual a Menor a Puntaje
0 0,5 20
05 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

2.2.4.4 Capacidad Técnica (CT):
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la arquitectura,
ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual conforme a la cual desarrollen
actividades relacionadas directamente a la construccion.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el FORMATO - CERTIFICACION DE
LA CAPACIDAD TECNICA.

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asignara con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
- 0 0
1 5 20
6 10 30
1 Mayores 40

2.24.5 Lista de los Contratos en Ejecucion:

El proponente debe presentar el FORMATO - INFORMACION SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN
EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, el cual debe estar suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal, si el proponente esta obligado a tenerlo, o por contador publico o su
auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional como
internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (i) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las
obras objeto del contrato, dia, mes, afo; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal, junto con el
porcentaje de participacion del oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido,
y si es asi, la fecha de suspension. Si, el Proponente no tiene Contratos en Ejecucion, en el certificado debe
constar expresamente esa circunstancia.

El calculo del Saldo de los Contratos en Ejecucién debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se
multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacion del proponente en el respectivo CONTRATISTA. Si el nimero de dias
por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el Saldo del Contrato en Ejecucion solo
tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Contrato en Ejecucion de dicho contrato debe
calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a ejecutarse en la fecha de la presentacion de la
propuesta del Proceso de Contratacion.

Nota: La informacién aportada en los formatos requeridos de Capacidad Residual, por cualquiera de los
proponentes y/o integrantes del consorcio y/o unidn temporal debera corresponder a la realidad financiera del



proponente, so pena de RECHAZO.
225 Calculo Capacidad de Contratacion de un Proponente Plural:

La Capacidad Residual de un proponente plural sera la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus
integrantes.

Nota 1: La UG-FFIE no permitira la participacién de proponentes individuales (persona natural o juridica) con
valores de Capacidad Residual Negativos. Esta situacion configura una causal de RECHAZO.

Nota 2: En caso de que un integrante de una estructura plural presente una capacidad residual negativa, éste
no podra tener una participacion superior al diez por ciento (10%) en la estructura plural, so pena de
RECHAZO.

2.3 CONDICIONES TECNICAS HABILITANTES

El documento valido para acreditar la experiencia habilitante del Interesado sera el REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES (RUP) el cual debera estar vigente y en firme a la fecha de presentacion de la propuesta.

Se verificara en el RUP del interesado que cuenta con experiencia en la ejecucién de CONTRATOS
identificados hasta el tercer nivel con alguno de los cddigos descritos en la siguiente tabla:

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 .,
. Denominacion de Clase
Segmento Familia Clase

72 11 10 Servicios de construccion de unidades unifamiliares

72 11 11 Servicios de construccion de unidades multifamiliares

72 12 10 Servicios de construccion de edificios industriales y bodegas nuevas
Servicios de construccion de edificios comerciales y de

72 12 11 .
Oficina

72 12 12 Servicios de construccidn de edificios agricolas

79 12 14 Serwc!os_ de construccion de edificios publicos
Especializados

72 12 15 Servicios de construccidn de plantas industriales

Clasificacion de Contratos Vélidos para Acreditar Experiencia (UNSPSC).

Asi mismo, las certificaciones que aporte el interesado, las cuales deberan cumplir con lo requerido en la
presente invitacion.

El incumplimiento de alguna de los CONDICIONES TECNICAS HABILITANTES dara lugar a que la
documentacion aportada se califique como NO CUMPLE TECNICAMENTE.

231 Experiencia Habilitante:

El interesado debera acreditar experiencia en Contratos de CONSTRUCCION ylo AMPLIACION ylo
REFORZAMIENTO y/o ADECUACION y/o MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES.

Adicionalmente el Proponente debera cumplir las siguientes condiciones:

a) El proponente debera acreditar la Experiencia Habilitante con la presentacién de maximo TRES (3)
certificaciones.



b)

f)

g9)

h)

)

k)

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia podran haber sido celebrados con
entidades publicas o0 empresas privadas, su estado debe ser terminado y/o liquidado, no se aceptan
contratos en ejecucion.

En caso de una estructura plural cada uno de los integrantes deberd presentar como minimo un
contrato por un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del valor establecido como
presupuesto oficial expresado en SMMLYV a la fecha de su terminacion.

El contrato o los contratos aportados deberdn sumar, en su conjunto, un valor igual o superior al cien
por ciento (100%) del valor establecido como presupuesto oficial expresado en SMMLV a la fecha
de su terminacion.

La experiencia acreditada debera ser posterior al 9 de enero de 1998 y terminadas antes de la fecha
de cierre del presente proceso.

Para acreditar esta experiencia, debera presentar con la propuesta las certificaciones o actas de
entrega o de recibo final o de liquidacion de cada uno de los contratos acreditados. Para que la
certificacion o el acta aportada sea valida debera ser expedida y suscrita por el contratante.

Cuando la propuesta se presente consorcio, unién temporal o estructura plural, la experiencia sera la
sumatoria de las experiencias de los integrantes que la conforman. En el evento, que se acredite
experiencia en contratos celebrados en consorcio, union temporal o cualquier forma de asociacién
legalmente aceptada en Colombia y cuando en la certificacién no se indique el porcentaje de
participacién, debera adjuntarse el documento de constitucion de la figura plural, en el cual conste el
porcentaje de participacion.

La experiencia adquirida en consorcio o union temporal sera tenida en cuenta de acuerdo con el
porcentaje de participacidn del consorcio o unién temporal en la cual fue adquirida, es decir, que el
valor del contrato se afectara por el respectivo porcentaje de participacion que indique las
certificaciones por el contratante, el cual sera verificado en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

En caso de que se relacione mas de un contrato en una sola certificacion, se tomara cada contrato de
manera individual, de tal forma que cada uno represente una certificacion, se tendra en cuenta
Unicamente el nUmero maximo de contratos permitidos para acreditar la Experiencia Especifica
Habilitante del Proponente y la Experiencia Especifica Adicional.

En caso de que en el Formato para acreditar la Experiencia Especifica Habilitante y la Adicional se
relacionen mas contratos de los permitidos, se tendra en cuenta Unicamente el nimero maximo de
contratos permitidos para acreditar la Experiencia Habilitante del Proponente y la Experiencia
Especifica Adicional, caso en el cual se tomaran los de mayor valor expresado en SMMLV.

En caso de que en el objeto o en el alcance de la certificacidn de experiencia acreditada, se evidencien
actividades diferentes a las requeridas en el objeto de la presente invitacion (DOTACION,
MOBILIARIO, OFICINA ABIERTA, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, entre otros), el Proponente
debera indicar de manera detallada, al momento del cierre, los items y valores relacionados con la
experiencia requerida en el presente proceso de seleccidn, es decir lo relacionado con la
CONSTRUCCION y/o AMPLIACION ylo REFORZAMIENTO y/o ADECUACION ylo
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES.

Solamente seran admitidas las certificaciones o actas de terminacién o actas de recibo final o actas
de liquidacién de contratos debidamente suscritas por persona facultada y expedida por la empresa
privada o por funcionario competente y expedida por la entidad contratante y que se encuentren
verificadas e inscritas en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

No se tendran en cuenta las auto certificaciones, ni las aclaraciones o actas de liquidacion o actas de
recibo final o actas de terminacién de contratos, suscritas por el interesado o por el interventor. De
igual forma cuando el proponente se trate de consorcios o uniones temporales, no seran validas
aquellas certificaciones provenientes, suscritas o expedidas por el Representante Legal del Consorcio
o por alguno de los integrantes del consorcio o unién temporal, por considerarse auto certificaciones.

Para todos los efectos de acreditacion de la experiencia habilitante y adicional, y en caso de que en
las certificaciones no se indique la informacién requerida, se podra aportar cualquier otro documento
(Actas de terminacion o de liquidacion o de recibo final), siempre y cuando se encuentren debidamente




suscritas por persona facultada y expedida por la empresa privada o por funcionario competente y
expedida por la entidad contratante y que se encuentren verificadas e inscritas en el Registro Unico
de Proponentes (RUP), en el cual conste la informacién requerida en los presentes CPC que permita
completar la informacion que falte en la certificacion.

0) Enelevento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o méas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar
en el presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o
proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el
presente proceso. Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la
participacién de los integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y
que se encuentren participando en el presente proceso de seleccion.

p) No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Nota 1: En el evento que el proponente o integrante del consorcio o unién temporal, pretenda acreditar la
experiencia de alguno de sus socios, accionistas o constituyentes debera tenerla inscrita en el RUP.

Nota 2: No se acepta como acreditacion de experiencia para el proponente, aquella relacionada con la ejecucion
de obras de: Plazas de Mercado, Parques, Puentes Vehiculares, Puentes Peatonales, Alamedas, Obras Viales,
Basculas, Obras Hidraulicas tales como: Represas, Acueductos, Alcantarillados, Diques de Contencion, Box
Culvert, Canales, Plantas de Tratamiento, Casetas de Valvulas, Distritos De Riego.

Nota 3: No se aceptara la acreditacion de experiencia de obras contratadas bajo la modalidad de administracion
delegada u oferta mercantil.

Para la acreditacion de la experiencia habilitante del interesado se debera presentar UN UNICO FORMATO -
EXPERIENCIA HABILITANTE.

2.3.1.1 Documentos para acreditar la Experiencia Habilitante:

La experiencia habilitante del Interesado ya sea éste persona natural o juridica o estructura plural, se podra
certificar de conformidad con lo siguiente:

Las certificaciones para acreditar experiencia especifica habilitante deben contener como minimo la siguiente
informacién:

- Nombre del contratante.

- Nombre del CONTRATISTA.

- Objeto del contrato.

- Teléfono y direccion del Contratante. Entiéndase por Contratante aquella entidad de derecho publico
o privado que contraté el Proyecto.

- Valor total del contrato que se pretende acreditar.

- Lugar de ejecucion.

- Actividades ejecutadas (segun los requerimientos de la Invitacién).

- Plazo del Contrato.

- Si el contrato se ejecutd en oferta plural u otra forma conjunta, debera indicar el nombre de sus
integrantes y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos.

- Fecha de inicio y terminacion (DD/MM/AAAA), en caso de que en los documentos aportados no se
evidencie el dia de inicio o de terminacion, se tomara el Ultimo dia habil del mes como fecha de inicio
y el primer dia habil del mes como fecha de terminacién.

- Debera presentarse suscrita por el contratante (Documentos firmados por persona facultada para



empresa privada o por funcionario competente de la entidad Contratante)

En caso de que el proponente presente el contrato este debera allegarse junto con sus modificaciones,
adiciones y con sus respectivas actas de inicio y de terminacion o de recibo final o de liquidacion.

Los contratos que hayan sido objeto de declaratoria de caducidad, de terminacion anticipada por incumplimiento
o incumplimiento del CONTRATISTA, no seran tenidos en cuenta, aunque dicha terminacion (por caducidad o
incumplimiento), esté siendo controvertida en las respectivas instancias judiciales.

Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditacion de la experiencia especifica habilitante fue cedido
o recibido en cesion, la certificacion deberé especificar la fecha de la cesion y discriminar el valor del contrato
ejecutado por el cedente y el cesionario. En dicho caso, y para efectos de su verificacion y valoracion, la UG--
FFIE tendra en cuenta la experiencia acreditada por el interesado de acuerdo con su calidad de cedente o
cesionario, segun sea el caso, conforme a la Invitacion.

Para la acreditacién de la experiencia habilitante y adicional (en caso de que aplique), con certificaciones
ejecutadas en el exterior, se debera aportar la certificacion con su traduccion simple al idioma espafiol y sobre
estos documentos, las disposiciones relativas al apostille o a la consularizacion y legalizacion, definidas en los
CPC.

El Proponente debera anexar adicionalmente certificado de la conversion de la tasa de cambio de cada Proyecto
que lo requiera, el cual debera suscribirse por un contador o revisor fiscal matriculado en Colombia, quien
debera aportar tarjeta profesional y certificado de vigencia.

La UG-FFIE se reserva el derecho de verificar o solicitar los documentos y aclaraciones que considere
convenientes, relacionadas con la acreditacion de la experiencia. Sin embargo, en el caso de que un proponente
0 cualquier ofro interesado cuestione la veracidad o legalidad de los documentos presentados por otro
proponente, debera remitirse a las autoridades judiciales para que estas se pronuncien al respecto, habida
consideracién de que la UG-FFIE carece de competencia para pronunciarse y decidir al respecto.

Lo anterior, sin perjuicio de las causales de rechazo previstas en el presente documento, referentes a
inconsistencias que imposibiliten la seleccion objetiva y que no puedan ser resueltas por los proponentes y
cuando verificada la informacién, esta no corresponda a la realidad.

2.3.2  Personal minimo requerido:
EL CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
requerido, o el que resulte pertinente durante la ejecucion del contrato, y hasta la entrega del proyecto dentro
del plazo establecido. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor y/o supervisor segun corresponda
teniendo en cuenta los perfiles sefialados en el Anexo Técnico.

3. CONSIDERACIONES DE ASIGNACION DE PUNTAJE DE LA INVITACION.

3.1 CONDICIONES DE ASIGNACION DE PUNTAJE.

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos CPC, sera
realizada por los evaluadores designados. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser
la mas favorable para la UG-FFIE y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos.



Si efectuado el proceso de presentacién de propuestas, la subcarpeta N°2 con el nombre Requisitos de
Puntuacion, no es presentada, no abre, no descarga o requiere algun permiso para realizar la descarga, no permite
la visualizacion del contenido o el mismo es ilegible, la documentacion relacionada con los factores de ponderacion
daré lugar a que la propuesta obtenga cero (0) puntos por este concepto.

La UG-FFIE calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

No CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE PUNTAJE
1 Propuesta Econémica. 70 puntos
2 Factor Calidad - Experiencia Adicional del Proponente. 18,5 puntos
3 Apoyo a la industria nacional. 10 puntos
4 Vinculacién de personas en Condicién de Discapacidad. 1 punto

5 Emprendimientos y empresas de mujeres. 0,25 puntos
6 MIPYME domiciliada en Colombia. 0,25 puntos

PUNTAJE TOTAL Hasta 100 Puntos

311  Propuesta Econdmica.

El Oferente debera tener en cuenta para la elaboracion de la propuesta economica el Anexo — CUADRO
CANTIDADES DE AREA y para presentar su oferta economica debera diligenciar el FORMATO PROPUESTA
ECONOMICA.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos
e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucion del Contrato se regiré integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus
calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El interesado debera diligenciar y presentar en forma digital en extension .pdf y en el programa ofiméatico de Excel
el FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. La no presentacion de este Formato y/o presentacidn por fuera de lo
establecido en los CPC sera causal de RECHAZO.

En caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo para
la UG-FFIE.

En caso de que cualquier valor de la oferta econdémica de algin proponente se presente con decimales, la UG-
FFIE procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior
a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara
por defecto al peso.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.



3.1.1.1 Verificacion Aritmética

El valor total de la oferta econémica no podra superar el 100% del valor total establecido por la UG-FFIE so
pena de rechazo.

El valor total de la oferta econdémica no podra ser inferior al 90% del valor total establecido por la UG-FFIE so
pena de rechazo.

Nota 1: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del interesado, por lo cual asumira las
consecuencias que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de
verificacion y correccién aritmética efectuado por la UG-FFIE.

Nota 2: Los valores ofertados seran los obtenidos después de la correccion aritmética, siendo éste el que sera
tenido en cuenta en la verificacion econémica de la misma.

Nota 3: Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econoémica, cuando exista un error que surja
de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

Nota 4: El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a
punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero

3.1.1.2 Asignacion de puntaje por propuesta econémica — Hasta 70 puntos.

La UG-FFIE a partir del valor de las Ofertas Econdmicas o del obtenido de la correccion aritmética asignara hasta
un maximo de 70 puntos de acuerdo con la siguiente alternativa:

3.1.1.21 Menor valor

La UG-FFIE otorgara el maximo puntaje por este item, al proponente habilitado que oferte el menor valor en la
sumatoria de la multiplicaciéon de los valores de las unidades de medida ofertados por el proponente
multiplicados por la cantidad establecida por la UG-FFIE, el resultado de dicho ejercicio debera presentarse
en el FORMATO PROPUESTA ECONOMICA.

Vipin = Minimo (Vy; V,..; ... V)
Donde:

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
» m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad.
* Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida més baja.

La UG - FFIE procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =



Donde:

* Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida méas baja.

wn

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

3.1.2  Experiencia Adicional del Proponente - hasta (18,5) puntos.

El contrato con el que se pretenda acreditar la Experiencia Adicional del Proponente debe ser diferente al 0 a
los acreditados en la Experiencia Especifica Habilitante y puede ser aportado por cualquiera de los
integrantes en caso de estructura plural.

El documento valido para acreditar la Experiencia Adicional del Proponente sera el REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES (RUP) el cual debera estar vigente y en firme a la fecha de presentacion de la propuesta.

Se verificara en el RUP del interesado que cuenta con experiencia en la ejecucion de CONTRATOS
identificados hasta el tercer nivel con alguno de los cddigos descritos en la siguiente tabla:

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 S
s Denominacion de Clase
Segmento Familia Clase

72 11 10 Servicios de construccidn de unidades unifamiliares

72 11 11 Servicios de construccion de unidades multifamiliares

72 12 10 Servicios de construccién de edificios industriales y bodegas nuevas
Servicios de construccion de edificios comerciales y de

72 12 1 .
Oficina

72 12 12 Servicios de construccién de edificios agricolas

79 12 14 Sewlc!o§ de construccion de edificios publicos
Especializados

72 12 15 Servicios de construccion de plantas industriales

Clasificacién De Contratos Validos Para Acreditar Experiencia (UNSPSC).

Asi mismo, las certificaciones que aporte el interesado, las cuales deberan cumplir con lo requerido en la
presente invitacion.

El incumplimiento de alguno de los requisitos para la acreditacién de la EXPERIENCIA ADICIONAL daré lugar
a que el Proponente obtenga cero (0) puntos.

3.1.2.1 Acreditacién de la Experiencia Adicional del Proponente.

Para la obtencion del puntaje del que trata el presente numeral, el interesado debera acreditar experiencia en
la ejecucion de UN (1) CONTRATO CUYO OBJETO SEA LA CONSTRUCCION y/o AMPLIACION ylo
REFORZAMIENTO y/o ADECUACION y/o MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES.

Adicionalmente el Proponente debera cumplir las siguientes condiciones:

a) El proponente debera acreditar la Experiencia Adicional con la presentacion de UN (1) contrato.

b) El contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia adicional podra haber sido celebrado con
entidades publicas o0 empresas privadas, su estado debe ser terminado y/o liquidado, no se aceptan
contratos en ejecucion.

c) Elcontrato aportado debera sumar un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del valor
establecido como presupuesto oficial expresado en SMMLYV a la fecha de su terminacion.



d)

f)

)]

h)

j)

k)

La experiencia acreditada debera ser posterior al 9 de enero de 1998 y terminadas antes de la fecha
de cierre del presente proceso.

Para acreditar esta experiencia, debera presentar con la propuesta las certificaciones o actas de
entrega o de recibo final o de liquidacién de cada uno de los contratos acreditados. Para que la
certificacidn o el acta aportada sea valida debera ser expedida y suscrita por el contratante.

Cuando la propuesta se presente consorcio, union temporal o estructura plural, la experiencia sera la
sumatoria de las experiencias de los integrantes que la conforman. En el evento, que se acredite
experiencia en contratos celebrados en consorcio, unién temporal o cualquier forma de asociacién
legalmente aceptada en Colombia y cuando en la certificacién no se indique el porcentaje de
participacion, debera adjuntarse el documento de constitucion de la figura plural, en el cual conste el
porcentaje de participacion.

La experiencia adquirida en consorcio o unién temporal sera tenida en cuenta de acuerdo con el
porcentaje de participacidn del consorcio o unién temporal en la cual fue adquirida, es decir, que el
valor del contrato se afectara por el respectivo porcentaje de participacion que indique las
certificaciones por el contratante, el cual sera verificado en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

En caso de que se relacione mas de un contrato en una sola certificacién, se tomara cada contrato de
manera individual, de tal forma que cada uno represente una certificacion, se tendra en cuenta
Unicamente el numero maximo de contratos permitidos para acreditar la Experiencia Adicional.

En caso de que en el Formato para acreditar la Experiencia Adicional se relacionen mas contratos de
los permitidos, se tendra en cuenta Unicamente el niumero méximo de contratos permitidos para
acreditar la Experiencia Adicional, caso en el cual se tomara el de mayor valor expresado en SMMLYV.
En caso de que en el objeto 0 en el alcance de la certificacion de experiencia acreditada, se evidencien
actividades diferentes a las requeridas en el objeto de la presente invitacion (DOTACION,
MOBILIARIO, OFICINA ABIERTA, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, entre otros), el Proponente
debera indicar de manera detallada, al momento del cierre, los items y valores relacionados con la
experiencia requerida en el presente proceso de seleccién, es decir lo relacionado con la
CONSTRUCCION ylo AMPLIACION y/o REFORZAMIENTO y/o ADECUACION ylo
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES.

Solamente seran admitidas las certificaciones o actas de terminacién o actas de recibo final o0 actas
de liquidacién de contratos debidamente suscritas por persona facultada y expedida por la empresa
privada o por funcionario competente y expedida por la entidad contratante y que se encuentren
verificadas e inscritas en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

No se tendran en cuenta las auto certificaciones, ni las aclaraciones o actas de liquidacion o actas de
recibo final o actas de terminacién de contratos, suscritas por el interesado o por el interventor. De
igual forma cuando el proponente se trate de consorcios o uniones temporales, no seran validas
aquellas certificaciones provenientes, suscritas o expedidas por el Representante Legal del Consorcio
o por alguno de los integrantes del consorcio o unién temporal, por considerarse auto certificaciones.
Para todos los efectos de acreditacion de la experiencia adicional, y en caso de que en las
certificaciones no se indique la informacién requerida, se podra aportar cualquier otro documento
(Actas de terminacion o de liquidacion o de recibo final), siempre y cuando se encuentren debidamente
suscritas por persona facultada y expedida por la empresa privada o por funcionario competente y
expedida por la entidad contratante y que se encuentren verificadas e inscritas en el Registro Unico
de Proponentes (RUP), en el cual conste la informacion requerida en los presentes CPC que permita
completar la informacién que falte en la certificacion.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar
en el presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o
proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el
presente proceso. Cuando se presente este caso se tendré en cuenta el contrato en la totalidad de la



participacién de los integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y
que se encuentren participando en el presente proceso de seleccion.
o) No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Nota 1: En el evento que el proponente o integrante del consorcio 0 unién temporal, pretenda acreditar la
experiencia de alguno de sus socios, accionistas o constituyentes debera tenerla inscrita en el RUP.

Nota 2: No se acepta como acreditacion de experiencia para el proponente, aquella relacionada con la ejecucion
de obras de: Plazas de Mercado, Parques, Puentes Vehiculares, Puentes Peatonales, Alamedas, Obras Viales,
Basculas, Obras Hidraulicas tales como: Represas, Acueductos, Alcantarillados, Diques de Contencion, Box
Culvert, Canales, Plantas de Tratamiento, Casetas de Valvulas, Distritos De Riego.

Nota 3: No se aceptara |a acreditacién de experiencia de obras contratadas bajo la modalidad de Administracion
Delegada u Oferta Mercantil.

Para la acreditacion de la experiencia habilitante del interesado se debera presentar UN UNICO FORMATO -
EXPERIENCIA ADICIONAL.

31.211  Documentos para acreditar la Experiencia Especifica Adicional del Proponente.

La experiencia habilitante del Interesado ya sea éste persona natural o juridica o estructura plural, se podra
certificar de conformidad con lo siguiente:

Las certificaciones para acreditar experiencia especifica habilitante deben contener como minimo la siguiente
informacioén:

- Nombre del contratante.

- Nombre del CONTRATISTA.

- Objeto del contrato.

- Teléfono y direccion del Contratante. Entiéndase por Contratante aquella entidad de derecho publico
o privado que contraté el Proyecto.

- Valor total del contrato que se pretende acreditar.

- Lugar de ejecucion.

- Actividades ejecutadas (segun los requerimientos de la Invitacién).

- Plazo del Contrato.

- Si el contrato se ejecutd en oferta plural u otra forma conjunta, debera indicar el nombre de sus
integrantes y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos.

- Fecha de inicio y terminacion (DD/MM/AAAA), en caso de que en los documentos aportados no se
evidencie el dia de inicio o de terminacidn, se tomara el Ultimo dia habil del mes como fecha de inicio
y el primer dia habil del mes como fecha de terminacion.

- Debera presentarse suscrita por el contratante (Documentos firmados por persona facultada para
empresa privada o por funcionario competente de la entidad Contratante)

En caso de que el proponente presente el contrato este debera allegarse junto con sus modificaciones,
adiciones y con sus respectivas actas de inicio y de terminacion o de recibo final o de liquidacion.

Los contratos que hayan sido objeto de declaratoria de caducidad, de terminacion anticipada por incumplimiento
o incumplimiento del CONTRATISTA, no seran tenidos en cuenta, aunque dicha terminacion (por caducidad o
incumplimiento), esté siendo controvertida en las respectivas instancias judiciales.



Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditacion de la experiencia especifica habilitante fue cedido
o recibido en cesion, la certificacion deberé especificar la fecha de la cesion y discriminar el valor del contrato
ejecutado por el cedente y el cesionario. En dicho caso, y para efectos de su verificacién y valoracion, la UG--
FFIE tendra en cuenta la experiencia acreditada por el interesado de acuerdo con su calidad de cedente o
cesionario, segun sea el caso, conforme a la Invitacion.

Para la acreditacién de la experiencia habilitante y adicional (en caso de que aplique), con certificaciones
ejecutadas en el exterior, se debera aportar la certificacion con su traduccion simple al idioma espafiol y sobre
estos documentos, las disposiciones relativas al apostille o a la consularizacion y legalizacion, definidas en los
CPC.

El Proponente debera anexar adicionalmente certificado de la conversion de la tasa de cambio de cada Proyecto
que lo requiera, el cual debera suscribirse por un contador o revisor fiscal matriculado en Colombia, quien
deberd aportar tarjeta profesional y certificado de vigencia.

La UG-FFIE se reserva el derecho de verificar o solicitar los documentos y aclaraciones que considere
convenientes, relacionadas con la acreditacion de la experiencia. Sin embargo, en el caso de que un proponente
0 cualquier otro interesado cuestione la veracidad o legalidad de los documentos presentados por otro
proponente, debera remitirse a las autoridades judiciales para que estas se pronuncien al respecto, habida
consideracién de que la UG-FFIE carece de competencia para pronunciarse y decidir al respecto.

Lo anterior, sin perjuicio de las causales de rechazo previstas en el presente documento, referentes a
inconsistencias que imposibiliten la seleccién objetiva y que no puedan ser resueltas por los proponentes y
cuando verificada la informacion, esta no corresponda a la realidad.

3.1.3  Apoyo a la industria nacional

Sera definido por la Coordinacién de Gestién Contractual en las Condiciones de Participacion Contractual —
CPC.

3.1.4  Vinculacién de personas en Condicién de Discapacidad — Hasta (1) Punto.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 1 del Decreto 392 de 2018, el proponente que acredite la
vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, se le asignara un (1) punto, siempre y
cuando acredite los siguientes requisitos:

a) Presentacion del FORMATO — ACREDITACION DE PLANTA DE PERSONAL Y TRABAJADORES
CON DISCAPACIDAD, en el que se certificara a la fecha de cierre del proceso de seleccién, el nimero
total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente individual o del integrante del
proponente plural que pretenda acreditar la condicion.

En caso de Proponente Individual el Formato debera estar suscrito de manera obligatoria por el Revisor
Fiscal de la Persona Natural o Juridica, en caso de estructura plural el Formato debera estar suscrito
por el Revisor Fiscal del integrante Persona Natural o Juridica que acredita tal condicién, en caso que
la Persona Natural o Juridica no esté obligada a tener Revisor Fiscal, sera la Persona Natural o el
Representante Legal de la Persona Juridica quien suscriba el Formato que acredita tal circunstancia.

b) Acreditar el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberéa estar vigente a
la fecha de cierre del proceso de seleccién.



Verificados los anteriores requisitos, se asignara un (1) punto, al proponente que acredite el nUmero minimo de
trabajadores con discapacidad, conforme a lo establecido en la siguiente tabla:

Numero total de trabajadores de la planta Numero minimo de trabajadores con
de personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1y 30 1

Entre 31y 100

Entre 101y 150

Entre 151y 200
Mas de 200
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Nota 1: Para efectos de lo anteriormente sefialado, si la oferta es presentada por un consorcio o unién temporal,
para efectos de la acreditacién establecida en el presente numeral, se tendra en cuenta la planta de personal
del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia
habilitante requerida para la respectiva contratacion.

Nota 2: En caso de que difiera el nimero de personas certificadas en el Formato ACREDITACION DE PLANTA
DE PERSONAL Y TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD vy el Formato Constatacion de Vinculacién de
Trabajadores en situacién de Discapacidad se tomara el nimero certificado por el Ministerio de Trabajo.

El no allegar con la propuesta al momento del cierre del proceso, los soportes que acrediten los requisitos
establecidos en el presente numeral darén lugar a que la propuesta obtenga cero (0) puntos de calificacion por
este concepto.

3.1.5 Emprendimientos y empresas de mujeres

Sera definido por la Coordinacion de Gestién Contractual en las Condiciones de Participacion Contractual -
CPC.

3.1.6 MIPYME domiciliada en Colombia.

Sera definido por la Coordinacion de Gestion Contractual en las Condiciones de Participacion Contractual -
CPC.

4. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CONTRATACION.

Para la ejecucion del contrato se utilizaré la modalidad PRECIO GLOBAL FIJO, que implica que el contratista,
a cambio de las prestaciones a que se compromete, obtiene como remuneracién una suma fija. El valor pactado
en un contrato a precio global incluye todos los costos directos e indirectos en que incurrira el contratista para
la ejecucidn de la obra. La suma asi pactada, en principio, no da lugar al reconocimiento de obras adicionales
0 mayores cantidades de obra no previstas, dado que el CONTRATISTA asume el deber de terminar la obra.
En estos contratos la obra es vista como un todo — como algo indivisible — que debe ser culminada con los
recursos que al efecto se estimaron desde el inicio. En consecuencia, al CONTRATISTA le corresponde
precaver que el valor del contrato debe incluir un margen de solvencia que le permita asumir los costos directos
e indirectos del proyecto, tales como el posible incremento de las cantidades de obra inicialmente previstas.

El alcance del presente proceso de seleccion sera el de la habilitacion y conformacion de una lista de elegibles,
a quienes se les podré asignar, de acuerdo con la necesidad planteada y el puntaje obtenido, el proyecto y con
quienes posiblemente se podra realizar la celebracién del contrato, por lo que la conformacion de la lista no
compromete al FFIE a celebrar contratos, en todo caso no habra lugar a pago o indemnizacion alguna a favor
de los oferentes en caso de no asignarles el proyecto y de no suscribirse contrato alguno.




De igual forma, los procesos de seleccion adelantados por el FFIE no constituyen en ningun caso oferta
vinculante, razon por la cual, mediante decision motivada del Comité Fiduciario, se podra suspender el proceso
de seleccion en cualquiera de sus etapas ante circunstancias técnicas, economicas, de orden de autoridad o
por razones de utilidad o conveniencia.

41 INDEMNIDAD
EI CONTRATISTA se obliga a:

a) Mantenerindemne al Consorcio FFIE Alianza-BBVA quien actua unica y exclusivamente en calidad de
vocero y administrador del Patrimonio Auténomo del Fondo de Infraestructura Educativa-FFIE a sus
directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda, sancién, condena o
perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucién del contrato.

b) Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos,
acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra el Consorcio FFIE Alianza-BBVA quien actla Unica y exclusivamente
en calidad de vocero y administrador del Patrimonio Auténomo del Fondo de Infraestructura Educativa-
FFIE a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados, con ocasidn de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE deberan ser asumidos por
EL CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra el CONTRATANTE, estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa
que resulte mas favorable a los intereses del CONTRATANTE.

4.2 CONDICIONES DE PAGO

El valor del contrato a pagar se establecera conforme a lo que arroje el resultado de la sumatoria de la
multiplicacion de los valores de las unidades de medida ofertados por el proponente multiplicados por
la cantidad establecida por la UG-FFIE.

El PA-FFIE previa instruccion del fideicomitente pagaréa al contratista el valor del contrato que se suscriba por
el sistema de Precio Global, sin embrago al contemplar en su alcance una etapa de disefios, las etapas de
disefio y de ejecucion de obra se pagaran de la siguiente manera.

421 Etapa de Disefios.

El PA-FFIE previa instruccion del fideicomitente pagaré al contratista el valor de los disefios en cinco (5) pagos
por los productos recibidos a satisfaccion por parte de la supervision y/o interventoria previa presentacion de la
programacion de la ETAPA DE DISENQOS, los productos a entregar son los siguientes:

Un primer pago del treinta (30%) por ciento del valor establecido para DISENO en el contrato, a la entrega de:
(i) Topografia, (ii) estudios de suelos, (iii) esquema basico de arquitectura (Incluye diagnéstico del predio para
definir implantacion)



Un segundo pago del cuarenta (40%) por ciento del valor establecido para DISENO en el contrato a la entrega:
(i) Disefio Arquitectonico a nivel de anteproyecto como lo establece el Consejo Profesional de Arquitectura y
sus Profesiones Auxiliares (CPNAA), (i) Disefio Estructural y (iii) Radicacion de la solicitud de formulario Unico
de solicitud de licencia de construccion.

Un tercer pago del veinte (20%) por ciento del valor establecido para DISENO en el contrato a la entrega: (i)
Demas especialidades tales como disefio hidrosanitario que incluye redes internas, manejo de aguas lluvias,
disefio de red de gas, disefios eléctrico incluye cuadros de cargas, redes internas, disefios con cumplimiento
de norma y demas especificaciones establecidas por la supervision y/o interventoria, adicionalmente debe
incluir disefio de conexiones de servicios publicos domiciliarias (eléctricas, hidrosanitarias, voz datos, gas, RCI,
etc) de acuerdo con las disponibilidades de las empresas prestadoras de servicios publicos, (ii) presupuesto y
(ii) programacion detallada de la etapa de obra que incluye presupuesto, capitulos, subcapitulos, items,
recursos, mano de obra y plan de compras

Un cuarto pago equivalente al cinco (5%) por ciento del valor establecido para DISENO en el contrato a la
radicacidn de la licencia y de los permisos de servicios publicos y demas requeridos

Un quinto pago equivalente al cinco (5%) por ciento del valor establecido para DISENO en el contrato a la
obtencién de la Licencia de Construccion ejecutoriada.

4.2.2 Etapa de Obra.

El PA-FFIE previa instruccion del fideicomitente pagara al contratista el valor del contrato que se suscriba,
mediante pagos parciales de acuerdo con el porcentaje de avance de obra previa presentacién de actas
parciales liquidadas, revisadas y aprobadas por la Interventoria.

De cada uno de los pagos parciales que se realicen en el desarrollo de la obra, se ejecutara una retencion en
garantia del diez por ciento (10%) del valor de cada pago. El tltimo pago correspondiente al saldo por retencion
en garantia del diez por ciento (10%), de conformidad con las actividades realmente ejecutadas que sean
recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria y el FFIE, se pagara dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la firma y aprobacion del acta de liquidacién del contrato de obra, que debe incluir entre otros
aspectos, la aprobacion de garantias, la totalidad de la obra ejecutada, asi como la entrega de los anexos que
hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la suscripcion
del Acta de liquidacién.

En el evento de requerirse la compensacion de cualquier suma a cargo del Contratista, como por ejemplo
penales moratorias, multas conminatorias, pecuniarias, amortizaciones de anticipo pendientes, asi como
actividades no ejecutadas a la terminacion contractual y que deban volverse a contratar, el contratista autoriza
expresamente, con la firma del contrato de obra, que las sumas a que haya lugar sean compensadas contra el
valor de retencion en garantia. Lo anterior, sin perjuicio de las actuaciones contractuales que correspondan y
de las reclamaciones adicionales por perjuicios que se requiera adelantar.

El contratista deberd presentar las facturas a la interventoria o supervisor integral para las respectivas
aprobaciones. La interventoria o supervisor integral son los unicos autorizados a efectos de radicacion de los
respectivos pagos.

El Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica y exclusivamente como vocero del PA FFIE realizara el pago
una vez la UG FFIE radique la orden de giro con los soportes sefialados en el presente documento y en los
manuales del PA FFIE.



42.3 Forma de pago

El pago se realizara en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA,
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en
este Contrato y en la Seleccion previa radicacion de la factura y demas documentos que se requieran para tal
efecto.

Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia con los pagos de aportes
a Seguridad Social Integral y cumplir con los demas requerimientos que se hayan establecido para tal efecto.

En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estaran sujetos y condicionados a la
disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE segun lo dispuesto en el articulo 59 de
la Ley 1753 de 2015 modificado por el articulo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolucion 10281 de 2016 del
MEN o las que la modifiquen o adicionen.

Nota: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezara a contarse a
partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos
exigidos para el efecto.

424 Sistema de Pago:

La modalidad de pago sera la de PRECIO GLOBAL FIJO.

Nota 1: El valor total de cada contrato de obra incluye todos los gastos, costos, directos e indirectos
(administracién, imprevistos, utilidades e IVA sobre la utilidad), derivados de la celebracion, ejecucion y
liquidacién de esta y del Contrato. EI PA-FFIE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
Contratista en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
del contrato y que fueron previsibles al momento de la suscripcion del contrato de obra por Proyecto.

Nota 2: Forma en que se realiza el anélisis de la oferta y la determinacion del presupuesto del proyecto.

El precio previsto incluye todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecucion y liquidacion del
contrato, asi como el AlU. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo del
CONTRATISTA; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en
actividades relacionadas con la ejecucién contractual; computadores, licencias de utilizacion de software; la
totalidad de tributos e impuestos (IVA) originados por la celebracion, ejecucion y cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el CONTRATISTA, imprevistos
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de
ejecucion del contrato.

No se reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion contractual y que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la cotizacién.

Con la presentacion de la oferta se considera de manera taxativa que el interesado tiene conocimiento pleno
de las condiciones expuestas en las Condiciones de Participacion Contractual y sus Anexos.



La propuesta econdmica formara parte integral del contrato que se llegare a celebrar.

Nota. Los valores de las unidades de medida informados por la UG-FFIE incluyen todos los costos directos e
indirectos, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

El valor del contrato se estimé teniendo en cuenta lo siguiente:

Alcance.

Plazo.

Perfiles de los profesionales a emplear.

Dedicacion del personal a emplear.

La cantidad del recurso humano, equipos, gastos administrativos y valores unitarios requeridos para la
ejecucion.

Gastos administrativos, (arriendo oficina principal, computadores, comunicaciones, internet, muebles,
papeleria, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre,
acampamiento y gestiones para la obtencién de licencias y permisos, hospedaje, equipos especiales,
logistica para los talleres y convocatoria permanente, pautas de comunicacién, entre otros costos
directos),

7. Valor del IVA.
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4.3 ANTICIPO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

El valor, la inversion y la amortizacidn del anticipo se realizaran de acuerdo con la tabla prevista para tal fin
enunciada en el presente numeral y el cronograma de amortizacion.

% DE ANTICIPO PLAZO DE INVERSION DEL ANTICIPO PLAZO MAXIMO :ﬁmmommmw DEL
0,
Hasta el 20% Qel valor Durante los cuatro (4) primeros meses a partir de [Su amortizacion total debera realizarse hasta un mes
correspondiente . 2 del acta de inicio de la etapa de ob tes del vencimiento del pl tractual inicial
ala etapa de obra, a firma del acta de inicio de la etapa de obra.  [antes del vencimiento del plazo contractual inicial.

- Justificacion: Se realizé una evaluacion técnica y economica con el fin de determinar la viabilidad del pago
del anticipo y el monto de este.

- Amortizacion: El valor entregado a titulo de anticipo debera ser amortizado hasta antes del Gltimo pago.

Del valor de cada Acta parcial de obra, se realizara una amortizacion minima del 10% (De acuerdo con la
programacion entregada por el CONTRATISTA de amortizacién del anticipo) para efectos de cumplir con el
monto del anticipo en el plazo previsto de amortizacion. Sin embargo, el CONTRATISTA debera tener en cuenta
que para cumplir con este requisito es posible que deba incrementar el porcentaje de amortizacion.

Nota: El acta de inicio del contrato no estara sujeta a la legalizacion o el desembolso del Anticipo.
431 Términos y condiciones de la administracion del Anticipo

Para el desembolso del anticipo, se requiere previamente el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de
pago y adicionalmente los siguientes:

- Aprobacion del PA-FFIE de la garantia entregada por el CONTRATISTA, para el manejo e inversion
del anticipo.

- La acreditacion por parte del CONTRATISTA al interventor de que todo el personal necesario para el
inicio de la ejecucion del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud,



pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las
cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

Aprobacion por parte de la interventoria, del cronograma de amortizacion, el cual debera tener en
cuenta las siguientes variables: programacion de obra, valor y porcentaje entregado a titulo de anticipo,
flujo de caja previsto del contrato, plan de manejo e inversion del anticipo y el plazo maximo establecido
para la amortizacion.

Aprobacion por parte de la interventoria del plan de manejo e inversion del anticipo, en el cual se
contemple los tiempos e inversiones de conformidad con las cuales se ejecutara el anticipo.
Constitucién por parte del CONTRATISTA, en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera
de Colombia, de la fiducia o del Patrimonio Autonomo irrevocable para el manejo de los recursos que
reciba a titulo de anticipo, previa aprobacién expresa por parte del PA- FFIE. del contrato respectivo.

4.3.2 Reglas para el Manejo e Inversion del Anticipo.

Para el manejo e inversion del anticipo, se aplicaran las siguientes reglas:

4.4

a)

b)

El CONTRATISTA debera invertir, en forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en el objeto
contractual, con sujecion al plan de manejo e inversion de este aprobado por la interventoria y
verificado por el supervisor de la interventoria de la UG-FFIE.

La inversion del anticipo debe entenderse como la aprobacion y autorizacién por parte de la
interventoria, de las facturas de materiales, insumos, y demas rubros en los cuales se puede usar el
anticipo para garantizar el cumplimiento del contrato de obra, de acuerdo con el plan de manejo e
inversién del anticipo; en consecuencia, se entiende que el anticipo ha sido invertido, cuando el 100%
de los recursos de la fiducia o del patrimonio auténomo hayan sido utilizados en las compras o los
pagos mencionados.

El PA-FFIE. no aceptara como gasto amortizable de anticipo los relacionados con la legalizacion del
contrato (pdlizas, publicaciones, etc.).

El anticipo se manejara a través de una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable, el cual debera
establecer de forma expresa que la autorizacion de los desembolsos o cheques que se giren con cargo
a éste necesita la firma o autorizacién del CONTRATISTA y la del Interventor.

El costo de la comision fiduciaria sera cubierto totaimente por el CONTRATISTA. El anticipo debe
manejarse de acuerdo con el plan de manejo e inversion de este aprobado por la interventoria y
verificado por el supervisor de la interventoria, el cual deberé ajustar a los porcentajes indicados en la
propuesta.

El CONTRATISTA debe permitirle a la interventoria, sin ningun tipo de restriccion, la revision
permanente del flujo de fondos.

El CONTRATISTA debera rendir a la interventoria un informe mensual de gastos contra la cuenta,
incluyendo los soportes de estos y anexando copia del extracto de dicha cuenta.

En todo caso, la ejecucion del anticipo deberé justificarse con gastos necesarios para la ejecucion de
las obras.

EI CONTRATISTA debera consignar mensualmente al PA-FFIE, como beneficiario de los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado para la ejecucion del proyecto.

El inicio fisico de las obras no esta supeditado al desembolso del anticipo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

441 Obligaciones Generales:

a)

Acatar la Constitucion, la Ley, los principios que rigen la contratacion publica y las normas dirigidas a
prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion, el Manual de Contratacién del PA-FFIE vigente
en cualquier instancia de su ejecucidn, las normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecucion del



objeto del Contrato: Ley 400 de 1997, NSR-10, Ley 1796 del 13 de julio 2016, Decreto 945 del 5 de
junio de 2017 y la Resolucion 0017 del 4 de diciembre de 2017.

Rendir y elaborar los informes, de acuerdo con el Manual de Supervision e Interventoria del PA-FFIE,
que se encuentre vigente, siempre y cuando guarden relacién con el objeto del Contrato.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la UG-
FFIE y/o por la SUPERVISION, asi como suscribir las Actas y demas documentos que se requieran
para la ejecucion y desarrollo del Contrato, de acuerdo con el Manual de Supervision e Interventoria
del PA-FFIE, que se encuentre vigente y con las Condiciones de Participacion Contractuales y sus
Anexos (Depende de la Invitacion Abierta del Contratistas de Obra).

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del Contrato.

No ceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho que incida con la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacién que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del Contrato.

Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial, salud ocupacional y bioseguridad
vigentes en Colombia durante la ejecucién del contrato.

Dar cumplimiento a las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos, instructivos,
guias, codigos, formatos, etc.) que conforman el Manual Operativo del PA-FFIE, el Manual de
Contratacion del PA-FFIE y el Manual de Supervision e Interventoria del PA-FFIE y que se encuentran
vigentes al momento de la respectiva actuacion.

Ingresar informacidn en los aplicativos o sistemas de informacién de la Unidad de Gestion del FFIE.
La informacidn reportada o registrada debera ser veraz, oportuna y confiable.

El Contratista es responsable solidariamente de la informacion, seguimiento y control que reporte de
los proyectos que le sean asignados, por lo cual debera velar que toda la informacién y documentos
que suministre atienda al estado real de los proyectos.

Utilizar la informacion entregada por el CONTRATANTE y el Ministerio de Educacion Nacional - MEN,
estrictamente para el cumplimiento de sus obligaciones y la ejecucion de los proyectos asignados en
desarrollo del presente Contrato, absteniéndose de hacer uso de ella para propositos diferentes, asi
como, abstenerse de permitir su copia a terceros no autorizados por el CONTRATANTE.

Dar cumplimiento al CONTRATO de conformidad con los términos estipulados.

Disponer de los medios necesarios para ejecutar su labor, tales como transporte, equipos de computo,
comunicaciones, papeleria y demas elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades objeto
del contrato.

Utilizar, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, las herramientas informaticas y modelos
gerenciales disefiados y desarrollados por la Unidad de Gestidn del FFIE.

Apoyar en el desarrollo de todas aquellas actividades que redunden en el cumplimiento de los
compromisos contractuales asumidos por el PA-FFIE en materia de ejecucién, cierre y liquidacién de
contratos y convenios, en caso de que aplique.

Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamacion de forma inmediata que directa o
indirectamente pueda tener algun efecto sobre la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato o
sobre sus obligaciones.

Comunicarle al CONTRATANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social, econoémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Presentar la factura, con la periodicidad acordada en la forma de pago, la misma deberéa presentarse
dentro de los diez (10) dias siguientes al vencimiento de cada periodo del cual se prestan los servicios.
En el evento de no hacerlo, el Contratista acepta asumir el valor, en la proporcion que corresponda,
por la eventual sancion de correccién e intereses que tal omision genere de acuerdo con las
disposiciones contables y tributarias aplicables.

Realizar los pagos al SISS (salud, pensién y riesgos laborales), de acuerdo con la normativa vigente,
aportando los soportes de pago correspondientes.



f)

u)

Constituir las garantias respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en el
establecidos en el contrato, incluyendo las modificaciones y novedades contractuales que requieran
actualizacion y/o ampliacién de las vigencias de los amparos, de igual manera debe informar al PA
FFIE y a la Interventoria sobre dichas actualizaciones.

Cumplir con las demas actividades que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del CONTRATO.

4.4.2 Obligaciones especificas:

Las obligaciones especificas que el futuro contratista debera desarrollar para cumplir con el objeto y el alcance
del contrato a celebrar se encuentran descritas en el Anexo Técnico No. 1, sin perjuicio de las siguientes
obligaciones:

1.

2.

9.

10.

Ejecutar las actividades previstas en el alcance del presente contrato, en la institucion educativa objeto
de la presente invitacion.

Aportar a su costo los materiales y herramientas necesarias para la ejecucion del objeto del contrato
de acuerdo con su alcance, conforme las especificaciones técnicas pactadas.

Presentar ante la Interventoria y/o supervision, programacion que se ajuste al plazo de ejecucion del
contrato.

El contratista se hara cargo de la vigilancia del &rea de ejecucidn de las actividades objeto de
contratacion, asi mismo, tendra la responsabilidad de vigilar la obra, los equipos, las herramientas y
los materiales.

Coordinar y socializar con la ETC y con la comunidad Educativa los trabajos que se realizaran, en aras
de no afectar la prestacion del servicio en la Institucién.

Programar la entrega de las actividades a la ETC conforme a los lineamientos de la UG FFIE.
Atender las solicitudes realizadas por la UG FFIE de forma oportuna, con un plazo maximo de
respuesta de tres (3) dias habiles contados a partir de la solicitud.

Reponer por su cuenta y riesgo por los dafios o afectaciones que se produzcan a las obras con la
ejecucion de las actividades constructivas objeto de la contratacion.

Dar cumplimiento al Anexo Técnico N1 y a todos los documentos que hacen parte del expediente contractual.
Las demas que sean necesarias para la ejecucidn del contrato.

44.3 Obligaciones de la UG-FFIE

La UG-FFIE se obliga con el CONTRATISTA a:

1.
2.
3.

4.5

Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del Contrato.

Permitir el desarrollo y ejecucion del CONTRATO por parte del CONTRATISTA.

Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante el Supervisor designado para el efecto y exigir
al CONTRATISTA el cumplimiento de este.

Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, enmarcadas dentro del término de este.

Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en la forma y términos establecidos.

Cumplir con las demés obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato que se
celebre, asi como aquellas previstas en los presentes CPC, sus Modificatorios y Anexos.

RIESGOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION

El CONTRATISTA, previamente a la celebracion del contrato, ha hecho sus propios célculos y estimaciones,
con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado el
contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos que puedan afectar la ejecucion de

este.



Se entiende que todos los riesgos previsibles del Contrato fueron analizados por el FFIE y fueron tenidos en
cuenta por el Interesado al momento de elaborar su Propuesta. Por lo tanto, el Interesado asume expresamente
todos los riesgos previsibles de la ejecucion del Contrato y sus respectivos anexos.

4.6 GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en
razén o con ocasién de la celebracidn y ejecucion de un Contrato, asi como respecto de los posibles riesgos que
puedan presentarse en la ejecucion del mismo, el CONTRATISTA debera constituir las siguientes garantias:

AMPARO

VALOR

VIGENCIA

Buen manejo Yy correcta
inversion del anticipo (Cuando

aplique)

Cien por ciento (100%) del valor
entregado a titulo de anticipo-

Vigente desde el momento del
desembolso del anticipo y hasta la
finalizacion del plazo o hasta su
amortizacién, lo que primero ocurra.

Calidad del Servicio

Veinte por ciento (20%) del valor
del contrato de los Disefios

Vigente por dos (2) afios contados a
partir de la suscripcién del acta de
recibo a satisfaccion.

Cumplimiento

Veinte por ciento (20%) del valor
del contrato

Vigente por el plazo del contrato y
ocho (8) meses mas.

Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones
Laborales

Veinte por ciento (20%) del valor
del contrato

Vigente por el plazo del contrato y tres
(3) afios mas.

Estabilidad y calidad de obra

Veinte por ciento (20%) del valor
del contrato

Vigente por cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcién del acta de
recibo a satisfaccion de la obra.
Solamente se requerira este amparo
respecto de las obras que desarrolle el
contratista de obra

Responsabilidad Civil
Extracontractual Predios,
Labores y Operaciones (PLO)

Veinte por ciento (20%) del valor
del contrato

Vigente por el plazo del contrato

Para efectos de la constitucion de estas garantias deberan tenerse en cuenta la siguiente informacion y

condiciones:

1. ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE POLIZA DE SEGURO: En las anteriores
garantias, el asegurado — beneficiario debera ser ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal
del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actua unica y exclusivamente como vocera del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado
con NIT No. 830.053.812-2.

2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTIA BANCARIA: Cuando se trate de garantia
bancaria: Sera ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
actuando como vocera del Patrimonio Autdénomo del Fondo de Infraestructura Educativa - FFIE- NIT No.

830.053.812-2.




3. TOMADORJ/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre del Contratista como figura en el
documento de identidad o certificado de existencia y representacion legal. En el evento que el Contratista
sea un consorcio o unién temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe ser la figura
asociativa conforme al documento de su constitucion, indicando expresamente los integrantes y
porcentajes de participacion.

Deberan acompafiarse con las pélizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada en vigencia de
las mismas y sus clausulados generales.

Nota 1: EIl CONTRATISTA se compromete a constituir garantias, las cuales deben ser allegadas al Consorcio FFIE
Alianza BBVA que actua Unica y exclusivamente en calidad de vocero y administrador del PA FFIE, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcidn del presente contrato.

Nota 2: En el caso especifico del amparo por RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, para efectos
de la pdliza de seguro, el asegurado debe ser el Proponente y debe afiadirse como asegurado adicional al
CONTRATANTE "por los hechos realizados por el contratista y por los cuales resulte solidariamente responsable
o vinculado en cualquier tipo de reclamacion de un tercero”. El beneficiario en dicho amparo deben ser los
TERCEROS AFECTADOS.

Nota 3: EI CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la respectiva compafiia de seguros,
cualquier modificacion del estado de riesgo en que se otorga la pdliza de seguros, iguaimente se obliga a
informarle cualquier modificacidn del presente Contrato y la modificacién de las obligaciones contraidas dentro
del mismo.

Nota 4: La constitucidn de las garantias a las que hace referencia esta clausula no exonera al CONTRATISTA de
sus responsabilidades legales, ni de las aqui establecidas en relacidn con los riesgos asegurados.

Nota 5: El CONTRATISTA se obliga a durante el plazo de ejecucidn del contrato a mantener vigentes las garantias
constituidas en tal virtud. Las garantias o seguros otorgados no podran ser cancelados sin la autorizacién del
CONTRATANTE. Asi mismo, EI CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes
los seguros y garantias a que se refiere esta clausula y sera de su cargo el pago de todas las primas y demas
erogaciones para su constitucion, mantenimiento y restablecimiento de su monto, so pena que se entienda tal
situacion como un incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacion anticipada por parte del
CONTRATANTE.

Nota 6: En caso de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE a la garantia, el Contratista
debera subsanarla en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles, so pena de no realizarle la asignacién del
proyecto, quedando facultado el CONTRATANTE para asignario a otro Contratista en los términos descritos en los
CPC.

4.7 SUPERVISION O INTERVENTORIA

La Supervision Integral o Interventoria de los contratos que se deriven de la invitacién, seré ejecutada por la
persona natural o juridica que designe la UG FFIE para tal fin, lo cual sera oportunamente informado al
Contratista.

Con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus obligaciones, el Supervisor, el Interventor
y el Contratista, estan en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual Supervision e Interventoria de
la UG FFIE.



5. ANEXOS Y FORMATOS

Forman parte integral del presente documento los Anexos y Formatos que se anexan para la presentacion de la
oferta.

Cordialmente,

Jaime Javier Firmado

digitalmente
Talero por Jaime Javier

Beltran Talero Beltran

JAIME JAVIER TALERO BELTRAN
Director Técnico
UG-FFIE

Firmado digitalmente por
FRANCISCO ALVAREZ
PROFESIONAL SENIOR 3
DIRECCION TECNICA UG-FFIE
FRANCISCO ALVAREZ VERGARA
Profesional Senior 3

Formulacion Precontractual
Direccion Técnica

UG-FFIE

Aprobd: Luisa Fernanda Vanegas Urrego - Profesional Senior 1 Coordinacion Sur y Eje Cafetero 2.
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