

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

“SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSISTENTE EN ELABORAR EL DISEÑO DEFINITIVO, LICENCIAR Y CONSTRUIR LA ESTACIÓN CENTRAL DE TRANSMILENIO Y ELABORAR EL DISEÑO DEFINITIVO, LICENCIAR Y CONSTRUIR LOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS A CONSTRUIR EN LA UNIDAD DE GESTIÓN NÚMERO 1, ASÍ COMO LAS OBRAS DE URBANISMO A EJECUTAR Y CONSTRUIR EN DICHA UNIDAD: DE ACTUACIÓN Y/O DE GESTIÓN”.

DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.

Observación 1

El observante manifiesta que se encuentra realizando un gran esfuerzo en torno a la estructuración de la propuesta, y que dada la magnitud y envergadura del proyecto la fecha de cierre se encuentra muy próxima, motivo por el cual solicita prorrogar la fecha de cierre prevista en el cronograma del Pliego de Condiciones hasta el próximo 16 de diciembre de 2015.

Respuesta 1

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.14.1 literal (c), del Pliego de Condiciones, La Fiduciaria podrá expedir Adendas con no menos de cinco (5) Días Hábiles de antelación a la Fecha de Cierre de la Solicitud Pública de Ofertas, salvo cuando la Fiduciaria en la respectiva Adenda **garantice que en todo caso el cronograma permitirá por lo menos cinco (5) días hábiles de antelación al cierre sin modificaciones.**

De conformidad con lo anterior, y con el análisis efectuado, con la finalidad de propiciar la pluralidad de oferentes en el marco del proceso de selección, se acepta parcialmente la solicitud, y la correspondiente modificación del Pliego de Condiciones será introducida mediante Adenda.

Bogotá D.C., diciembre 3 de 2015.