CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
NIT 900.900.129-8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y
ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor de
edad, domiciliado y residente en Bogotd D.C, identificado con la cédula de ciudadania
numero 93.389.382, quien en su calidad de Suplente del Presidente, obra en nombre vy
representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente
constituida mediante escritura publica 545 de Il de febrero de 1986, otorgado en la Notaria
Décima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacién
legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actla en
nombre y representaciéon legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, identificado con el NIT
900.900.129-8, conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A., con NIT 860.531.315-3 y BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA con NIT 860.048.608-5, consorcio que actia Unica y
exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO
DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, constituido
mediante el Contfrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBV A, quien en adelante se denominard

EL CONTRATANTE, y por la ofra mayor de edad, identificado con
cédula de ciudadania No. de , quien actua en calidad de
representante legal del , constituido mediante documento privado

, identificado con NIT , debidamente facultado para celebrar

el presente contrato., quien para efectos del presente contrato se denominard EL CONTRATISTA;
de tal manera que conjuntamente serdn tratados como las PARTES e individualmente como la
PARTE. Hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA (en adelante “el
Contrato”), que se regird en general por las normas civiles y comerciales colombianas, asi como
por: a) lo dispuesto en los Términos y Condiciones Contractuales (en adelante “TCC")
establecidos para la INVITACION ABIERTA No. 014 de 2019, b) el Manual de Contratacién del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de
Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL vy el
CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, vy, d) de manera particular y especial, por las siguientes
cldusulas pactadas, teniendo en cuenta las siguientes;

CONSIDERACIONES

1. Que mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el
articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, se cred el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “...cuenta especial del Ministerio de Educacion
Nacional sin personeria juridica, cuyo objeto esla viabilizacidn y financiacidon de proyectos para
la construccidon, mejoramiento, adecuacién, ampliaciones y dotacion de infraestructura
educativa fisica y digital de cardcter publico en educacion inicial, preescolar, educacion
bdsica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales
dispersas, asicomo los contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa, se asumirdn los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos y los
gastos de operacion del fondo.”

2. Que el 3 de junio de 2015 se expidid el documento CONPES 3831 mediante el cual se
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declaré la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en
adelante el “PNIE") para la implementacion de la jornada Unica escolar.

3. Que el MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyd el PATRIMONIO
AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en adelante el “PA
FFIE"), cuyo objeto es "administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucion del
Plan nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio auténomo constituido con
los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Bdsica y Media,
creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015".

4, Que en el Confrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre ofras, las siguientes
obligaciones para la Fiduciaria:

“(...)

f. Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion y de
liquidacion de los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre otros, los
de: (...) b. Contratos de disefios integrales y estudios técnicos e interventoria de disefios
y contratos de construccidon e interventoria de los proyectos de infraestructura
seleccionados por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedard establecido
que la responsabilidad por dichas actividades de diseho, estudios, interventoria y
construccién son del respectivo contratista bajo tales contratos.

g. Apoyar los procesos de seleccidon con base en términos y condiciones
contractuales que previamente elabore la Unidad de Gestion del FFIE y/o quien ejerza
la asesoria y asistencia técnica, juridica y financiera para la estructuracion de proyectos
de infraestructura del PNIE, con el objeto de seleccionar los: (i) contratistas que
ejecutardn los proyectos de disefios integrales y estudios técnicos y de infraestructura y
(i) los interventores de los mismos proyectos, que serdn adjudicados conforme a los
procedimientos establecidos en el Manual Operativo.

(..)

k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las
obligaciones sefaladas en el contrato de fiducia mercantil. {...)"

5. Que cumplidas las condiciones que se precisan, modificado por el Pardgrafo 4 del
articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, el régimen de contratacion aplicable para los proyectos
que se adelanten por el PA - FFIE “...estard orientado por los principios que rigen la contratacion
publica y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion. La
seleccion de sus contratistas estard precedida de procesos competitivos, regidos por los
estdndares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los cuales deberdn
incorporar condiciones tipo, asicomo elementos para evitar la concentraciéon de proveedores
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y para promover la participaciéon de contratistas locales (...)"

. Que el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, como vocero y administrador del PA - FFIE y de
acuerdo con las instrucciones que para tal efecto impartié el Comité Fiduciario del PA - FFIE,
adelantd la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA 014 de 2019 para seleccionar a
los proponentes cuyo objeto consiste en: “LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE
HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE COMPRENDEN
EL DIAGNOSTICO Y/O, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES
Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE" de acuerdo con los Términos y Condiciones
Contractuales (en adelante TCC) establecidos para la citada invitacién abierta.

7. Que, de acuerdo con el Informe de Evaluacién de la mencionada Invitacion Abierta,
publicado el se determind que el primer lugar en el orden de elegibilidad
para la ejecucién de la interventoria del Grupo , al proponente

8. Que el proponente que ocupd el primer lugar en la convocatoria no cumple con las
condiciones de asignacién de proyectos establecidas en el numeral de los términos
de la convocatoria, razén por la cual se continba con el siguiente oferente en el orden
(Este considerando variard en los casos en que el proyecto se asigne al segundo o tercero).

9. Que el Comité Fiduciario del PA - FFIE, en sesion No. llevada a cabo el dia
selecciond al proponente para la ejecucidn de la interventoria
del Grupo , e instruyd a CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA como vocero vy

administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
para emitir la carta de aceptacion de la propuesta presentada por éste y suscribir el contrato
derivado de la invitacién abierta No 012 de 2019.

10. Que el proponente ha cumplido con las condiciones senaladas en el numeral 3.30 y
3.31 de los Términos de Condiciones Contractuales de la Invitacidon Abierta 014 de 2019 para
efectos de la suscripcién del presente contrato.

11. Que con base en tales manifestaciones las PARTES suscriben el presente Contrato de
Interventoria, que se regird por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto realizar la interventoria técnica,
administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra No. , que
comprenden el diagnostico y/o, actualizacién y/o complementacion y/o elaboracién de
estudios y disefios y la ejecucidon de las obras necesarias para la adecuacién, mejoramiento y
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mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias escolares,
priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los Términos y
Condiciones Confractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del presente
conftrato.

En caso de contfradicciéon entre el Anexo Técnico y el contrato de Interventoria prima el Anexo
Técnico.

En caso de contradiccion entre los TCC y el Contrato de Interventoria prima lo indicado en los
TCC.

SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato serd por la suma
( ). incluido IVA, los demds impuestos, tasas y contribuciones
y los costos directos e indirectos y la utilidad del CONTRATISTA.

TERCERA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA el valor del contrato de
conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC, en especial segun lo indicado en su
numeral 3.10 y en el Anexo Técnico. Los pagos se realizardn, previa radicacién de la factura y
demds documentos que se requieran para tal efecto.

El pago se realizard en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el
CONTRATISTA, para lo cual debe remitir al CONTRATANTE la certificacion bancaria
correspondiente.

Para efectuar los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia con los
pagos de aportes a la Seguridad Social Integral y cumplir con los demds requerimientos que se
hayan establecido para tal efecto.

En todo caso, el CONTRATISTA declara conocer que los pagos estardn sujetos y condicionados
a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE segun lo dispuesto en
el articulo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, y la
Resolucién 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen.

PARAGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo
empezard a contarse a partir de la fecha en que se presenten y radiquen las facturas en
debida forma a la UG -FFIE junto con la fotalidad de los documentos exigidos para el efecto.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucion del presente Contrato es de

(__) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecucién para cada una de las
fases conforme al Anexo Técnico y contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del
mismo, la cual deberd ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucién del contrato.

QUINTA. LUGAR DE EJECUCION: El lugar o los lugares de ejecucién es o son del
Pagina 4 de 18



CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
NIT 900.900.129-8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y
ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y

presente Contrato tal y como se encuentran establecidos en los TCC.

El CONTRATISTA deberd ejecutar los proyectos correspondientes al Grupo para el cual fue
seleccionado de acuerdo con las condiciones previstas en el Anexo Técnico.

SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir
todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente
Conftrato, (i) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los TCC, sus Adendas y
Anexos, (iv) su Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucién del presente Contrato.

Asi mismo, las obligaciones del CONTRATISTA estdn encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones resultantes del Contrato de Obra No.
XX en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables vy juridicos.

El interventor deberd:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios que rigen la contratacion publica y las
normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcién, el Manual de
Contratacién del PA- FFIE vigente en cualquier instancia de su ejecucién, la norma
sismo-resistente colombiana NSR-10 asi como, las demds normas técnicas vigentes y
aplicables para la ejecucion del objeto del Contrato.

2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico.

3. Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en el Anexo 2
matriz de riesgos que implica el desarrollo del Confrato bajo su propia responsabilidad.

4. Entfregar a la supervision del contrato todos los productos contemplados en el pliego
de condiciones y el Anexo Técnico, asi como los informes que se soliciten sobre
cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando asi se requiera.

5. Rendiry elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando
guarden relacién con el objeto del Contrato.

6. Cumplir con el cronograma para cada una de las fases conforme al Anexo Técnico
establecido para el desarrollo del Contrato.

7. Acatar las instrucciones que durante el deso,rrollo del CONTRATO se le impartan por
parte del CONTRATANTE y/o por la SUPERVISION, asi como suscribir las Actas y demds
documentos que se requieran para la ejecucién y desarrollo del Contrato.

8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y confractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecuciéon del
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Contrato.

No ceder a peticiones o amenazas de quienes actlUen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho que incida con la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacién que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato.

Radicar las facturas y demds documentos exigidos en el presente Contrato y en los TCC
para el cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos
alli sefalados.

Constituir las garantias respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos
en el establecidos en los TCC y en el presente contrato.

Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos all
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instifuto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, respecto del personal vinculado directamente para la
ejecucion y cumplimiento del presente Contrato, incluidos los contratistas
independientes que presten sus servicios para tal efecto.

Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en Colombia.

Responder por el pago de los impuestos, tasas, confribuciones y cualquier otfro gasto o
emolumento que cause la legalizacién y ejecucion del presente Contrato.

Vinculary tener a disposicion el personal minimo exigido para la ejecucion del Contrato,
segun lo dispuesto en los TCC y sus Anexos. Este personal deberd tener permanencia
exclusiva conforme a la dedicacién prevista en el Anexo Técnico y en la oferta
presentada por el CONTRATISTA durante la ejecucion del mismo.

Utilizar la informacién entregada por el CONTRATANTE y el MEN, estrictamente para el
cumplimiento de sus obligaciones y la ejecucién de los proyectos asignados en
desarrollo del presente Contrato, absteniéndose de hacer uso de ella para propdsitos
diferentes, asi como, abstenerse de permitir su copia a terceros no autorizados por el
CONTRATANTE.

Dar a conocer al CONTRATANTE cuclquier reclamacién de forma inmediata que
directa o indirectamente pueda tener algun efecto sobre la ejecucién y cumplimiento
del presente Contrato o sobre sus obligaciones.

Comunicarle al CONTRATANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social,
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30

econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién
del Contrato.

Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité
de seguimiento o en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podrdn
asistir el municipio, el FFIE, el MEN vy las demds entidades involucradas en el desarrollo
de cada uno de los proyectos derivados del presente Contrato.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las
obligaciones establecidas en este Contrato.

Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en fodas las reuniones a las que
lo convoqgue, relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y
confidencialidad de la documentacidén que reciba u obtenga para y durante la
ejecucidn presente Contrato.

Entregar al CONTRATANTE, al finalizar el Contrato, toda la informacién y documentos
gue le sean entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecucion del mismo.
Dicha entrega deberd efectuarse, tanto en medio fisico como magnético, de
conformidad con lo aqui previsto y segun lo dispuesto en los TCC.

En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la ejecucion contractual
que afecten al contratista de obra, el CONTRATISTA asumird los costos de cualquier
indole que puedan presentarse por cuenta de dicho retraso, en especial aguellos
costos relacionados para garantizar la prestacion integral del servicio educativo en las
sedes educativas previstas en el plan de contingencia definido para tal efecto.

Presentar un informe final de ejecucién en el cual conste cada una de las actividades
realizadas durante la ejecucidén del presente Contrato.

Indemnizar y/o asumir todo dano que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucién del Contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo del mismo.

Ademds del personal minimo exigido, el Contratista deberd contar con los profesionales
o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como
en calidad.

Cumplir con todas las estipulaciones consagradas en el Manual de Supervision e
interventoria del PA- FFIE.

El CONTRATISTA deberd enviar frimestralmente a la Direccidn financiera de la UG-FFIE
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sus estados financieros certificados por contador y/o revisor fiscal segin corresponda.
31. Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en el ofrecimiento.

32. Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta,
documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

33. Las demds que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA deberd cumplir las obligaciones establecidas en la
presente cldusula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices y
lineamientos determinados por el SUPERVISOR y el CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena
responsabilidad por la calidad de las obras que supervise y por el recibo a satisfacciéon de las
mismas.

SEPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Las demds obligaciones vy
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA gue se encuentran previstas en el TCC, sus
Adendas, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada
por el CONTRATISTA, asi como:

a) Fase 1 de PRE CONSTRUCCION:

Durante esta etapa se deberdn cumplir las siguientes obligaciones:

De cardcter Administrativo:

1. Elaborar y presentar el informe semanal, el informe Mensual de Interventoria, Informes
de Visita y /o de Concepto de Especialista que deberdn ser entregados en la fecha
indicada en el cronograma.

2. Reportartodas lasinconformidades que se presenten durante la ejecucién del contfrato
de Obra.

3. Correlacionar y validar los perfiles profesionales contratados con los criterios
establecidos por el PA-FFIE y definidos por éstos en su propuesta. Verificando los
soportes académicos y de experiencia laboral.

4. Verificar el cumplimiento, de todas las obligaciones fiscales, laborales y con el sistema
de seguridad social intfegral y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad
vigente respecto al suministro del personal (seguridad social, salud ocupacional y riesgos
profesionales) del contrato de obra.

5. Verificar que existan las licencias y permisos necesarios y que se encueniren vigentes
para la iniciacién y desarrollo de la Fase de pre Construccion del contrato de obra.

6. Alimentar el Sistema de Informacion solicitado por la UG —FFIE de acuerdo con los
cronogramas establecidos por el SUPERVISOR.
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De cardcter técnico:

Realizar el seguimiento y control de todos los estudios y disenos que sean necesarios para
cumplir cabalmente con la Fase pre construccion del contrato de obra, cuando aplique.
Verificar que el Contratista de obra mantenga para la Fase de pre construccién el
personal o equipo propuesto, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente
segun lo dispuesto en el anexo técnico vy la propuesta de cada contrato y recomendar
acciones para que se garanticen las condiciones pactadas cuando fuere necesario.
Revisar, verificar y aprobar la calidad de los informes entregados por el Contratista de
obra, para lo cual producird un andlisis que servird de insumo al PA-FFIE para conocer
el estado de ejecuciéon del contrato.

Revisar, verificar y aprobar todos los estudios y disefos técnicos derivados de la Fase de
pre construccion del contrato de Obra (Fase 1).

De cardcter financiero y contable

1.

Realizar el seguimiento a la ejecucioén financiera, al correcto uso, destinaciéon e inversion
de los recursos asignados por el PA-FFIE, el MEN, las ET y las ETC en el Contrato de Obra
en la Fase de pre construccion.

Llevar un registro de los desembolsos hechos por el PA-FFIE y de los ajustes que se haga
al Contrato de Obra y controlar el balance presupuestal de los mismos, para efecto de
control de desembolsos y de liquidacion del contrato.

Elaborar los certificados de cumplimiento y trédmite de pago para el Contrato de Obra.
Apoyar el proceso de radicacién oportuna de las cuentas de cobro, con los soportes y
documentos requeridos para ello, de conformidad con los procedimientos, fecha vy
requisitos establecidos por el PA-FFIE del Contrato de Obra en fase de pre construccion.
Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o
modificacion del alcance del Contrato de Obra cuenten con autorizacidon de los
érganos de decision de la UG-FFIE y se encuentren justificados técnica, presupuestal y
juridicamente y debidamente suscritos por las partes.

De cardcter legal:

1.

2.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con ocasidn
del Contrato de Obra en fase de pre construccién.

Analizar las reclamaciones que pueda presentar el Contratista de Obra en fase de pre
construccion y formular las recomendaciones a que haya lugar.

Recomendar al supervisor la viabilidad, conveniencia y pertinencia de la adicién del
Contrato de Obra en fase de pre construccion, su prérroga, modificaciones,
suspensiones, cesiones o cualquier ofra eventualidad confractual, emitiendo concepto
técnico que corresponda, dentro de los plazos emitidos por el PA-FFIE.

Informar oportunamente al PA-FFIE cuando se presente incumplimiento contractual, asi
como entregar los sopores necesarios para que se adelanten las actividades
correspondientes.

Dar respuesta a las solicitudes realizadas por la supervision del PA- FFIE, que deben ser
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entregadas en un plazo menor a tres (3) dias hdbiles para respuestas a requerimientos
de tipo administrativo y cinco (5) dias hdbiles para respuestas a requerimientos en los
aspectos técnicos, financieros, legales entre ofros.

De cardcter ambiental:

1. Se deberd incluir en el reporte de la interventoria toda la informacidén relacionada con
el Plan de manejo ambiental segin aplique.

b) Fase 2 de CONSTRUCCION y Fase 3 de POS CONSTRUCCION

De cardcter Administrativo:

1. Velar por el cumplimiento del Contrato de Obra celebrado entre el PA-FFIE en términos
de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucion de los recursos asignados
para su ejecucion.

2. Elaborar y presentar el informe semanal, el informe Mensual de Interventoria, Informes
de Visita y /o de Concepto de Especialista que deberdn ser entregados en la fecha
indicada en el cronograma.

3. Redlizar el seguimiento al cumplimiento de los planes de frabajo acordados en el
Conftrato de Obra.

4. Correlacionary validarlos perfiles profesionales contratados por los Contratistas de obra
de acuerdo con los criterios establecidos por el PA-FFIE y definidos por éstos en su
propuesta. Verificando los soportes académicos y de experiencia laboral.

5. Verificarla validez de la informacion aportada por los contratistas de obra al PA-FFIE en
el marco del Contrato de Obra.

6. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en
coordinacion con el drea responsable de cada riesgo incluido en la matriz
correspondiente, asi como la identificaciéon y tratamiento de los riesgos que puedan
surgir durante las diversas etapas de ejecucion del Contrato de Obra.

7. Alimentar el Sistema de Informacion solicitado por la UG -FFIE de acuerdo con los
cronogramas establecidos por el SUPERVISOR.

8. Readlizar por escrito cualquier requerimiento, reclamacion, sugerencia, comentario o
demds que considere pertinente para la debida ejecucién del objeto contractual al
PA-FFIE, a través del supervisor del contrato.

9. Entregar al PA-FFIE todos los documentos dados al CONTRATISTA para la ejecucién del
contrato de interventoria.

De cardcter técnico:

1. Verificar que el Contratista de Obra mantenga el personal o equipo propuesto, con las
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente segun lo dispuesto en el anexo técnico
y la propuesta de cada contrato y recomendar acciones para que se garantficen las
condiciones pactadas cuando fuere necesario.

2. Revisar, verificar y aprobar la calidad de los informes y obras entregadas por el
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Contratista de obra, para lo cual producird un andlisis que servird de insumo al PA-FFIE
para conocer el estado de ejecucién del contrato de obra.

Revisar, verificar y aprobar que las obras se realicen de acuerdo con el cronograma de
Obra vy realizar un andlisis del cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra
al cual se le brinda apoyo.

Revisar, verificar y aprobar de forma oportuna y motivada de las obras realizadas por
el contratista de Obra cuando estas se sujeten a lo requerido en el Contrato de Obra y
sUs anexos técnicos, condiciones y/o calidades acordadas entre el contratista de Obra
y el PA-FFIE.

De cardcter financiero y contable

1.

6.

Realizar seguimiento a la ejecucién financiera y al correcto y buen manejo, uso,
destinacidén e inversidn de los recursos aportados por el PA-FFIE, el MEN, las ET y las ETC
en el Contrato de Obra, principalmente el buen manejo y destinacién del anticipo
otorgado.

Llevar un registro de los desembolsos hechos por el PA-FFIE y de los ajustes que se haga
al Contrato de Obra y controlar el balance presupuestal de los mismos, para efecto de
control de desembolsos y de liquidacion del contrato.

Elaborar los certificados de cumplimiento y trémite de pago del contrato de Obra.
Apoyar el proceso de radicacién oportuna de las cuentas de cobro, con los soportes y
documentos requeridos para ello, de conformidad con los procedimientos, fecha y
requisitos establecidos por el PA-FFIE, del Contrato de Obra.

Verificar que las actividades adicionales que impliguen aumento del valor o
modificacion del alcance del Contrato de Obra cuenten con autorizacion de los
érganos de decision de la UG-FFIE y se encuentren justificados técnica, presupuestal y
juridicamente y debidamente suscritos por las partes.

Adelantar los trdmites de cierre financiero para la liquidacién del Contrato de Obra y
entrega de informes, obras y documentos soporte correspondientes.

De cardcter legal:

1.

2.

Verificar la constitucion y aprobacion de las garantias exigidas y velar durante el tiempo
de ejecucién del Contrato de Obra, que las mismas permanezcan vigentes.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con ocasidn
del Contrato de Obra.
Analizar las reclamaciones que pueda presentar el Contratista de Obra y formular las
recomendaciones a que haya lugar.
Recomendar al supervisor la viabilidad, conveniencia y pertinencia de la adicién del
Contrato de Obra, su prérroga, modificaciones, suspensiones, cesiones o cualquier otra
eventualidad contractual, emitiendo concepto técnico que corresponda, dentro de
los plazos emitidos por el PA-FFIE.
Informar al PA-FFIE cuando se presente incumplimiento contractual del Contrato de
Obra, asi como entregar los soportes necesarios para que se adelanten las actividades
correspondientes.
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6. Preparar y suscribir dentro del plazo senalado en el Contrato de Obra, el acta de
liguidacién y entrega.

De cardcter ambiental:

1. Se deberd incluir en el reporte de la interventoria toda la informacion relacionada con
el Plan de manejo ambiental segin aplique.

OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE se obliga con el Contratista a:

1. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del Contrato.

Permitir el desarrollo y ejecucién del CONTRATO por parte del CONTRATISTA.

3. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante el Supervisor designado para el
efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo.

4. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, enmarcadas dentro del término del mismo.

5. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en la forma y términos establecidos.

6. Cumplir con las demds obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del
presente Contrato, asi como aquellas previstas en los TCC, sus Adendas y Anexos.

N

NOVENA SUPERVISION. Durante todo el tiempo de ejecucion del CONTRATO, se mantendrd
una supervision por parte del CONTRATANTE conforme a lo establecido en el numeral 9 de los
TCC, con el fin de que redlice el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable y
juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que el mismo se ejecute de
acuerdo con las especificaciones del contrato, sin que esta supervision releve al CONTRATISTA
interventor de su responsabilidad.

DECIMA. DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado seguimiento
a la ejecucién técnica del proyecto, con la periodicidad que defina el Supervisor designado
por el PA-FFIE, se llevardn a cabo reuniones del COMITE DE EJECUCION DEL CONTRATO, el cuall
estard integrado por el Contratista de obra, el contratista de interventoria. De lo tratado en el
Comité, se llevard registro y se comunicard al COMITE TECNICO OPERATIVO DEL FONDO y estos
se deberdn realizar como minimo una (1) vez a la semana de conformidad con el Manual de
Supervisidon e Interventoria del PA-FFIE.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en razdn o con ocasidén de la celebracion
y ejecucién del presente Contrato, asi como respecto de los posibles riesgos que puedan
presentarse en la ejecucidén del mismo, el CONTRATISTA deberd constituir las siguientes
garantias:

a) POLIZA DE CUMPLIMIENTO

| AMPARO | VALOR VIGENCIA
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SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE

CUMPLIMIENTO DEL veinte por cienfo Vigente por el plazo de ejecucién del
(20%) del valor
CONTRATO contrato y ocho (8) meses mas
del contrato
SALARIOS, Diez por ciento
PRESTACIONES P Vigente por el plazo de ejecucién del
(10%) del valor ~ B
SOCIALES E del contrato contrato y tres (3) anos mas.
INDEMNIZACIONES
CALIDAD DEL 10% del valor del Vigente por el plazo de ejecucién del
SERVICIO Contrato contrato y dos (2) anos mds.

Para efectos de la constitucidn de estas garantias deberdn tenerse en cuenta la siguiente
informacion y condiciones:

1.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE POLIZA DE SEGURO: En las anteriores
garantias, el asegurado — beneficiario deberd ser ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como
representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actia Unica vy
exclusivamente como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTIA BANCARIA: Cuando se frate de garantia
bancaria: Serd ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA
BBVA actuando como vocera del Patrimonio Autébnomo del Fondo de Infraestructura
Educativa -FFIE - NIT No. 830.053.812-2.

TOMADOR/AFIANZADO: La garantia deberd tomarse con el nombre del Contratista
como figura en el documento de identidad o certificado de existencia vy
representacion legal. En el evento que el Contratista sea un consorcio o unién temporal
o bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe ser la figura asociativa conforme
al documento de su constitucidn, indicando expresamente los integrantes vy
porcentajes de participacion.

Deberdn acompanarse con las pdlizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada
en vigencia de las mismas y sus clausulados generales.

b) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

A su vez, el CONTRATISTA deberd presentar pdliza de responsabilidad civil extracontractual,
que deberd contemplar los siguientes amparos, como garantia para cubrir los danos que el
CONTRATISTA, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, pueda causar a
terceros en sus personas o en sus bienes:

Amparo Limite asegurado
Danos patrimoniales y extra patrimoniales Sin Sublimite
Responsabilidad civil patronal Sin Sublimite
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| Vehiculos propios y no propios | Sin Sublimite |

Este seguro estard vigente por el plazo de ejecucién del contrato y el valor asegurado
corresponderd al diez por ciento (10%) del valor del contrato

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso especifico del amparo por RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, para efectos de la pdliza de seguro, el asegurado debe ser el Contratista
y debe anadirse como asegurado adicional al CONTRATANTE "por los hechos realizados por el
conftratista y por los cuales resulte solidariamente responsable o vinculado en cualquier tipo de
reclamaciéon de un tercero". El beneficiario en dicho amparo deben ser los TERCEROS
AFECTADOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la
respectiva compania de seguros, cualquier modificacién del estado de riesgo en que se
otorga la pdliza de seguros, igualmente se obliga a informarle cualquier modificacién del
presente Contrato y la modificacion de las obligaciones contraidas dentro del mismo.

PARAGRAFO TERCERO: La constitucidn de las garantias a las que hace referencia esta cldusula
no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aqui establecidas en
relacion con los riesgos asegurados.

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA se obliga durante el plazo de ejecucién del contrato a
mantener vigentes las garantias constituidas en tal virtud. Las garantias o seguros otorgados no
podrdn ser cancelados sin la autorizacidon del CONTRATANTE. Asi mismo, el CONTRATISTA
deberd cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes los seguros y garantias a que
se refiere esta cldusula y estard a su cargo el pago de todas las primas y demds erogaciones
para su constituciéon, mantenimiento y restablecimiento de su monto, so pena que se entienda
tal situacion como un incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacion
anficipada por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE
a la garantia, el Contratista deberd subsanarla en un plazo no superior a cinco (5) dias hdbiles,
so pena de no asignarle el Grupo asignado, quedando facultado el CONTRATANTE para
asignarlo a otro Contratista en los términos descritos en el numeral 9.2 de los TCC.

DECIMA SEGUNDA. CESION: EL CONTRATISTA no podrd ceder el presente Contrato, salvo
expresa autorizacion escrita del CONTRATANTE, previa evaluacién de las condiciones juridicas,
técnicas y financieras definidas en los Términos de Condiciones Contractuales de la invitacién.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA que esté conformado como estructura plural, no
podrd, sin autorizacion previa y expresa del CONTRATANTE, modificar a titulo de cesidon total o
parcial la conformacién, posicidén y porcentaje de participacion de las personas naturales o
juridicas que conforman la estructura plural.

PARAGRAFO SEGUNDO: La cesidn a la que se refiere la presente cldusula también incluye la
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cesiéon de los derechos econdmicos derivados del presente Contrato.

DECIMA TERCERA. SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podrd subcontratar la totalidad de
las obligaciones contenidas en el Contrato de Interventoria. Sin embargo, podrd subcontratar
parte de las actividades que integran el Contrato de interventoria con personas naturales o
juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada.
No obstante, no tendrd ningun vinculo contractual con el subcontratista, por tanto, EL
CONTRATISTA continuard siendo el Unico responsable ante el PA - FFIE por el cumplimiento de
las obligaciones del Contrato de Interventoria. En consecuencia, el PA - FFIE no serd solidario
por ningun tipo de obligacién adquirida por EL CONTRATISTA ni pagos diferentes a los
establecidos en el presente Contrato.

DECIMA CUARTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demds normatividad
vigente, el CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos, planillas y
pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DECIMA QUINTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este Contrato podrd darse por
terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminaciéon anticipada por parte del Contratante: El CONTRATANTE podrd terminar
anficipadamente el presente Contrato en los siguientes eventos:

a. Porincumplimiento de cualguiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
que afecte la ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases. En tal evento
se deberd agotar el procedimiento establecido en la cldusula décima sexta del
presente contrato.

b. Elincumplimiento de lo declarado en el compromiso anticorrupcion presentado
en |la Propuesta.

c. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actien por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.

d. Enelcasoen que el CONTRATISTA ceda o fransfiera sus derechos u obligaciones
derivadas del Confrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal
efecto en el presente Contrato.

e. Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario, cesacion de pagos,
concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.

f. Porinclusidn del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido
por la Contraloria General de la RepuUblica, en el Sistema para la Administracion
del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo SARLAFT o en la
LISTA OFAC. En el evento que el CONTRATISTA sea una estructura plural, la
presente causal se hard extensiva tanto a las personas naturales y/o juridicas
que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos.

g. Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus

Pagina 15 de 18



CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
NIT 900.900.129-8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y
ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y

J-

k.

administradores, socios y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una
investigacion de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con
actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, asi
en Colombia no se hubiere iniciado la investigacion penal.

Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus
infegrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad en los términos sefalados en la ley y en los TCC.

Cuando se hubiere decretado la nulidad del acto que define el orden de
elegibilidad del Contratista por parte de la jurisdiccion ordinaria.

Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la
celebracion, selecciéon o ejecuciéon del presente contrato, lo indujo en error.
Por imposibilidad en la ejecucion del contrato.

Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de
las causales previstas para la terminaciéon del Contrato, con excepcidén de la senalada en el
literal k, operardn los siguientes efectos:

a.

d.

No habrd lugar a indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA.

Se hardn efectivas la Cldusula Penal Pecuniaria y las garantias a que haya lugar.
Se suspenderdn los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse
a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidacién se
realizard un cruce de cuentas y se consignardn las prestaciones pendientes a
cargo de las partes, sin perjuicio de las compensaciones o salvedades a que
haya lugar.

Se podrdn reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecucion.

En el evento senalado en el literal k, las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecucion,
cuando se establezca que el presente Confrato no puede ejecutarse en las condiciones
técnicas o econdmicas previstas, o cuando deba suspenderse por mds de seis (6) meses; o si
durante la ejecucién del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los
previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:

a.

b.

No habrd lugar a indemnizacién a cargo del CONTRATANTE y a favor del
CONTRATISTA, si las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.

Se suspenderdn los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o
entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta ftanto se liquide el Contrato.
Declarada la terminacién anticipada del Contrato por imposibilidad de
ejecucion, se ordenard su liguidacion en el estado en que se encuentre. En la
liguidacién se realizard un cruce de cuentas y se consignardn las prestaciones
pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan
declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

2. Terminacién por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucion del
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plazo del contrato podrdn darlo por terminado de comuin acuerdo.
3. Las demds establecidas en los TCC y/o en la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que el CONTRATISTA se halle incurso en alguno de los literales
senalados en el numeral 1 de la presente cldusula, con excepcién de los literales a) y k), el
CONTRATANTE notificard al CONTRATISTA, la situacién de encontrarse incurso en alguno de
estos eventos, para que el CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion
se pronuncie sobre los mismos, y presente las alternativas para subsanarlos. Vencido el plazo
acordado para subsanar la causal presentada, y el CONTRATISTA no procede a realizar las
acciones necesarias para su  subsanacién, el CONTRATANTE dard por terminado
antficipadamente el contrato. En este evento procederd a la liquidacion del Contrato y hardn
los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual
forma, el CONTRATANTE procederd a hacer efectivas las garantias respectivas derivadas del
incumplimiento, asi como el cobro de la Cldusula Penal prevista en la cldusula décima quinta.

DECIMA SEXTA. LIQUIDACION: Este Contrato deberd liquidarse dentro de los ocho (8) meses
siguientes a su terminacion.

DECIMA SEPTIMA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo en el cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones, el contratista pagard una pena moratoria equivalente al
0.1% del valor del contrato por cada dia de retardo injustificado, sin superar la mitad del
porcentaje establecido para la cldusula penal, conforme a lo conceptuado por la supervision,
y sin perjuicio de la aplicacién de la cldusula penal. En caso de retardo imputable al Contratista
en la constitucién de las garantias contractuales, la penal moratoria serd equivalente al 0.2% de
los valores que deberd asegurar el contratista, por cada dia de retraso, sin perjuicio de la
aplicaciéon de la cldusula penal.

DECIMA OCTAVA. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o definitivo de cualquiera
de las obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la supervision evidenciado
durante su ejecucién o con posterioridad al vencimiento del mismo, se genera a su cargo el
pago de una cldusula penal cuyo monto serd hasta por el 20% del valor total del contrato. La
pena no exime al contratista del cumplimiento de la obligacion principal, ni del pago de los
perjuicios que superen el valor de este porcentaje en los términos del articulo 1594 del Cédigo
Civil y demds normas concordantes.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratante deberd descontar el valor correspondiente a las penas
antes mencionadas, tanto de la penal de apremio como de la cldusula penal, de las sumas que
se adeuden al contratista por cualquier concepto (Compensacién). De no ser posible el
descuento total o parcial, éste se obliga a consignar en la cuenta que el contratante indique el
valor o el saldo no descontado, dentro del plazo que se senale en la cuenta de cobro que se le
curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su
constituciéon en mora.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con
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posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucidon, se suspenderdn los plazos para su
liguidacién hasta tanto se agote el procedimiento previsto en la cldusula décima sexta del
presente contrato.

DECIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PARA
EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO Y/O CLAUSULA PENAL. Cuando se presente un posible
incumplimiento, parcial o total del contrato, atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera
de las obligaciones del mismo, el PA-FFIE, segun reporte del supervisor del Contrato, se deberd
observar el siguiente procedimiento: (i) El PA-FFIE mediante comunicacion dirigida al domicilio
del CONTRATISTA y del GARANTE, hard mencidén expresa y detallada de los hechos que soportan
el presunto incumplimiento contractual atribuible al CONTRATISTA, acompanado del informe del
supervisor en el que se sustente el mismo vy las pruebas que soporten dicha comunicacién; de
igual forma, se enunciardn las cldusulas contractuales, o disposiciones de los TCC o de sus
anexos técnicos, presuntamente incumplidas y las consecuencias que podrian derivarse para
EL CONTRATISTA conforme a la tasacion de la sancidon realizada por la supervision. En la misma
comunicacion se establecerd el plazo para que el CONTRATISTA y el GARANTE presenten los
descargos respectivos y hagan solicitudes probatorias, escrito que deberd radicarse en el PA-
FFIE dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la fecha de la recepcién de la
comunicacion. (i) Una vez realizados los descargos y evaluada la pertinencia, utilidad y
conducencia de las pruebas solicitadas o en caso de que se hayan practicado las mismas, el
PA-FFIE, dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo de éstos, mediante decision motivada
que constard por escrito, procederd a resolver sobre la procedencia o no de la sancion
contractual. Si se resuelve que no hubo incumplimiento, se archivard la actuacién contractual.
Por el contrario, si se decide que hubo incumplimiento, se aplicard la tasacion de la suma a
pagar a favor del PA-FFIE a cargo del CONTRATISTA y/o EL GARANTE, de acuerdo con las
estipulaciones contractuales, y en caso de incumplimiento grave o total se ordenard la
terminacién anticipada del contrato, asi como su liquidacién en el estado en que encuentre.
La respectiva decision se notificard al CONTRATISTA y al GARANTE, quienes podrdn presentar
escrito de reconsideracion dentro de los dos (2) dias siguientes a la fecha de la notificacién de
la decision, el cual deberd ser decidido por EL PA-FFIE, dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la fecha de recibo del escrito. Si EL CONTRATISTA, y EL GARANTE deciden no presentar el escrito
de reconsideracion se procederd al cobro o descuento de la penal de apremio y/o cldusula
penal segun el caso.

PARAGRAFO PRIMERO: Los plazos establecidos en el presente procedimiento con excepcién al
senalado para presentar los descargos por parte del CONTRATISTA y EL GARANTE y del previsto
para presentar el escrito de reconsideracion por parte del CONTRATISTA y el GARANTE, podrdn
ser prorrogados por parte del CONTRATANTE, por un término igual al inicialmente sefalado
cuando lo considere necesario para el correcto desarrollo de la presente actuacién.

PARAGRAFO SEGUNDO: El anterior procedimiento se aplica también para cualquier evento de
declaratoria de siniestro de las garantias previstas en el presente contrato.

VIGESIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrd indemne al PA - FFIE ante cualquier
reclamacion —administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza— presentada por terceros
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a causa de acciones u omisiones de aquél, de sus subcontratistas o dependientes en la
ejecucion del presente contrato y defenderd al PPA - FFIE a su propio costo, incluyendo todos
los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas,
gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL PA-FFIE asuma directamente
su defensa repetird contra EL CONTRATISTA por todos los costos que implique dicha defensa
pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al CONTRATISTA y, de no existir
saldos, podrd efectuar su cobro por la via ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con
los documentos que soporten los costos asumidos prestard mérito ejecutivo sin que se requiera
constituciéon en mora alguna.

VIGESIMA PRIMERA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: El CONTRATISTA deberd cumplir con el
compromiso anticorrupcion presentado en su Propuesta. En el evento de presentarse
incumplimiento del presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados, representantes,
asesores o de cualquier ofra persona que en el proceso de la contratacidon o durante la
ejecucién del Contrato actie en su nombre, el CONTRATANTE podrd dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente Contrato podrd
modificarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificacién que deberd
constar por escrito.

VIGESIMA TERCERA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El Contrato podrd suspenderse de mutuo
acuerdo, previo concepto del SUPERVISOR, cuando se considere que existen razones juridicas
o técnicas que la fundamenten. La suspensidn se realizard mediante acta suscrita por el
SUPERVISOR y el CONTRATISTA, y en la misma se determinard el plazo o la condicién para
reiniciar el Confrato.

VIGESIMA CUARTA. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: En caso de modificacion o suspension del
Contrato, el CONTRATISTA deberd ajustar las vigencias de las garantias constituidas, de manera
que se mantengan los términos establecidos en este Contrato, y se surtird el mismo
procedimiento establecido para la aprobaciéon de las garantias que dio lugar a la legalizacién
del mismo.

VIGESIMA QUINTA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO -SARLAFT-: El CONTRATISTA 0 sus integrantes, sus apoderados,
representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de junta directiva, no podrdn
enconfrarse reportados o inmiscuidos en investigaciones de cualquier tipo (penal,
administrativo, etc.) relacionadas con actividades ilicitas, corrupcién, soborno, lavado de
dinero y delitos fuente o financiamiento del terrorismo, o encontrarse incluidos en listas de
contfrol como las de la ONU, OFAC o en oftras listas o bases de datos nacionales o
internacionales relacionadas con actividades ilicitas, fraude o corrupcidn. Ademds, el
CONTRATISTA manifiesta de manera expresa, que la informacién aportada verbalmente y por
escrito, relacionada con el Sistema para la Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo — SARLAFT, es veraz y verificable, y se obligan de acuerdo con lo
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establecido en la Parte | Titulo IV, Capitulo IV de la Circular Bdsica Juridica.

El CONTRATISTA deberd proporcionar toda la informacion a la que se refiere la Parte |, titulo 1V,
Capitulo IV de la Circular Bdsica Juridica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y soportes
que la Fiduciaria considere necesarios para confrolar el riesgo de LAFT.

El CONTRATISTA deberd actualizar una vez al ano, la documentacion e informacion aportada
que exige EL CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. vy las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la
enfrada en vigencia del referido Manual; asi como, fodos los demds documentos e
informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

Asimismo, suministrar la informacién necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la Resolucion 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU
para el cumplimiento fiscal internacional e implementar el intercambio automdtico de
informacion respecto a la ley FACTA y Resolucidén 119 de 2015 referente al intercambio
automdtico de informacion para efectos fiscales, de conformidad con el estdndar de la OCDE,
emitidas por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el programa de
cumplimiento de intercambio de informacion fiscal, el cual establece la obligacion de
recolectar y reportar la informacién requerida. En consecuencia, el CONTRATANTE estd
facultado legalmente para compartir los datos de este formulario y/o otra informacion
financiera respecto de sus cuentas, con la Direccidn de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN
o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cldusula,
dard lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

VIGESIMA SEXTA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El CONTRATISTA ejecutard el contrato
con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la cual queda entendido
que no habrd vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades consorciadas, el PA
FFIE, el MEN y con el CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo, asi como tampoco con
los subcontratistas que este llegare a vincular.

El CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto, se
obliga durante toda su vigencia a la Contratacién de los trabajadores, servicios, bienes o
equipos, que requiera para ejecutar las labores contratadas.

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existird relacion alguna de cardcter laboral y, por
tanto, todos los trabajadores que vincule para la ejecucidon de las labores serdn contratados
por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligacion exclusiva del CONTRATISTA el
pago de los salarios y las prestaciones sociales, el suministro de la dotacién de trabajo, el pago
de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones vy
cesantias, y toda otra obligacién o carga que la ley laboral y de seguridad social exijan o su
cardcter de empleador le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas. De la
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misma manera corresponde al CONTRATISTA asumir, cuando a ello hubiere lugar, el pago fotal
de las indemnizaciones de cardcter administrativo o judicial que le sean impuestas por
incumplimiento de sus obligaciones.

El CONTRATANTE, podrd verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y
demds derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL
CONTRATISTA se obliga a suministrar dentro de los dos (2) dias hdbiles siguientes al
requerimiento que por escrito le sea remitido, la informacién que al respecto le solicite EL
CONTRATANTE.

VIGESIMA SEPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente
contrato, los siguientes documentos:

a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,

b) Los Términos y Condiciones Contractuales (TCC), sus respectivas Adendas, Formatos y
Anexos,

c) Las Actas, Acuerdos y demds documentos que suscriban las Partes.
d) El Manual de Contratacion del PA - FFIE.
e) Manual de supervisidn e interventoria del PA- FFIE.

VIGESIMA OCTAVA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-FFIE procurard
solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual en las etapas de ejecucién, terminacion y liquidaciéon. De no ser posible la solucidn
directa dentro de los treinta (30) dias siguientes luego de la convocatoria a arreglo directo por
cualguiera de las partes, podrd emplear los mecanismos previstos en la ley, tales como
conciliacién, amigable composicién y transaccién, previa justificacion del mecanismo
seleccionado y atendiendo los lineamientos de la Agencia de Defensa Juridica del Estado. Las
partes asumirdn, cada una por su cuenta, los costos derivados del empleo de cualquiera de
estos mecanismos.

VIGESIMA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA, con la suscripcion
de este confrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de
las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los términos
establecidos en el presente Contrato y en los TCC.

TRIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener bajo estricta reserva y
confidencialidad toda la informacién contenida en cualquier medio, que indistinfamente
aporten u obtengan en desarrollo del presente Contrato de Interventoria, so pena de
considerarse como incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacién
anficipada.
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TRIGESIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION: El
presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucidn requiere de la
aprobacién, por parte del PA-FFIE, de las garantias constituidas por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotd D.C.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotd D.C a los dias del mes
de de 2019, en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor legal.
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EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

FRANCISCO JOSE SCHWITZER
Representante Legal

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Actuando Unica vy exclusivamente
como vocero 'y administrador del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
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