



Fecha: 23 de agosto de 2019

**CONVOCATORIA 008 DE 2019
EVALUACIÓN FINAL PROPUESTA ECONÓMICA**

1. PROPUESTAS RECHAZADAS

PROPONENTE No. 7 - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA E20

Se rechaza la propuesta de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1.2 Verificación aritmética en el cual se indica: "*Los precios unitarios propuestos no podrán superar el 100% del precio establecido en los Anexos 3 y 3A, para cada grupo. (...) En el caso que no se cumpla con las estipulaciones anteriormente mencionadas la Propuesta será RECHAZADA.*".

El proponente No. 7 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA E20 excedió el valor de los siguientes precios unitarios para los dos grupos en los cuales se presentó:

Grupo No. 10 Huila:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | PRECIO TOPE FFIE - GRUPO No 10 | PRECIO OFERTADO PROPONENTE No. 7 | CUMPLE |
|---------|--|----|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1.1.3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | M2 | \$ 2.282,00 | \$ 2.300,00 | NO |
| 5.2.4 | CORTE LADRILLO | UN | \$ 289,00 | \$ 300,00 | NO |
| 5.4.1 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | CM | \$ 563,00 | \$ 600,00 | NO |
| 5.4.2 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | CM | \$ 572,00 | \$ 600,00 | NO |
| 5.4.3 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" - 14 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | CM | \$ 575,00 | \$ 600,00 | NO |
| 5.4.4 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4" - 17 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | CM | \$ 681,00 | \$ 700,00 | NO |
| 5.4.5 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 7/8" - 20 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | CM | \$ 773,00 | \$ 800,00 | NO |
| 7.9.30 | TAPON DE COBRE Ø 1/2" | UN | \$ 2.483,00 | \$ 2.500,00 | NO |
| 11.2.12 | RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO) | KG | \$ 1.494,00 | \$ 1.500,00 | NO |
| 18.3.9 | TINTILLA S/ MADERA LINEAL | M | \$ 2.596,00 | \$ 2.600,00 | NO |
| 18.4.4 | DEMARCACION CON MARMOLINA | M | \$ 2.596,00 | \$ 2.600,00 | NO |
| 21.1.1 | ASEO GENERAL | M2 | \$ 2.299,00 | \$ 2.300,00 | NO |



| ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | PRECIO TOPE FFIE - GRUPO No 10 | PRECIO OFERTADO PROPONENTE No. 7 | CUMPLE |
|------|---|-------|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| 26.1 | TRANSPORTE PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 30 KM DEL CENTRO URBANO | M3/KM | \$ 1.266,00 | \$ 1.300,00 | NO |

Grupo No. 12 Quindío:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | PRECIO TOPE FFIE - GRUPO No 12 | PRECIO OFERTADO PROPONENTE No. 7 | CUMPLE |
|---------|--|----|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1.3.32 | DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS) | M2 | \$ 3.184,00 | \$ 3.200,00 | NO |
| 1.3.33 | RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | \$ 2.172,00 | \$ 2.200,00 | NO |
| 2.3.5 | PROCESO ACERO DE REFUERZO PARA PILOTES PRE-EXCAVADOS | KG | \$ 153,00 | \$ 200,00 | NO |
| 5.4.4 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4" - 17 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | CM | \$ 767,00 | \$ 800,00 | NO |
| 5.4.5 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 7/8" - 20 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | CM | \$ 870,00 | \$ 900,00 | NO |
| 7.5.1 | ACCESORIOS CPVC DE 1/2" | UN | \$ 2.888,00 | \$ 2.900,00 | NO |
| 7.9.30 | TAPON DE COBRE Ø 1/2" | UN | \$ 2.795,00 | \$ 2.800,00 | NO |
| 11.2.12 | RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO) | KG | \$ 1.681,00 | \$ 1.700,00 | NO |
| 20.2.6 | JUNTAS DILATACION ASFALTO | M | \$ 3.687,00 | \$ 3.700,00 | NO |
| 21.1.1 | ASEO GENERAL | M2 | \$ 2.589,00 | \$ 2.600,00 | NO |
| 21.1.5 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | \$ 2.379,00 | \$ 2.400,00 | NO |
| 26.4 | DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS | M3 | \$ 2.194,00 | \$ 2.200,00 | NO |

PROPONENTE No. 16 - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA E20

Se rechaza de conformidad con lo establecido en el literal m) del numeral 8.4 Causales de rechazo en la cual se indica "m) La no presentación de los FORMATOS 10 Y 10 A. PROPUESTA ECONÓMICA Y VALORES UNITARIOS ESTUDIOS Y DISEÑOS y/o su presentación de conformidad con lo establecido con los presentes TCC..(..)". El proponente No. 16 CONSORCIO WC QUINDÍO 2019 no aportó el FORMATO 10 A.

2. PROPUESTAS PARCIALMENTE HABILITADAS

PROPONENTE No. 39 - CONSORCIO DUCERE 2019

El proponente se presentó a 12 grupos. Se habilitó la propuesta económica para los siguientes cuatro (4) grupos: 1-Antioquia, 2-Bolívar, 3-Boyacá y 4-Caldas.



La educación
es de todos

Mineducación

Para los ocho (8) grupos restantes se rechaza la propuesta de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1.2 Verificación aritmética en el cual se indica: "*Los precios unitarios propuestos no podrán superar el 100% del precio establecido en los Anexos 3 y 3A, para cada grupo. (...) En el caso que no se cumpla con las estipulaciones anteriormente mencionadas la Propuesta será RECHAZADA.*".

El proponente No. 39 - CONSORCIO DUCERE 2019 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA E20 excedió el valor de los siguientes precios unitarios para ocho (8) grupos en los cuales se presentó:

Grupos No. 7 Córdoba, No. 10 Huila y No. 16 Tolima: se excedieron en todos los ítems

Grupos No. 12 Quindío, No. 13 Risaralda, No. 15 Santander y No. 17 Valle del Cauca: se excedieron en el ítem 26.1.

Grupo No. 8 Cundinamarca: se excedió en todos los ítems a excepción de los Nos. 2.3.5. y 5.2.4.