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ANEXO DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PARA 

EVALUACIÓN PRELIMINAR REQUISITOS HABILITANTES CAPACIDAD RESIDUAL  

 

Por medio del presente, y de conformidad con los términos establecidos en los Términos de 

Condiciones Contractuales, nos permitimos presentar observaciones al informe preliminar de 

evaluación de la INVITACIÓN ABIERTA No. 033 FFIE DE 2021. 

Proponente 1 – UNION TEMPORAL URDISCEP – No habilitado 

 

✓ El integrante DISCEP S.A.S envía el Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA  

EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS al realizar la verificación 

del  contrato MUNICIPIO DE JAGUA (columna F) no se encuentran calculados de acuerdo a 

la formula indicada, es necesario restar la fecha de cierre con la fecha de inicio del contrato 

en este caso 1.289 y se resta la columna E para este caso 666 el total de días ejecutados son 

623 esto hace que la columna G total de días ejecutados presente diferencias se debe tomar 

el plazo del contrato 23.2 multiplicarlo por 30 y restar la columna F lo que da como resultado 

73 días y así mismo el saldo del contrato en ejecución es de $778.325.790, esta es la forma 

de calcular los contratos, casi todos los contratos presentan diferencias. Se solicita corregir 

y enviar el Formato 15 diligenciado con las firmas en el contenidas.   

 

Proponente 3 – CONSORCIO PA EDUCATIVAS - No Habilitado 

 

✓ El integrante OIE SAS, envía el Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN 

EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, el cual no contiene toda la 

información para realizar la verificación como número de días si el contrato se encuentra 

suspendido, no es el solicitado en los TCC 5.3.7 Acreditación de la capacidad residual del 

proponente, Se solicita enviar el Formato 15 diligenciado con las firmas en el contenidas.   

 

Proponente 5 – CONSORCIO ALIANZA COLOMBIA AV. - No Habilitado 

 

✓ Los integrantes GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS (GRUPO SERVING) y 

VICTOR GABRIEL PARRA JURADO, enviaron los Formatos 15 INFORMACIÓN SOBRE 

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, 

los cuales no contiene toda la información para realizar la verificación como el número de 

días de suspensión de los contratos, valor total de los contratos en ejecución, no es el 

solicitado en los TCC 5.3.7 Acreditación de la capacidad residual del proponente, Se solicita 

que los integrantes envíen el Formato 15 diligenciado con las firmas en el contenidas.   

 

✓ El integrante VICTOR GABRIEL PARRA JURADO, envía RUP de fecha 02/01/2021 con 

información financiera a 31 de diciembre de 2018 lo solicitado en los TCC numeral 5.3.1. es 

a 31/12/2019, en consecuencia, el integrante deberá enviar el RUP con información 

financiera a 31-12-2019 vigente y en firme. 
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✓ El integrante VICTOR GABRIEL PARRA JURADO no adjunta Estado de Resultados con del 

mayor Ingreso Operacional, se solicita adjuntarlo, de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5.3.8 Nota 2. Para verificar la capacidad de organización el proponente debe 

aportar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 

cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal 

según corresponda y suscrito por el representante legal.  

 

Proponente 7 – CONSORCIO ALIANZA 2021 – No Habilitado 

 

✓ El integrante CASTRILLON MANJARRES & CIA.S. EN C.S. , envió los formatos CERTIFICACION 

DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA, CERTIFICACION CONTRATOS EN 

EJECUCION Y CERTIFICACION DE CAPACIDAD TECNICA, sin embargo se encuentran sin firmas  

y el integrante OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK S A S  no envió los formatos, solicitados en 

los TCC numeral 5.3.7., Acreditación de la capacidad residual del proponente y numeral 16 

anexos y formatos así:  Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN 

EJECUCIÓN SUSCRITOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, Formato 16 CERTIFICACIÓN 

DE LA CAPACIDAD TÉCNICA RESIDUAL y formato 17 CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA 

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA - CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA, en consecuencia, los 

integrantes debe enviar los formatos Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE 

OBRA EN EJECUCIÓN SUSCRITOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, Formato 16 

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA RESIDUAL y formato 17 CERTIFICACIÓN DE 

CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA - CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA 

diligenciados con las firmas en ellos contenidas. 

  

Proponente 9 – INFRAESTRUCTURA TÉCNICA COLOMBIANA S.A.S. - Rechazado 

 

✓ El proponente – INFRAESTRUCTURA TÉCNICA COLOMBIANA S.A.S., no cumple con la 

capacidad residual solicitada en los TCC numeral 5.3.6, Capacidad Residual:  
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El cálculo de la capacidad residual del proponente es de $1.700.507.313,25. 

Por lo expuesto anteriormente, el proponente queda Rechazado en Capacidad Residual. 

 

 Proponente 14 – PROYECTAR INGENIERÍA MR S.A.S - No Habilitado 

 

✓ El proponente PROYECTAR INGENIERÍA MR S.A.S no adjunta Estado de Resultados con del 

mayor Ingreso Operacional, se solicita adjuntarlo, de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5.3.8 Nota 2. Para verificar la capacidad de organización el proponente debe 

aportar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 

cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal 

según corresponda y suscrito por el representante legal.  

 

Proponente 15 – DAR ARQUITECTURA S.A.S - No Habilitado 

 

✓ El proponente DAR ARQUITECTURA S.A.S no adjunta Estado de Resultados con del mayor 

Ingreso Operacional, se solicita adjuntarlo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 

5.3.8 Nota 2. Para verificar la capacidad de organización el proponente debe aportar el 

estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años 

debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según 

corresponda y suscrito por el representante legal.  

 

Proponente 20 – CONSORCIO GROG - Rechazado 

 

✓ El proponente – CONSORCIO GROG, no cumple con la capacidad residual solicitada en los 

TCC numeral 5.3.13 Cálculo capacidad de contratación de un proponente plural.: 

 

“La Capacidad Residual de un proponente plural será la suma de la Capacidad Residual de 

cada uno de sus integrantes.  

 

Nota: No se permitirá la participación de proponentes o integrantes de consorcios o uniones 

temporales con valores de Capacidad Residual Negativos, so pena de RECHAZO. “ 

 

El integrante CONSTRUCTORA GUTIERREZ RUEDA S.A.S., presenta capacidad residual 

negativa así: 
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Por lo expuesto anteriormente el proponente queda Rechazado en capacidad residual. 

 

Proponente 21 – CONSORCIO INGARQCOL – NO HABILITADO 

 

✓ El integrante PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S A S 

"INGARQCOL SAS", envió los formatos CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION 

DE EXPERIENCIA, CERTIFICACION CONTRATOS EN EJECUCION Y CERTIFICACION DE 

CAPACIDAD TECNICA, en Excel firmados, sin embargo no son los solicitados en los TCC 

numeral 5.3.7., Acreditación de la capacidad residual del proponente y numeral 16 anexos, 

el integrante PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S A S 

VALOR PUNTAJE INDICE VALOR PUNTAJE INDICE

 $             218.299.955.957,00 FOLIO  $              9.115.589.042,00 FOLIO 

 $                2.633.409.000,00 PRESUPUESTO  $              2.633.409.000,00 PRESUPUESTO

 $                   380.778.000,00 UMBRAL  $              2.940.324.722,00 2019

120 165,79 100 6,92

20 3,00 20 2,00

40 2,80 40 3,04

1.451.735.246,83 FOLIO 0,00

(766.334.846,83)                    NO CUMPLE 4.704.519.555,20                 Cumple

50% 50%

 900307674-8 

20

CONSORCIO GROG

CONSTRUCTORA GUTIERREZ RUEDA S.A.S. OJEDA GROUP LIMITADA

901260917-1
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"INGARQCOL SAS"  no envía el Formato de CERTIFICACION CONTRATOS EN EJECUCION,  no 

adjunta Estado de Resultados con del mayor Ingreso.  

 

✓ El integrante NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO no adjunta el formato 17 CERTIFICACIÓN DE 

CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA - CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA, 

adjunta el formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION 

SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS al realizar la verificación los días total 

ejecutados y días pendientes de ejecución no están calculados de acuerdo con la formula, 

al realizar la verificación arrojaría días negativos. Se solicita corregir y enviar el Formato 15 

diligenciado con las firmas en el contenidas. Envía RUP de fecha 29/09/2020 de acuerdo con 

el numeral 5.1.3 “Los proponentes deberán presentar al momento del cierre de la 

invitación, el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio con fecha 

de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada como 

fecha límite para presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo del cierre de la 

invitación, el certificado tendrá validez con respecto a la primera fecha de cierre 

 

 

✓ Se solicita que los integrantes PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA 

S A S "INGARQCOL SAS", y NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO envíen de acuerdo a los TCC 

numeral 5.3.7., Acreditación de la capacidad residual del proponente y numeral 16 anexos 

y formatos los siguientes: Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN 

EJECUCIÓN SUSCRITOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, Formato 16 CERTIFICACIÓN 

DE LA CAPACIDAD TÉCNICA RESIDUAL y formato 17 CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA 

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA - CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA, para hacer las 

verificaciones respectivas, en PDF con las firmas en ellos contenidas, el integrante 

PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S A S "INGARQCOL SAS" no 

adjunta Estado de Resultados con del mayor Ingreso Operacional  Estado de Resultados con 

del mayor Ingreso Operacional, se solicita adjuntarlo, de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5.3.8 Nota 2. Para verificar la capacidad de organización el proponente debe 

aportar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 

cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal 

según corresponda y suscrito por el representante legal y el integrante NESTOR ALFONSO 

ORTIZ BELL Se solicita enviar RUP con fecha no superior a 30 días calendario a la fecha límite 

para presentar propuestas. 

 

Proponente 22 – ABELLO Y ALDANA ARQUITECTOS-ABALARK SAS - No Habilitado 

 

✓ El proponente ABELLO Y ALDANA ARQUITECTOS-ABALARK SAS, envió RUP de fecha 

11/11/2020, de acuerdo al numeral 5.1.3 “Los proponentes deberán presentar al momento 

del cierre de la invitación, el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de 

Comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la 

estipulada como fecha límite para presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo del 

cierre de la invitación, el certificado tendrá validez con respecto a la primera fecha de 
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cierre.” Se solicita enviar RUP con fecha no superior a 30 días calendario a la fecha limite 

para presentar propuestas. 

 

✓ El proponente ABELLO Y ALDANA ARQUITECTOS-ABALARK SAS, no adjunta Estado de 

Resultados con del mayor Ingreso Operacional, se solicita adjuntarlo, de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 5.3.8 Nota 2. Para verificar la capacidad de organización el 

proponente debe aportar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional 

de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o 

revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal.  

 

Proponente 23 – CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES 2021 - No 

Habilitado 

 

✓ El integrante OSCAR WILMER BENJUMEA GARZON, envía RUP sin embargo n o es legible,  

 

 
se intentó descargar en la cámara de comercio de Villavicencio no fue posible así: 
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Por loa anteriormente expuesto, se solicita enviar el RUP del integrante OSCAR WILMER 

BENJUMEA GARZON legible para poder realizar la evaluación 

 

✓ El integrante INCONSVITOP LTDA envió el formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS 

DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS al realizar la 

verificación, los días ejecutados y días pendientes de ejecución no son los calculados 

mediante la fórmula, Se solicita enviar el Formato 15 diligenciado con las firmas en el 

contenidas.   

 

Proponente 24 – CONSORCIO FG. - No Habilitado 

 

✓ El integrante GEOCONSTRUCCIONES B&X S.A.S no envía el formato 15 INFORMACIÓN 

SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y 

PRIVADAS y el integrante FEYMA INGENIERIA S.A.S. presenta dos formatos 15 

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES 

PUBLICAS Y PRIVADAS en las páginas 1255 y 1269, se solicita enviar el Formato 15 

diligenciado con las firmas en el contenidas de cada integrante.   

 

Proponente 25 – PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS - No Habilitado 

 

✓ El proponente PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS no envió los 

formatos solicitados en los TCC numeral 5.3.7., Acreditación de la capacidad residual del 

proponente y numeral 16 anexos y formatos así:  Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE 

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN SUSCRITOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, 

Formato 16 CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA RESIDUAL y formato 17 

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA - CAPACIDAD 

RESIDUAL DE OBRA, se solicita enviarlos, tampoco adjunta Estado de Resultados con del 

mayor Ingreso Operacional, se solicita adjuntarlo, de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5.3.8 Nota 2. Para verificar la capacidad de organización el proponente debe 

aportar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 

cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal 

según corresponda y suscrito por el representante legal.  

 

Proponente 26 – CONSORCIO AGENCIAR CAMG - No Habilitado 

 

✓ El integrante AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS no envió los formatos solicitados 

en los TCC numeral 5.3.7., Acreditación de la capacidad residual del proponente y numeral 
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16 anexos y formatos así:  Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN 

EJECUCIÓN SUSCRITOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, y Formato 17 

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA - CAPACIDAD 

RESIDUAL DE OBRA, se solicita enviarlos, tampoco adjunta Estado de Resultados con del 

mayor Ingreso Operacional, se solicita adjuntarlo, de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5.3.8 Nota 2. Para verificar la capacidad de organización el proponente debe 

aportar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 

cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal 

según corresponda y suscrito por el representante legal.  

 

✓ El integrante MONZON GONZALEZ CARLOS ARTURO no envió el Estado de Resultados con 

del mayor Ingreso Operacional, se solicita adjuntarlo, de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5.3.8 Nota 2. Para verificar la capacidad de organización el proponente debe 

aportar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 

cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal 

según corresponda y suscrito por el representante legal.  

 

Proponente 27 – G Y G CONSTRUCCIONES S A S - No Habilitado 

 

✓ El proponente G Y G CONSTRUCCIONES S A envió el formato 15 INFORMACIÓN SOBRE 

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS al 

realizar la verificación, no toman la fecha correcta en la columna C FECHA DE CIERRE 

PRESENTE PROCESO esta corresponde al 05 de febrero de 2021, al cambiar esa fecha se 

debe calcular nuevamente el Formato por que cambian los valores. se solicita enviar el 

Formato 15 diligenciado con las firmas en el contenidas.   

 

Proponente 30 – CONSORCIO PROSPERAR 033. - No Habilitado 

 

✓ El proponente INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S A S INNFRA S A S, envió RUP de fecha 

10/11/2020, de acuerdo al numeral 5.1.3 “Los proponentes deberán presentar al momento 

del cierre de la invitación, el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de 

Comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la 

estipulada como fecha límite para presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo del 

cierre de la invitación, el certificado tendrá validez con respecto a la primera fecha de 

cierre.” Se solicita enviar RUP con fecha no superior a 30 días calendario a la fecha límite 

para presentar propuestas. 

 

✓ El integrante INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S A S INNFRA S A S, envió el formato 15 

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES 

PUBLICAS Y PRIVADAS al realizar la verificación, los días ejecutados y días pendientes de 

ejecución no son los calculados mediante la fórmula, Se solicita enviar el Formato 15 

diligenciado con las firmas en el contenidas.   

 

 



 

9 
 

Proponente 31 – CONSORCIO BERAKAH-WBP. - No Habilitado 

 

✓ Los integrantes BERAKAH INGENIERÍA S.A.S. Y WBP CONSULTORES S.A.S, no enviaron los 

formatos de CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA, Y 

CERTIFICACION DE CAPACIDAD TECNICA, de acuerdo a los TCC numeral 5.3.7., Acreditación 

de la capacidad residual del proponente y numeral 16 anexos y formatos así: Formato 16 

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA RESIDUAL y formato 17 CERTIFICACIÓN DE 

CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA - CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA, para 

hacer las verificaciones respectivas, en consecuencia, los integrantes debe enviar los 

formatos solicitados con las firmas en ellos contenidas. 

 

Proponente 33 – CONSORCIO TERRITORIAL 20-21 - No Habilitado 

 

✓ Los integrantes INVERSIONES, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES S.A.S.  Y DAVILA NAVARRO 

OMAR LORENZO enviaron los formatos de CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA 

ACREDITACION DE EXPERIENCIA, Y CERTIFICACION DE CAPACIDAD TECNICA, INFORMACIÓN 

SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y 

PRIVADAS  sin  embargo no son los solicitados de acuerdo a los TCC numeral 5.3.7., 

Acreditación de la capacidad residual y numeral 16 anexos y formatos así: Formato 15 

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES 

PUBLICAS Y PRIVADAS  Formato 16 CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA RESIDUAL y 

formato 17 CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA - 

CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA, tienen nombre de otro proponente como Edilberto Julio 

Padilla el de Capacidad Técnica no tiene nombre del integrante, del proponente, en 

consecuencia, los integrantes debe enviar los formatos solicitados con las firmas en ellos 

contenidas. 

 

✓ Los integrantes INVERSIONES, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES S.A.S.  Y DAVILA NAVARRO 

OMAR LORENZO no enviaron el Estado de Resultados con del mayor Ingreso Operacional, 

se solicita que los integrantes lo adjunten, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3.8 

Nota 2. Para verificar la capacidad de organización el proponente debe aportar el estado de 

resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años 

debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según 

corresponda y suscrito por el representante legal.  

 

Proponente 34 – CONSORCIO CERO 33 – Rechazado 

 

✓ El proponente – CONSORCIO CERO 33, no cumple con la capacidad residual solicitada en los 

TCC numeral 5.3.13 Cálculo capacidad de contratación de un proponente plural: 

 

“La Capacidad Residual de un proponente plural será la suma de la Capacidad Residual de 

cada uno de sus integrantes.  
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Nota: No se permitirá la participación de proponentes o integrantes de consorcios o uniones 

temporales con valores de Capacidad Residual Negativos, so pena de RECHAZO. “ 

 

El integrante ALVAHEL GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR LTDA, presenta capacidad 

residual negativa así: 

 

 
 

Por lo expuesto anteriormente el proponente queda Rechazado en capacidad residual. 

 

Proponente 35 – CONSORCIO CARIBE – Rechazado 

 

✓ El proponente – CONSORCIO CARIBE, no cumple con la capacidad residual solicitada en los 

TCC numeral 5.3.13 Cálculo capacidad de contratación de un proponente plural: 

 

VALOR PUNTAJE INDICE VALOR PUNTAJE INDICE

 $            4.295.718.526,19 FOLIO  $             38.015.928.243,00 FOLIO 

 $                2.633.409.000,00 PRESUPUESTO  $              2.633.409.000,00 PRESUPUESTO

 $            1.423.924.829,00                              2.019  $             29.784.054.000,00                  2.019 

80 3,26 120 28,87

20 1,00 20 3,00

40 9,94 40 2,21

2.575.000.000,00 FOLIO 3.862.385.237,37 FOLIO 

(581.505.239,40)                    NO CUMPLE 49.748.911.962,63               Cumple

49.167.406.723,23                 Cumple

50% 50%

34

CONSORCIO CERO 33

ALVAHEL GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR LTDA INVERSIONES GUERFOR SA 

900266861-1  860510142-6 
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“La Capacidad Residual de un proponente plural será la suma de la Capacidad Residual de 

cada uno de sus integrantes.  

 

Nota: No se permitirá la participación de proponentes o integrantes de consorcios o uniones 

temporales con valores de Capacidad Residual Negativos, so pena de RECHAZO. “ 

 

El integrante HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S, presenta capacidad residual negativa 

así: 

 

 
 

Por lo expuesto anteriormente el proponente queda Rechazado en capacidad residual. 

 

Proponente 36 – CONSORCIO RESTAURACION EDUCATIVA – No Habilitado 

 

✓ Los integrantes REYES DIAZ ANGEL MANUEL y VELASQUEZ BECERRA TITO enviaron los 

formatos de INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON 

ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS (no es posible hacer la verificación porque no se 

encuentran todos los datos como cantidad de días de suspensión)  sin  embargo no son los 

solicitados de acuerdo a los TCC numeral 5.3.7., Acreditación de la capacidad residual del 

proponente y numeral 16 anexos y formatos así: Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE 

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.  , 

VALOR PUNTAJE INDICE VALOR PUNTAJE INDICE VALOR PUNTAJE INDICE

 $                1.248.153.914,90 FOLIO  $             81.051.741.358,00 FOLIO  $       81.051.741.358,00  FOLIO  

 $                2.633.409.000,00 PRESUPUESTO  $              2.633.409.000,00 PRESUPUESTO  $         2.633.409.000,00 PRESUPUESTO

 $                   380.778.000,00 umbral  $                 380.778.000,00 umbral  $         6.701.664.331,00               2.017 

60 0,79 120 102,59 120 307,78

20 1,00 20 1,00 20 1,00

40 10,22 40 INDETERMINADO 40 7,44

0,00 5.289.082.750,26 630.016.484,00 FOLIO 

456.933.600,00                     NO CUMPLE (4.603.682.350,26)               NO CUMPLE 11.432.979.311,80         Cumple

35

CONSORCIO CARIBE 

EDOS INGENIERIA SAS HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S HUMBERTO CARLOS PEREZ RIBERA 

901319694-0  901361007-8  18879861-3 

60% 30% 10,0%
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en consecuencia, los integrantes deben enviar los formatos 15 INFORMACIÓN SOBRE 

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.  

con las firmas en ellos contenidas. 

 

Proponente 41 – SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S. – No 

Habilitado 

 

✓ El proponente envió los formatos de INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN 

EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS  sin  embargo no es el  

solicitado de acuerdo a los TCC numeral 5.3.7., Acreditación de la capacidad residual del 

proponente y numeral 16 anexos y formatos así: Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE 

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS 

(no es posible hacer la verificación porque no se encuentran todos los datos como cantidad 

de días de suspensión la fecha de cierre del presente proceso es 05/02/2021, se debe 

cambiar) para hacer las verificaciones respectivas, en consecuencia, el integrante debe 

enviar el formato solicitado con las firmas en el contenidas. 

 

Proponente 42 – CONSORCIO ADECUACIONES EDUCATIVAS. - No Habilitado 

 

✓ Los integrantes CONSTRUCTORA G.T. & P. S.A.S. Y ING. CONSTRUCCIONES S.A.S. enviaron 

los formatos de INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS 

CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS (no es posible hacer la verificación porque no se 

encuentran todos los datos como cantidad de días de suspensión, la fecha de cierre del 

presente proceso es el 05/02/2021)  sin  embargo no son los solicitados de acuerdo a los 

TCC numeral 5.3.7., Acreditación de la capacidad residual del proponente y numeral 16 

anexos y formatos así: Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN 

EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS, para hacer las verificaciones respectivas, 

en consecuencia, los integrantes deben enviar los formatos con las firmas en ellos 

contenidas. 

 

✓ Los integrantes CONSTRUCTORA G.T. & P. S.A.S. Y ING. CONSTRUCCIONES S.A.S. no enviaron 

el Estado de Resultados con del mayor Ingreso Operacional, se solicita que los integrantes 

lo adjunten, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3.8 Nota 2. Para verificar la 

capacidad de organización el proponente debe aportar el estado de resultados que contiene 

el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y 

aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el 

representante legal.  

 

Proponente 45 – CONSORCIO ADECUACION EDUCATIVA - No Habilitado 

 

✓ El integrante OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. envió el Formato, 

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES 

PUBLICAS Y PRIVADAS (no es posible hacer la verificación porque no se encuentran todos 

los datos como cantidad de días de suspensión) sin embargo no es el solicitado, de acuerdo 
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con los TCC numeral 5.3.7., Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN 

EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS., para hacer las 

verificaciones respectivas, en consecuencia, el integrante debe enviar el formato solicitado 

con las firmas en el contenidas. 

 

Proponente 46 – CONSORCIO EDUCATIVO FFIE 2021 - No Habilitado 

 

✓ El integrante CONTECOR SAS. envió el Formato, INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE 

OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS (no es posible 

hacer la verificación porque no se encuentran todos los datos como cantidad de días de 

suspensión) sin embargo no es el solicitado, de acuerdo con los TCC numeral 5.3.7., Formato 

15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES 

PUBLICAS Y PRIVADAS., para hacer las verificaciones respectivas, en consecuencia, el 

integrante debe enviar el formato solicitado con las firmas en el contenidas. 

 

Proponente 48 – CONSORCIO VERDE ARG 21 - No Habilitado 

 

✓ Los integrantes ARQUITECTURA ARG CONSTRUCCIONES ANGEL RAFAEL ROJANO GOMEZ 

SAS y CORPORACION VERDE URBANO enviaron los formatos de CERTIFICACION DE 

CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA, (páginas 155 y 156) no se encuentran 

firmados y la resolución esta muy baja no es posible ver los números: 

 

En consecuencia, los integrantes deben enviar los formatos solicitados con las firmas en 

ellos contenidas y en mejor resolución. 

 

✓ Los integrantes ARQUITECTURA ARG CONSTRUCCIONES ANGEL RAFAEL ROJANO GOMEZ 

SAS y CORPORACION VERDE URBANO no enviaron los formatos de INFORMACIÓN SOBRE 
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CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS  

solicitados de acuerdo a los TCC numeral 5.3.7., Acreditación de la capacidad residual del 

proponente y numeral 16 anexos y formatos: Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE 

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS  

Formato, si no tienen movimiento se anexa en cero, en consecuencia, los integrantes debe 

enviar los formatos solicitados con las firmas en ellos contenidas. 

 

✓ El integrante CORPORACION VERDE URBANO, envió RUP de fecha 22/12/2020, de acuerdo 

con el numeral 5.1.3 “Los proponentes deberán presentar al momento del cierre de la 

invitación, el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio con fecha 

de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada como 

fecha límite para presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo del cierre de la 

invitación, el certificado tendrá validez con respecto a la primera fecha de cierre.” Se solicita 

enviar RUP con fecha no superior a 30 días calendario a la fecha límite para presentar 

propuestas 

 

Proponente 50 – CONSORCIO SAMAR CONSTRUCCIONES - No Habilitado 

 

✓ El integrante VALDERRAMA MEDINA MIGUEL ANDRES envió el Formato, INFORMACIÓN 

SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y 

PRIVADAS (no es posible hacer la verificación porque no se encuentran todos los datos como 

cantidad de días de suspensión) sin embargo no es el solicitado, de acuerdo con los TCC 

numeral 5.3.7., Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION 

SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS., para hacer las verificaciones 

respectivas, en consecuencia, el integrante debe enviar el formato solicitado con las firmas 

en el contenidas. 

 

✓ El integrante VALDERRAMA MEDINA MIGUEL ANDRES no envió el Estado de Resultados con 

del mayor Ingreso Operacional, se solicita adjuntarlo, de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5.3.8 Nota 2. Para verificar la capacidad de organización el proponente debe 

aportar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 

cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal 

según corresponda y suscrito por el representante legal.  

 

Proponente 57 – CONSORCIO SB ANDINA - No Habilitado 

 

✓ El integrante SB CONSTRUCCIONES SAS envió el Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE 

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS 

cuando se realiza la verificación vemos que la fecha de inicio es 23/12/2021 y tiene 37 días 

de ejecución , verificar si ya empezó o si aun no ha iniciado, falta el porcentaje de 

participación, falta diligenciar la columna J saldo diario del contrato de ejecución,  en 

consecuencia, el integrante debe enviar el formato solicitado con las firmas en el contenidas 

en PDF firmado. 
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✓ El integrante ANDINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS envió los formatos de 

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA,  CERTIFICACION DE 

CAPACIDAD TECNICA, INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION 

SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS  en Excel sin firmas, sin  embargo no son 

los solicitados de acuerdo a los TCC numeral 5.3.7., Acreditación de la capacidad residual 

del proponente y numeral 16 anexos y formatos así: Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE 

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS 

(no es posible hacer la verificación porque no se encuentran todos los datos como cantidad 

de días de suspensión la fecha de cierre del presente proceso es 05/02/2021, se debe 

cambiar).  Formato 16 CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA RESIDUAL y formato 17 

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA - CAPACIDAD 

RESIDUAL DE OBRA, para hacer las verificaciones respectivas, en consecuencia, el integrante  

debe enviar los formatos solicitados con las firmas en ellos contenidas, en PDF. 

 

Proponente 59 – FUNDACION FORJANDO FUTUROS F.F. - No Habilitado 

 

✓ El proponente no envió el Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN 

EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, si no tienen movimiento se 

anexa en cero, en consecuencia, el integrante debe enviar el formato solicitado en PDF con 

las firmas en el contenidas. 

 

Proponente 60 – CONSORCIO EDUCATIVO FFIE 2021 - No Habilitado 

 

✓ El integrante TECNICOS   ESPECIALISTAS   &   INGENIEROS   INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S-

TECNISA SAS envió el Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN 

EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, sin embargo, no fue posible 

realizar verificación porque el mismo no es legible: 

 
 

En consecuencia, el integrante debe enviar el formato solicitado legible en PDF con las 

firmas en el contenidas. 

 

Proponente 62 – RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO. - No Habilitado 

 

✓ El proponente envió el Formato 5C SALDO CONTRATOS EN EJECUCION, sin  embargo no es 

el solicitado de acuerdo a los TCC numeral 5.3.7., Acreditación de la capacidad residual del 
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proponente y numeral 16 anexos y formatos: Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE 

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS 

(no es posible hacer la verificación porque no se encuentran todos los datos como cantidad 

de días de suspensión) para hacer las verificaciones respectivas, en consecuencia, el 

proponente debe enviar el formato solicitado con las firmas en el contenidas, en PDF. 

 

Proponente 64 – CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS - No Habilitado 

 

✓ El integrante CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S., envió RUP de fecha 

04/01/2021, de acuerdo al numeral 5.1.3 “Los proponentes deberán presentar al momento 

del cierre de la invitación, el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de 

Comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la 

estipulada como fecha límite para presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo del 

cierre de la invitación, el certificado tendrá validez con respecto a la primera fecha de 

cierre.” Se solicita enviar RUP con fecha no superior a 30 días calendario a la fecha límite 

para presentar propuestas 

 

Proponente 68 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2021 - No Habilitado 

 

✓ El integrante EUONIA SAS, envió RUP de fecha 17/12/2020, de acuerdo al numeral 5.1.3 

“Los proponentes deberán presentar al momento del cierre de la invitación, el Registro 

Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no 

superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para 

presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo del cierre de la invitación, el certificado 

tendrá validez con respecto a la primera fecha de cierre.” Se solicita enviar RUP con fecha 

no superior a 30 días calendario a la fecha límite para presentar propuestas 

 

✓ El integrante MARIO JAVIER VELASCO ALVAREZ no envió el Estado de Resultados con del 

mayor Ingreso Operacional, se solicita adjuntarlo, de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5.3.8 Nota 2. Para verificar la capacidad de organización el proponente debe 

aportar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 

cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal 

según corresponda y suscrito por el representante legal.  

 

Proponente 71 – RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. - No Habilitado 

 

El proponente RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. envió el Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE 

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, 

sin embargo, no fue posible realizar verificación porque el mismo no es legible: 

 



 

17 
 

 
 

En consecuencia, el integrante debe enviar el formato solicitado legible en PDF con las 

firmas en el contenidas. 

 

Proponente 84 – BCS SAS - No Habilitado 

 

El proponente BCS SAS envió documentos sin embargo la carpeta se encuentra vacía, para 

realizar el cálculo de la capacidad residual solicitamos de acuerdo a los TCC numeral 5.3.7., 

Acreditación de la capacidad residual del proponente y numeral 16 anexos y formatos así: 

Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON 

ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS Formato 16 CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 

RESIDUAL y formato 17 CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE 

EXPERIENCIA - CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA, el Estado de Resultados con del mayor 

Ingreso Operacional, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3.8 Nota 2. Para verificar 

la capacidad de organización el proponente debe aportar el estado de resultados que 

contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado 

y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el 

representante legal y el RUP con fecha no superior a 30 días calendario a la fecha límite para 

presentar propuestas 

 

Proponente 87 – CONSORCIO GALILEO GH - No Habilitado 

 

✓ Los integrantes GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS –

GEPAV SAS Y HERNANDO OCHOA CORREDOR, no enviaron el Estado de Resultados con del 

mayor Ingreso Operacional, se solicita que los integrantes lo adjunten, de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 5.3.8 Nota 2. Para verificar la capacidad de organización el 

proponente debe aportar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional 

de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o 

revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal.  

 

Proponente 91 – CONSORCIO FFIE 2021 - No Habilitado 

 

✓ Los integrantes INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S Y GEOINGENIERIA 

LIMITADA no enviaron los formatos de CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA 

ACREDITACION DE EXPERIENCIA, solicitados de acuerdo a los TCC numeral 5.3.7., 
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Acreditación de la capacidad residual del proponente y numeral 16 anexos y formatos así: 

formato 17 CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA - 

CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA, en consecuencia, los integrantes deben enviar los formatos 

solicitados en PDF con las firmas en ellos contenidas. 

 

Proponente 99 – CONSORCIO INFRA EDUCA 2021 - No Habilitado 

 

✓ El integrante MB CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS no envió el Formato 17 CERTIFICACIÓN 

DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA - CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA, en 

consecuencia, el integrante debe enviar el formato solicitado en PDF con las firmas en el 

contenidas. 

 

Proponente 102 – LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S - No Habilitado 

 

✓ El proponente LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S El EEFF envía el Estado de 

resultados sin embargo en la firma no están los datos del contador o revisor en caso de que 

no se encuentre firmado por el revisor fiscal.  Se solicita aclaración. 

 
 

Proponente 105 – CONSORCIO P-L&M. - No Habilitado 

 

✓ El integrante PICO CONSTRUCCIONES S.A.S envió el Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE 

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, 

no está diligenciado todas las casillas, como columna F total días ejecutados, Columna G 

días pendientes de ejecución, K saldo del contrato en ejecución: 
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En consecuencia, el integrante debe enviar el formato solicitado diligenciado con las firmas 

en el contenidas. 

 

✓ El integrante L & M BUILDINGS S.A.S envió el Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS 

DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, no está 

diligenciado todas las casillas como entidad contratante, contrato NO, objeto columna F 

total días ejecutados, Columna G días pendientes de ejecución, K saldo del contrato en 

ejecución 

 

 
En consecuencia, el integrante debe enviar el formato solicitado diligenciado con las firmas 

en el contenidas. 

 

Proponente 107 – GAITAN CARDENAS MERY TERESA - No Habilitado 

 

✓ El proponente GAITAN CARDENAS MERY TERESA envió el Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE 

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, 

sin embargo, no fue posible realizar verificación porque el mismo no es legible: 
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En consecuencia, el integrante debe enviar el formato solicitado legible en PDF con las 

firmas en el contenidas. 

 

Proponente 108 – CONSORCIO COOHD - No Habilitado 

 

✓ Los integrantes HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.  y COOPERATIVA PRESTADORA DE 

SERVICIOS CON SEGURIDAD Y SERIEDAD DE TRABAJO ASOCIADOLTDA –COOPRESSTA 

enviaron el Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION 

SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, sin embargo, no es el solicitado de 

acuerdo con los TCC numeral 5.3.7., Acreditación de la capacidad residual del proponente y 

numeral 16 anexos y formatos falta información como nombre de la entidad número de 

contrato, objeto, en caso de suspensión número de días de la suspensión. En consecuencia, 

los integrantes deben enviar los formatos 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA 

EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS diligenciados con las 

firmas en el contenidas. 

 

Proponente 110 – UNIÓN TEMPORAL MR CONSTRUCCIONES - No Habilitado 

 

✓ El integrante ROJAS ACERO JUAN CARLOS no envió el Formato 17 CERTIFICACIÓN DE 

CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA - CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA, en 

consecuencia, el integrante debe enviar el formato solicitado en PDF con las firmas en el 

contenidas. 

 

Proponente 118 – UNION TEMPORAL CONSTRUPROYECTOS. - No Habilitado 

 

El integrante CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S: 

 

✓ Envió RUP de fecha 09/11/2020, de acuerdo al numeral 5.1.3 “Los proponentes deberán 

presentar al momento del cierre de la invitación, el Registro Único de Proponentes expedido 

por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) días 

calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar propuestas. En caso 

de prórroga del plazo del cierre de la invitación, el certificado tendrá validez con respecto a 

la primera fecha de cierre.” Se solicita enviar RUP con fecha no superior a 30 días calendario 

a la fecha límite para presentar propuestas. 
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✓ Envía el Formato 15 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS 

CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, en la columna E se solicita número total de días de 

suspensión del contrato hasta la fecha de cierre del presente proceso este trae una fecha 

razón por la cual no se puede hacer la v verificación correspondiente, el integrante debe 

enviar el formato 15 diligenciado con las firmas en el contenidas. 

✓ Envía el Estado de resultados no se encuentra firmado por el revisor fiscal.  Se solicita 

aclaración. 

 

El integrante N&G PROYECTOS S.A.S: 

 

✓ Envió RUP de fecha 16/11/2020, de acuerdo con el numeral 5.1.3 “Los proponentes deberán 

presentar al momento del cierre de la invitación, el Registro Único de Proponentes expedido 

por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) días 

calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar propuestas. En caso 

de prórroga del plazo del cierre de la invitación, el certificado tendrá validez con respecto a 

la primera fecha de cierre.” Se solicita enviar RUP con fecha no superior a 30 días calendario 

a la fecha límite para presentar propuestas 

 

Proponente 120 – ORCA CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS - No Habilitado 

 

✓ El proponente ORCA CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS envió RUP de fecha 02/12/2020, de 

acuerdo con el numeral 5.1.3 “Los proponentes deberán presentar al momento del cierre 

de la invitación, el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio con 

fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada 

como fecha límite para presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo del cierre de la 

invitación, el certificado tendrá validez con respecto a la primera fecha de cierre.” Se solicita 

enviar RUP con fecha no superior a 30 días calendario a la fecha límite para presentar 

propuestas. 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2021 

Comité Evaluador Componente Técnico 

 
   


