



PRESUPUESTO FINAL
CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE, PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA LOCAL DE
MAJATES
CONTRATO 01-2019-PROCOMISO PPD ALCALDIA MAJATES

Fecha: 1 de
Informes: Presupuesto General
Version: v-01
Elaboración: MCA - Arquitectos
Usuario: gnavarro
Fecha: 20/12/2019

CAPITULO	SUB CAPITULO	ITEM	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				SUB TOTAL	\$ 130.753.200,56
2	CONTRATACION				SUB TOTAL	\$ 5.607.715.827,36
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				SUB TOTAL	\$ 47.700.327,13
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA				SUB TOTAL	\$ 4.511.827.655,36
5	MAMPUESTA, DIVISIONES, ENCAPES Y FIRMATES				SUB TOTAL	\$ 463.886.711,20
6	PANETES				SUB TOTAL	\$ 115.304.887,35
7	FREYERIBRACADOS				SUB TOTAL	\$ 2.764.556,00
8	INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS				SUB TOTAL	\$ 730.433.112,36
9	INSTALACION ELECTRICA Y APINOS				SUB TOTAL	\$ 1.194.572.907,66
10	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA				SUB TOTAL	\$ 870.342.236,70
11	SORBEPISOS, AFINADOS, BARES Y SUB-BASES PISOS INTERIORES				SUB TOTAL	\$ 237.457.326,30
12	ACABADOS DE PISOS				SUB TOTAL	\$ 272.736.349,70
13	CUBIERTAS, MANQUISINAS Y CLARABOYAS				SUB TOTAL	\$ 58.318.752,00
14	IMPLEMENTACIONES DE CUBIERTAS VEGETALES				SUB TOTAL	\$ 140.023.778,94
15	METALISTERIA				SUB TOTAL	\$ 2.570.745.587,73
16	CARPINTERIA DE MADERA				SUB TOTAL	\$ 41.508.208,00
17	ENCAPES Y REVESTIMIENTOS				SUB TOTAL	\$ 93.452.441,66
18	CIELO RASOS				SUB TOTAL	\$ 363.771.125,64
19	ILUMINACION				SUB TOTAL	\$ 90.906.002,00
20	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				SUB TOTAL	\$ 162.047.578,40
21	VORNOS, ESPESOS Y DIVISIONES				SUB TOTAL	\$ 83.094.614,53
22	CERRADURAS, HERRAJES Y ACCESORIOS				SUB TOTAL	\$ 64.177.338,00
23	PINTURA				SUB TOTAL	\$ 204.276.366,76
24	EQUIPOS				SUB TOTAL	\$ 1.122.697.339,00
27	SISTEMAS ESPECIALES				SUB TOTAL	\$ 677.654.609,07
28	SEÑALIZACION Y IDENTIFICACION				SUB TOTAL	\$ 251.217.613,00
29	OBRAS EXTERIORES				SUB TOTAL	\$ 1.191.039.647,56
30	ASIDO				SUB TOTAL	\$ 204.473.482,28
					SUB TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 21.440.819.178,62
					ADMINISTRACION	22,37%
					IMPREVISTOS	1,00%
					UTILIDAD	5,00%
					IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%
					SUB - TOTAL	\$ 6.285.418.230,13
					Valor Costo Directo + Costo Indirecto	\$ 27.726.237.408,75