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CAPITULO SUB CAPITULO ITEM UNIDAD CANT  VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES 1.1 DEMOLICIONES
Comprende las actividades de demolicion de elementos existenes en el sitio de la obra como preparacion previa al inicio de las actividades de 
proyecto.

1.1.3 DEMOLICION DE CIMIENTOS, VIGAS Y COLUMNAS m³ 3450,23

1.3 INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISIONALES Suministro e instalación y puesta en servicio de las redes provisionales de Obra.

1.3.1 PROVISIONAL DE AGUA, incluye la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios y los elementos necesarios para la instalación de la 
red de agua provisional y evacuación de aguas residuales.

m 60,00

1.3.2 PROVISIONAL DE ENERGÍA, sistema de alimentación de energía de la obra de baja tensión de 240/120V, incluye la ubicación de un tablero 
móvil de distribución con los espacios para contener toma corrientes monofásicos, trifásicos, interruptores y corta circuitos de protección, 
además de los materiales, herramientas, equipo, transporte y mano de obra necesarios para su instalación, pruebas y puesta en servicio.

m 60,00

1.4 TRABAJOS PRELIMINARES
Comprenden todas las operaciones relacionadas con las actividades de limpieza del terreno, movimiento de tierras (nivelación, compactación, 
delimitación del área de la obra y preparación del terreno), trazo y niveles

1.4.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN. m² 2369,22

1.4.3 LOCALIZACION Y REPLANTEO EXTERIORES m² 3321,62

1.4.4 SUMINISTRO E INSTALACION VALLA INFORMACIÓN LICENCIA - Para Instalar sobre cerramiento en mamposteria und 1,00

1.4.5 LIMPIEZA DESCAPOTE Y RETIRO m² 3321,62

1.6 CAMPAMENTO DE OBRA Construcción y adecuación de las instalaciones preliminares, destinadas para el servicio provisional en el tiempo de ejecución de la obra.

1.6.1 CONSTRUCCION CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA EN MAMPOSTERIA m² 50,00

1.6.8 CONSTRUCCION DE BATERIA DE BAÑOS PARA CAMPAMENTO EN MAMPOSTERIA - Bateria baños de obra m² 12,00

1.7 CERRAMIENTO Ejecucion y montaje de los elementos que conforman el cerramiento perimetral del area de la obra, Inluye elementos de soporte y anclaje.

1.7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINA GALVANIZADA, H= 2.50 MTS, Incluye elementos metalicos para 
estructura de soporte.

m 245,40

1.9 RELLENOS Y REEMPLAZOS
Ejecucion de las actividades de relleno a realizar para conformar los niveles y superficies de trabajo, Incluye el suministro, extendido, 
humedecido y compactacion del material.

1.9.1 RELLENO Y CONFORMACIÓN DE TERRENO EN MATERIAL SELECCIONADO, Incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación. m³ 355,38

1.9.2 RELLENO EN MATERIAL COMÚN SIN SELECCIONAR DE OBRA PARA ADECUACIONES DE TERRENO, Incluye Suministro, Extendido, Nivelación y 
Compactación.

m³ 142,91

1 PRELIMINARES

2 CIMENTACIÓN 2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACIÓN
Incluye todas las actividades realcionadas con el movimiento de tierras para generar los niveles de terraceo, excavaciónes para la cimentación y 
perfilado de todas las excavciones. (Incluye Cargue y retiro de material sobrante)

2.1.1 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN PARA SOTANOS_Hasta Nivel de Sotano establecido en el diseño estructural. Comprende la 
mano de obra, materiales y equipos necesarios para realizar la actividad de excavacion hasta alcanzar el nivel de sotano, de conformidad con 
los procesos constructivos relacionados en el diseño estructural.

m³ 13196,78

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA VIGAS Y DADOS DE CIMENTACION, H=Variable, De acuerdo a Niveles Estructurales y 
Recomendaciones del Estudio de Suelos.

m³ 347,97

2.1.3 EXCAVACION MANUAL PREHUECOS (Pilotes) Incluye todas las actividades realcionadas con el movimiento de tierras. und 199,00

2.2 BASES GRANULARES Incluye, Suministro, extendido, humedecimiento y Compactacion del Material.

2.2.2 BASE GRANULAR _ CAMA DE GRAVA PARA PLACA DE SUPRESION e=0,15 mts m² 2356,57

2.3 CIMENTACIONES SUPERFICIALES

Ejecucion de las actividades de armado y fundido de los elementos que conforman la cimentacion (Incluye mano de obra,  bombeo, 
desmoldantes  y cualquier aditivo que se requieran para obtener un concreto de alto desempeño. El uso de cualquier otro aditivo que sea 
empleado  en la elaboración de estos concretos sera potestad del contratista y por ende el costo sera asumido por el mismo dentro de cada 
una de las actividades.)

2.3.5 ARMADO Y FUNDIDO DE DADOS EN CONCRETO _ Concreto 4000Psi m³ 248,51

2.3.6 ARMADO Y FUNDIDO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI m³ 99,45

2.4 CIMENTACIONES PROFUNDAS
Comprende las actividades necesarias ara la ejecucion de la cimentacion general del proyecto de conformidad con los diseños estructurales y 
estudios de suelos correspondientes.

2.4.1 ARMADO Y FUNDIDO DE PANTALLAS PRE EXCAVADAS CONCRETO DE 4000 PSI m³ 493,18

2.4.2 EXCAVACION Y FUNDIDA PILOTE TIPO KELLY Diam= 0,60 m z=32m _ Concreto 3500Psi (PROCESO CONSTRUCTIVO) m 1280,00

2.4.5 EXCAVACION Y FUNDIDA PILOTE TIPO KELLY Diam= 0,50 m z=32m _ Concreto 3500Psi m 928,00

2.4.6 EXCAVACION Y FUNDIDA PILOTE TIPO KELLY Diam= 0,60 m z=32m _ Concreto 3500Psi m 1696,00

2.4.7 EXCAVACION Y FUNDIDA PILOTE TIPO KELLY Diam= 0,70 m z=32m _ Concreto 3500Psi m 1024,00

2.4.8 EXCAVACION Y FUNDIDA PILOTE TIPO KELLY Diam= 0,80 m z=32m _ Concreto 3500Psi m 1440,00

2.4.9 DESCABECE DE PILOTES m3 81,36

2.6 LOSAS DE CIMENTACION Comprende las actividades complementarias a la cimentacion prerequisitorias a las de estructura principal.

2.6.2 ARMADO Y FUNDIDO DE PLACA CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI E = 0,10mts m² 2356,76

2.6.5 ARMADO Y FUNDIDO DE PLACA DE SUPRESION E=0,30 mts EN CONCRETO DE 4000 PSI m² 2356,57

2.6.8 ARMADO Y FUNDIDO DE PLACA EN CONCRETO SEGUN PROCESO CONSTRUCTIVO Y CONSTRUCCION DE PLACAS DE SOTANOS Y PISO 1. 
CONFORME A DETALLES PLANO E-500

m² 1150,60

2.7 SUMINISTROS CONCRETOS, CEMENTOS, MORTEROS Y OTROS
Comprende las Actividades complementarias para la cimentacion, prerequisitorias para la ejecucion de la estructura principal, de conformidad 
con las indicaciones del proceso constructivo del proyecto, Incluye la mano de obra, equipos y materiales necesarios para la correcta ejecucion 
y funcionamiento de los elementos de cimentación.

2.7.1 FUNDIDO DE CONCRETO DE LIMPIEZA PARA DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION m² 673,49

2.8 OTRAS ACTIVIDADES DE CIMENTACION
Comprende las Actividades complementarias para la cimentacion, prerequisitorias para la ejecucion de la estructura principal, de conformidad 
con las indicaciones del proceso constructivo del proyecto, Incluye la mano de obra, equipos y materiales necesarios para la correcta ejecucion 
y funcionamiento de los elementos de cimentación.

2.8.4 DEMOLICION DE ELEMENTOS TEMPORALES DE CIMENTACION - Pilotes Tipo Kelly Temporales. m³ 52,39

2.8.5 DEMOLICION DE ELEMENTOS TEMPORALES DE CIMENTACION - Losas de proceso constructivo Piso 1 e=0,18 mts m² 40,51

2.9 ACERO DE REFUERZO
Incluye el Suministro, Alambre Negro, Figurado cuando sea requerido, Amarre, Instalacion y todo lo Requerido para la correcta ejecucion y 
Funcionamiento.

2.9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO FIGURADO 60.000 PSI/420 Mpa kg 357893,00

2.9.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 80.000 PSI/420 Mpa kg 8545,40

2 CIMENTACIÓN

3 DESAGÜES E 
INSTALACIONES 
SUBTERRÁNEAS

3.1 EXCAVACIONES
Ejecución de las actividades de excavacion para Desagües e Instalaciones Subterraneas que incluye todas las herramientas necesarias a 
utilizarse.

3.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE REDES DE DESAGÜE Y RED ACOMETIDA m³ 27,86

3.2 RELLENOS Y REEMPLAZOS
Ejecucion de las actividades de relleno a realizar para conformar los rellenos y atraques de los elementos de la red subterranea, Incluye el 
suministro, extendido, humedecido y compactacion del material.

3.2.1 RELLENO ARENA PEÑA  m³ 5,57

3.2.2 RELLENO RECEBO  m³ 11,14

3.2.3 RETIRO DE SOBRANTES  m³ 16,72

3.2.4 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO m³ 41,74

3.4 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
Comprende las actividades de obra civil complementarias requeridas para la correcta ejecucion y funcionamiento del sistema de red 
subterranea.

3.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA MAMPOSTERIA MEDIDOR TOTALIZ. 2" (1.876*1.020*1.00)m INCLLUYE TAPAS DE CONFORMIDAD CON 
NS-009-3V.4.0

und 1,00

3.4.2 SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES    (0.60X0.60)m und 6,00

3.4.3 SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS INFILTRACIÓN (0.60X0.60)m und 13,00

3.6 POZOS DE INSPECCIÓN Y SEPTICOS
Comprende las actividades de obra civil para elementos complementarios del sistema de red subterranea, requeridos dentro del diseño general 
establecido.

3.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION POZO INSPECCIÓN PROF<2.50m AGUAS RESIDUALES und 2,00

3.6.2 SUMINISTRO E INSTALACION POZO INSPECCIÓN PROF<2.50m AGUAS LLUVIAS und 3,00

3.6.3 SUMINISTRO E INSTALACION POZO EYECTOR AGUAS RESIDUALES    (VOL=4.5m3) und 1,00

3.6.4 SUMINISTRO E INSTALACION POZO EYECTOR AGUAS INFILTRACIÓN (VOL=3.0m3) und 1,00

3.7 CAÑUELAS, CANALETAS, CARCAMOS Y CUNETAS
Comprende las actividades de obra civil para elementos complementarios del sistema de red subterranea, requeridos dentro del diseño general 
establecido.

3.7.1 SUMINISTRO E INSTALACION CUNETA PERIMETRAL EN "U" MURO DE LIMPIEZA AGUAS INFILTRACIÓN (0.10X0.05) m 165,00

3.7.2 SUMINISTRO E INSTALACION CÁRCAMO RECTANGULAR CON REJILLA (0.25X0.25)m m 70,00

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

4 ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO, METALICAS 
Y MADERA

4.2 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

Ejecucion de las actividades de armado y fundido de elementos verticales de estructura de conformidad a las dimensiones del diseño 
estructural (Incluye mano de obra,  bombeo, desmoldantes  y cualquier aditivo que se requieran para obtener un concreto de alto desempeño. 
El costo de cualquier otro aditivo que sea empleado en la elaboración de estos concretos deberá ser asumido por el contratista dentro de cada 
una de las actividades.)

4.2.2 ARMADO Y FUNDIDO DE PANTALLAS EN CONCRETO DE 4000 PSI m³ 254,64

4.2.3 ARMADO Y FUNDIDO DE MUROS EN CONCRETO A LA VISTA_CONCRETO DE 4000 PSI m³ 15,25

4.2.4 ARMADO Y FUNDIDO DE COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO CORRIENTE 5000 PSI m³ 182,96

4.3 ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO

Ejecucion de las actividades de armado y fundido de elementos Horizontales de estructura de conformidad a las dimensiones del diseño 
estructural (Incluye mano de obra, bombeo, desmoldantes  y cualquier aditivo que se requieran para obtener un concreto de alto desempeño. 
El costo de cualquier otro aditivo que sea empleado en la elaboración de estos concretos deberá ser asumido por el contratista dentro de cada 
una de las actividades.)

4.3.3 ARMADO Y FUNDIDO DE VIGAS EN CONCRETO DE 4000 PSI A LA VISTA 0,20x0,70 m m 113,75

4.3.4 ARMADO Y FUNDIDO DE VIGAS EN CONCRETO DE 4000 PSI A LA VISTA 0,30x0,70 m m 38,44

4.3.6 ARMADO Y FUNDIDO DE VIGAS EN CONCRETO DE 4000 PSI A LA VISTA 0,50x0,70 m m 328,61

4.5 LOSAS ALIGERADAS EN CONCRETO

Ejecucion de las actividades de armado y fundido de Losas y Vigas, de la estructura de conformidad a las dimensiones del diseño estructural 
(Incluye mano de obra, bombeo, desmoldantes  y cualquier aditivo que se requieran para obtener un concreto de alto desempeño. El costo de 
cualquier otro aditivo que sea empleado en la elaboración de estos concretos deberá ser asumido por el contratista dentro de cada una de las 
actividades.)

4.5.1 ARMADO Y FUNDIDA DE LOSA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR EN CONCRETO DE 4000 PSI h=0,70 mt - Incluye Losa Superior, Vigas y 
Riostras que componen la Losa.

m² 5350,08

4.5.2 ARMADO Y FUNDIDA DE TORTA INFERIOR e=0.06 mt A LA VISTA PARA LOSA h=0,70 mt EN CONCRETO DE 4000 PSI m² 382,48

4.6 ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO

Ejecucion de las actividades de armado y fundido de los elementos complementarios a la estructura de conformidad a las dimensiones del 
diseño estructural (Incluye mano de obra, bombeo, desmoldantes  y cualquier aditivo que se requieran para obtener un concreto de alto 
desempeño. El costo de cualquier otro aditivo que sea empleado en la elaboración de estos concretos deberá ser asumido por el contratista 
dentro de cada una de las actividades.)

4.6.1 ARMADO Y FUNDIDO DE ESCALERA EN CONCRETO - De conformidad a los detales estrructurales. m³ 130,50

4.6.2 ARMADO Y FUNDIDO DE ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA m³ 20,06

4.6.3 ARMADO Y FUNDIDA DE RAMPA EN CONCRETO DE 4000 PSI m² 179,55

4.6.6 ARMADO Y FUNDIDO DE TANQUE EN CONCRETO EN 4000 PSI m³ 55,42

4.7 ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA Incluye el Suministro, Alambre Negro, Figurado cuando sea requerido, Amarre e Instalacion.

4.7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO 60.000 PSI/420 Mpa kg 392207,00

4.7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 80.000 PSI/420 Mpa kg 73555,60

4.16 OTROS ELEMENTOS METALICOS Fabricacion, Suministro e Instalacion de elementos conformados por Perfileria en Acero complementarios a la estructura principal.

4.16.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA Tipo Gato und 2,00

4.17 ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS EN CONCRETO

Ejecucion de las actividades de armado y fundido de los elementos de estructura de cubierta de conformidad a las dimensiones del diseño 
estructural (Incluye mano de obra, bombeo, desmoldantes  y cualquier aditivo que se requieran para obtener un concreto de alto desempeño. 
El costo de cualquier otro aditivo que sea empleado en la elaboración de estos concretos deberá ser asumido por el contratista dentro de cada 
una de las actividades.)

4.17.1 ARMADO Y FUNDIDA DE PLACA DE CUBIERTA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR A LA VISTA EN CONCRETO DE 4000 PSI H= 0,70 mt m² 63,63

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA

5 MAMPOSTERIA, 
DIVISIONES, ENCHAPES Y 
REMATES

5.2 MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL
Comprende todas las actividades de obra civil destinadas al suministro e instalacion de muros en mamposteria en Bloque en Concreto, de 
conformidad a localizacion y dimensiones dadas en el diseño arquitectonico, Incluye la mano de obra, equipo y herramienta necesarias para su 
correcta ejecucion y funcionamiento.

5.2.1 MURO BLOQUE ESTRUCTURAL EN CEMENTO x m2 19X19X39 cm m² 1039,00

5.6 MURO LADRILLO PRENSADO
Comprende todas las actividades de obra civil destinadas al suministro e instalacion de muros en mamposteria en ladrillo, de conformidad a 
localizacion y dimensiones dadas en el diseño arquitectonico, Incluye la mano de obra, equipo y herramienta necesarias para su correcta 
ejecucion y funcionamiento.

5.6.1 Muro Ladrillo de Arcilla Prensado 0,06x0,12x0,245 mt x m2 (Color Almendra) m² 3074,00

5.6.2 Muro Ladrillo de Arcilla Prensado 0,06x0,12x0,245 mt x mL (Color Almendra) m 39,28

5.6.3 Enchape en Ladrillo de Arcilla Prensado 0,06x0,12x0,245 mt x m2 (Color Almendra) m² 256,00

5.6.4 Enchape en Ladrillo de Arcilla Prensado 0,06x0,12x0,245 mt x mL (Color Almendra) m 15,23

5.6.5 Remate Hilada Parada Ladrillo de Arcilla Prensado 0,06x0,12x0,245 mt x mL (Color Almendra) m 181,02

5.6.6 Muro Ladrillo de Arcilla Prensado 0,06x0,12x0,245 mt x m2 (Color Capuchino) m² 1787,00

5.6.7 Muro Ladrillo de Arcilla Prensado 0,06x0,12x0,245 mt x mL (Color Capuchino) m 25,84

5.6.8 Enchape en Ladrillo de Arcilla Prensado 0,06x0,12x0,245 mt x mL (Color Capuchino) m² 272,00

5.6.9 Remate Hilada Parada Ladrillo de Arcilla Prensado 0,06x0,12x0,245 mt x mL (Color Capuchino) m 696,01

5.9 MAMPOSTERIA EN BLOQUE ARCILLA
Comprende todas las actividades de obra civil destinadas al suministro e instalacion de muros en mamposteria en bloque de arcilla, de 
conformidad a localizacion y dimensiones dadas en el diseño arquitectonico, Incluye la mano de obra, equipo y herramienta necesarias para su 
correcta ejecucion y funcionamiento.

5.9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE DE ARCILLA No. 4 PARA MURO X M2 - EN 0,09 MTS DE ANCHO, PARA MUROS DIVISORIOS 
INTERIORES.

m² 1980,00

5.9.2 SUMINISTRO E INSTLACION DE BLOQUE DE ARCILLA No. 4 PARA MURO X ML -  EN 0,09 MTS DE ANCHO, PARA MUROS DIVISORIOS 
INTERIORES.

m 69,71

5.13 ACEROS Y REFUERZOS EN CONCRETO PARA MAMPOSTERIAS
Comprende las actividades de obra civil complementarias requeridas para el confinamiento de mamposteria requerido por NSR 10, Incluye la 
mano de obra, material, equipo y herramienta necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento.

5.13.2 ARMADO Y FUNDIDO DE COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI dim= 0,20*0,12 mts m 440,58

5.13.3 ARMADO Y FUNDIDO DE DOVELAS EN CONCRETO de 3000 PSI  h= 3,50 mts m 1469,32

5.13.4 ARMADO Y FUNDIDO DE DINTELES EN CONCRETO 0.12 x 0,20 mts m 739,73

5.13.5 ALFAJIA EN CONCRETO PREFABRICADA m 554,92

5.15 AISLANTES Y RECUBRIMIENTOS
Comprende el Suministro e Instalacion de los paneles de madera como recubrimiento Acustico, de conformidad con el diseño arquitectonico, 
Incluye la Herramienta, equipo y materiales necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

5.15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO CON FIBRA DE VIDRIO m² 1610,00

5.15.10 MURO DE LIMPIEZA EN FIBROCEMENTO PLASTICO 0.04 m² 382,00

5 MAMPOSTERIA, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES

6 PAÑETES 6.1 PAÑETES INTERIORES
Incluye pañete, filos y dilataciones, herramientas, equipos, transporte interno para su correcta ejecución y recibo a satisfacción. Conforme a los 
planos y especificaciones técnicas.

6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE INTERIOR LISO MUROS X M2 - E=1CM MORTERO 1:4 m² 3510,62

6.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X M2 Mortero 1:3 Impermeabilizado. m² 1650,75

6.1.10 DILATACIONES PAÑETE INTERIOR - Dilataciones Cuadrada de aluminio - Enchape vs Pañete m 482,65

6.2 PAÑETES EXTERIORES
Incluye pañete, filos y dilataciones, herramientas, equipos, transporte interno para su correcta ejecución y recibo a satisfacción. Conforme a los 
planos y especificaciones técnicas.

6.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X M2 - PARA MUROS DE JARDINERAS. Mortero 1:3 m² 436,69

6.4 PAÑETE OTROS ELEMENTOS
Incluye pañete, filos y dilataciones, herramientas, equipos, transporte interno para su correcta ejecución y recibo a satisfacción. Conforme a los 
planos y especificaciones técnicas.

6.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS TANQUE x m2_Mortero 1:3 Impermeabilizado. m² 298,77

6.4.3 PAÑETE IMPERMEABILIZADO FOSO ASCENSOR_Mortero 1:3 Impermeabilizado. m² 53,48

6.4.5 ELABORACION DE GOTERO BAJO PLACAS m 244,86

6 PAÑETES

7 PREFABRICADOS 7.3 OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO
Comprende el suministro e instalacion de elementos prefabricados, mano de obra, trasciego, herramienta y equipo necesarios para su correcta 
ejecucion y funcionamiento.

7.3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO und 4,00

7.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDAÑOS PREFABRICADOS IN SITU EN CONCRETO L=1,50 m und 44,00

7.3.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDAÑOS PREFABRICADOS IN SITU EN CONCRETO L=2,40 m und 44,00

7.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS PREFABRICADO TIPO_1 L= 0,60 mts x 0,14 mts X 0,14 mts. und 96,00

7 PREFABRICADOS

8 INSTALACION 
HIDROSANITARIA, 
INCENDIO Y DE GAS

8.1 ACOMETIDA
Comprende las actividades de Suministro e Instalacion, mano de obra, herramienta y materiales para la red de acometida o red de llenado de 
tanques desde el punto de derivación de la red pública de acueducto hasta el flotador en tanques de almacenamiento.

8.1.1  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC P Diam= 2" ML 36,68

8.1.2  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS PVC P Diam= 2" UN 18,00

8.1.3  SUMINISTRO E INSTALACION  MEDIDOR TOTALIZADOR Diam= 2" UN 2,00

8.1.4  SUMINISTRO E INSTALACION  NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. Diam= 2" UN 3,00

PRESUPUESTO FINAL

CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE, PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES

CONTRATO 01-2019-FIDEICOMISO PAD ALCALDÍA MÁRTIRES



8.1.5  SUMINISTRO E INSTALACION  REGISTRO BOLA Diam= 2" UN 6,00

8.1.6  SUMINISTRO E INSTALACION  FLOTADOR MECANICO Diam= 2" UN 3,00

8.1.7  SUMINISTRO E INSTALACION  UNIVERSAL Diam= 2" UN 6,00

8.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION COLLAR DE DERIVACIÓN INSERTO METÁLICO 250mm(10") X 50mm (2") UN 1,00

8.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROVÁLVULA 2" EN BRONCE ROSCA NPT UN 1,00

8.2 CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE Y RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS.
Comprende las actividades de Suministro e Instalacion, mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de la tubería y accesorios 
requeridos para la operación de los equipos de presión en el cuarto de bombas. Se incluyen tramos de succión y descarga de los equipos, hasta 
la salida del cuarto de bombas.

8.2.1  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA  ACERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 Diam= 3" ML 4,00

8.2.2  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA  ACERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 Diam= 2,1/2" ML 2,50

8.2.3  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA  ACERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 Diam= 2" ML 4,30

8.2.4  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERÍA  ACERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 Diam= 1" ML 4,60

8.2.5  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS ACERO INOX Diam= 3" UN 6,00

8.2.6  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS ACERO INOX Diam= 2,1/2" UN 6,00

8.2.7  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS ACERO INOX. Diam= 2" UN 2,00

8.2.8  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS ACERO INOX Diam= 1" UN 1,00

8.2.9  SUMINISTRO E INSTALACION  CHEQUE  HIDRO Diam= 2" UN 1,00

8.2.10 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE Y CANASTILLA EN HIERRO FUNDIDO ROSCA NPT O SIMILAR 3" UN 1,00

8.2.11  SUMINISTRO E INSTALACION  REGISTRO CORTINA  Diam= 2,1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT UN 3,00

8.2.12  SUMINISTRO E INSTALACION  REGISTRO CORTINA  Diam= 2" " CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT UN 2,00

8.2.13  SUMINISTRO E INSTALACION  REGISTRO CORTINA  Diam= 1" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT UN 1,00

8.2.14  SUMINISTRO E INSTALACION  UNION FLEXIBLE BORRACHA Diam= 2,1/2" UN 3,00

8.2.15  SUMINISTRO E INSTALACION  UNION FLEXIBLE BORRACHA Diam= 3" UN 3,00

8.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION COPA CONCENTRICA 2,1/2" X 1,1/2" ACERO INXODABLE DE UNIÓN SOLDADA UN 3,00

8.2.17 SUMINISTRO E INSTALACION UNIVERSAL 2,1/2" UN 3,00

8.2.18  SUMINISTRO E INSTALACION  COPA EXCENTRICA  Diam= 3" X 1,1/2"  ACERO INOXIDABLE DE UNIÓN SOLDADA ASMT-A351 UN 3,00

8.2.19 SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 2,1/2" UN 1,00

8.2.20 SUMINISTRO E INSTALACION  SOPORTE TIPO PERA 3" UN 4,00

8.2.21 SUMINISTRO E INSTALACION  SOPORTE TIPO PERA 2-1/2" UN 6,00

8.2.22 SUMINISTRO E INSTALACION  SOPORTE TIPO PERA 2" UN 3,00

8.2.23 SUMINISTRO E INSTALACION  SOPORTE TIPO PERA 1" UN 2,00

8.2.24 SOPORTE DE PISO PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN 4" UN 4,00

8.2.25 SOPORTE DE PISO PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN 3" UN 4,00

8.2.26  SUMINISTRO E INSTALACION  NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. Diam= 4" UN 4,00

8.2.27  SUMINISTRO E INSTALACION  NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. Diam= 3" UN 4,00

8.2.28  SUMINISTRO E INSTALACION  NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. Diam= 2.1/2" UN 1,00

8.2.29  SUMINISTRO E INSTALACION  NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. Diam= 2" UN 1,00

8.2.30  SUMINISTRO E INSTALACION  NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. Diam= 1" UN 2,00

8.3 CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO
Comprende las actividades de Suministro e Instalacion, mano de obra, herramientas y materiales para la instalación de la tubería y accesorios 
requeridos a la operación de los equipos de presión, de acuerdo a las pautas y requerimientos de la norma NFPA. Se incluyen tramos de sución 
y descarga de los equipos, hasta la salida del cuarto de bombas.

8.3.1  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA ACERO NEGRO  SCH 10  Diam= 6" ML 6,50

8.3.2  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA ACERO NEGRO  SCH 10 Diam= 2" ML 4,50

8.3.3  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS RANURADOS   Diam= 2" UN 6,00

8.3.4  SUMINISTRO E INSTALACION  ACOPLE RIGIDO EN HIERRO DUCTIL DE UNIÓN RANURADA Diam= 6" UN 16,00

8.3.5  SUMINISTRO E INSTALACION  ACOPLE RIGIDO EN HIERRO DUCTIL DE UNIÓN RANURADA Diam= 2" UN 12,00

8.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE ALIVIO DE PRESION 6" UN 1,00

8.3.7 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA SENSOR DE FLUJO 5" UN 1,00

8.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 5" UN 7,90

8.3.9 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS NEGRO 5" UN 3,00

8.3.10  SUMINISTRO E INSTALACION  REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE LISTADO Diam= 6" UN 1,00

8.3.11 SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE RANURADOS 5" UN 6,00

8.3.12  SUMINISTRO E INSTALACION  VALVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR Diam= 6" UN 1,00

8.3.13  SUMINISTRO E INSTALACION  CHEQUE RANURADO Diam= 6" UN 1,00

8.3.14  SUMINISTRO E INSTALACION  VALVULA MARIPOSA 2" UN 1,00

8.3.15  SUMINISTRO E INSTALACION  CHEQUE 2" UN 1,00

8.3.16  SUMINISTRO E INSTALACION  MANOMETRO DE GLICERINA 0-300 PSI UN 4,00

8.3.17  SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO L 1/2" ML 6,00

8.3.18  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIO COBRE 1/2" UN 12,00

8.3.19  SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE 1/2" UN 2,00

8.3.20  SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA 2" UN 1,00

8.3.21  SUMINISTRO E INSTALACION UNIVERSAL 1/2" COBRE UN 2,00

8.3.22 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS  6" UN 8,00

8.3.23 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UN 1,00

8.3.24 SOPORTES ANTISISMICOS 5" UN 1,00

8.3.25 SOPORTES ANTISISMICOS 6" UN 1,00

8.3.26 PLACA ANTIVORTICE 6" DE UNIÓN SOLDADA- NFPA 20 GL 1,00

8.3.27  SUMINISTRO E INSTALACION  NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. Diam= 6" UN 1,00

8.3.28  SUMINISTRO E INSTALACION  NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. Diam= 5" UN 1,00

8.3.29  SUMINISTRO E INSTALACION  NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. Diam= 2" UN 1,00

8.4 RED DE SUMINISTRO AGUA POTABLE
Comprende las actividades de Suministro e Instalacion, mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua fría desde la salida del 
cuarto de bombas hasta la llegada a cada PUNTO HIDRÁULICO, el material de la tuberia y accesorios sera PVC-P.

8.4.1  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-P RDE=21 Diam= 2 1/2" ML 34,81

8.4.2  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-P RDE=21 Diam= 2 " ML 30,11

8.4.3  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-P RDE=21 Diam= 1,1/2" ML 3,67

8.4.4  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-P RDE=21 Diam= 1,1/4" ML 39,63

8.4.5  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-P RDE=21 Diam= 1" ML 103,05

8.4.6  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-P RDE=11 Diam= 3/4" ML 226,08

8.4.7  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-P RDE=9   Diam= 1/2" ML 278,90

8.4.8  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS PVC-P Diam= 2 1/2" UN 16,00

8.4.9  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS PVC-P Diam= 2" UN 50,00

8.4.10  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS PVC-P Diam= 1,1/2" UN 3,00

8.4.11  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS PVC-P Diam= 1,1/4" UN 16,00

8.4.12  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS PVC-P Diam= 1" UN 76,00

8.4.13  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS PVC-P Diam= 3/4" UN 325,00

8.4.14  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS PVC-P Diam= 1/2" UN 270,00

8.4.15  SUMINISTRO E INSTALACION  REGISTRO BOLA Diam= 1" UN 1,00

8.4.16  SUMINISTRO E INSTALACION  REGISTRO BOLA Diam= 3/4" UN 20,00

8.4.17  SUMINISTRO E INSTALACION  REGISTRO BOLA Diam= 1/2" UN 24,00

8.4.18  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS Diam= 2" UN 9,00

8.4.19  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS Diam= 1,1/2" UN 3,00

8.4.20  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS Diam= 1,1/4" UN 3,00

8.4.21  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS Diam= 1" UN 4,00

8.4.22 SUMINISTRO E INSTALACION  SOPORTE TIPO PERA 2-1/2" UN 18,00

8.4.23 SUMINISTRO E INSTALACION  SOPORTE TIPO PERA 2" UN 27,00

8.4.24 SUMINISTRO E INSTALACION  SOPORTE TIPO PERA 1-1/2"  - 1-1/4" UN 48,00

8.4.25 SUMINISTRO E INSTALACION  SOPORTE TIPO PERA 1"  - 1/2" UN 245,00

8.4.26 SUMINISTRO E INSTALACION  VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1" UN 1,00

8.4.27 SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE 3/4" ROSCA NPT UN 16,00

8.4.28 SUMINISTRO E INSTALACION ARBAZADERAS 1/2" UN 26,00

8.5 CONEXIÓN POZO EYECTOR RED DE AGUAS INFILTRACION 
Comprende las actividades de Suministro e Instalacion, mano de obra, herramienta y materiales para la operación de la línea de bombeo desde 
el pozo eyector de las aguas provenientes de infiltración hasta el pozo de inspección previo a la conexión domiciliaria de la red de 
alcantarillado pluvial.

8.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=21 Diam=3" ML 52,00

8.5.2 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P Diam=3" ML 18,00

8.5.3 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA Diam=3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT. UN 3,00

8.5.4 SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO NITRILO Diam=3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT. UN 3,00

8.5.5 SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL Diam=3" PVC ROSCA NPT. UN 3,00

8.6 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA
Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a los aparatos sanitarios o 
puntos de abastecimiento. Comprende el tramo vertical a partir del codo mediante el cual se realiza el cambio de dirección de horizontal en la 
red , a la vertical en el paral de abastecimiento. (Se incluye el accesorio de cambio de direción)

8.6.3  INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F LAVAMANOS 1/2" UN 69,00

8.6.4  INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F DUCHA 1/2" UN 3,00

8.6.5  INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F LAVAPLATOS 1/2" UN 8,00

8.7 SALIDAS SANITARIAS  

Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de aguas residuales domesticas de los 
aparatos sanitarios o puntos de descarga. Comprende el tramo vertical desde la boca de conexión del aparato hasta  el accesorio de conexión 
con la red  horizontal.
Incluye los tapones temporales para prueba y protección de la instalación de desagues y los adaptadores complementarios que se requieran 
para el montaje del aparato, además de la soldadura , sellante y herramienta.

8.7.1  INSTALACION DE SALIDA  SANITARIO FLUXOMETRO 4" UN 45,00

8.7.2  INSTALACION DE SALIDA  SANITARIO TANQUE 4" UN 11,00

8.7.3  INSTALACION DE SALIDA  LAVAMANOS 2" UN 70,00

8.7.4  INSTALACION DE SALIDA  DUCHA 2" UN 3,00

8.7.5  INSTALACION DE SALIDA  LAVAPLATOS 2" UN 8,00

8.7.6  INSTALACION DE SALIDA  LLAVE MANGUERA-POCETA ASEO 2" UN 12,00

8.7.7  INSTALACION DE SALIDA  ORINAL 2" UN 9,00

8.7.8  INSTALACION DE SALIDA  SIFON 3" UN 17,00

8.7.9  INSTALACION DE SALIDA  SIFON 2" UN 19,00

8.9 RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIO
Comprende las actividades de Suministro e Instalacion y localización  de la red de distribucion y los elementos relacionados en el diseño 
general, de acuerdo a las pautas y requerimientos de la norma NFPA, Incluye la mano de obra, herramienta y equipos necesarios para su 
correcta ejecucion y funcionamiento.

8.9.1  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA ACERO NEGRO SCHD10 Diam= 6" ML 50,00

8.9.2  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA ACERO NEGRO SCHD10 Diam= 4" ML 21,00

8.9.3  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA ACERO NEGRO SCHD10 Diam= 3" ML 854,00

8.9.4  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA ACERO NEGRO SCHD10 Diam= 2,1/2" ML 5,00

8.9.5  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA ACERO NEGRO SCHD10 Diam= 2" ML 704,00

8.9.6  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA ACERO NEGRO SCHD10 Diam= 1,1/2" ML 1070,00

8.9.7  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA ACERO NEGRO SCHD10 Diam= 1,1/4" ML 267,00

8.9.8  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA ACERO NEGRO SCHD40 Diam= 1" ML 512,00

8.9.9  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS RANURADOS   Diam= 6" UN 6,00

8.9.10  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS RANURADOS   Diam= 4" UN 16,00

8.9.11  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS ACERO  RANURADOS Diam= 3" UN 741,00

8.9.12  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS RANURADOS   Diam= 2,1/2" UN 3,00

8.9.13  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS ACERO  RANURADOS Diam= 2" UN 632,00

8.9.14  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS ACERO  RANURADOS Diam= 1,1/2" UN 907,00

8.9.15  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS ACERO  RANURADOS Diam= 1,1/4" UN 247,00

8.9.16  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS ROSCADOS   Diam= 1" UN 1143,00

8.9.17  SUMINISTRO E INSTALACION  SIAMESA 6" X 2.1/2" X 2.1/2" UN 1,00

8.9.18  SUMINISTRO E INSTALACION  TOMA PARA BOMBEROS  Diam= 2.1/2" UN 18,00

8.9.19  SUMINISTRO E INSTALACION  MANOMETRO DE GLICERINA 0-300 PSI UN 4,00

8.9.20  SUMINISTRO E INSTALACION  ROCIADOR AUTOMATICO PENDENT (K=5,6) SUM Y MONT UN 754,00

8.9.21  SUMINISTRO E INSTALACION  ROCIADOR AUTOMATICO UPRIGHT (K=5,6) SUM Y MONT UN 154,00

8.9.22  SUMINISTRO E INSTALACION  PUNTO HIDRAULICO ROCIADOR UN 908,00

8.9.23  SUMINISTRO E INSTALACION  VALVULA SENSORA DE FLUJO Diam= 3" UN 4,00

8.9.24  SUMINISTRO E INSTALACION  VALVULA TIPO MARIPOSA CON SUPERVISOR Diam= 3" UN 4,00

8.9.25  SUMINISTRO E INSTALACION  PINTURA PARA TUBERIA UN 3483,00

8.9.26  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS ULFM Diam= 6" UN 50,00

8.9.27  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS ULFM Diam= 4" UN 50,00

8.9.28  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS ULFM Diam= 3" UN 417,00

8.9.29  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS ULFM Diam= 2,1/2" UN 20,00

8.9.30  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS ULFM Diam= 2" UN 470,00

8.9.31  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS ULFM Diam= 1,1/2" UN 714,00

8.9.32  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS ULFM Diam= 1,1/4" UN 198,00

8.9.33  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS ULFM Diam= 1" UN 506,00

8.9.34  SUMINISTRO E INSTALACION  SOPORTE SISMO RESISTENTE 4 VIAS UN 34,00

8.9.35  SUMINISTRO E INSTALACION  SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL UN 69,00

8.9.36  SUMINISTRO E INSTALACION  SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSERVSAL UN 54,00

8.9.37  SUMINISTRO E INSTALACION  COUPLING 6" UN 452,00

8.9.38  SUMINISTRO E INSTALACION  COUPLING 4" UN 60,00

8.9.39  SUMINISTRO E INSTALACION  COUPLING 3" UN 360,00

8.9.40  SUMINISTRO E INSTALACION  COUPLING 2 1/2" UN 140,00

8.9.41  SUMINISTRO E INSTALACION  COUPLING 2" UN 509,00

8.9.42  SUMINISTRO E INSTALACION  COUPLING 1 1/2" UN 151,00

8.9.43  SUMINISTRO E INSTALACION  STRAP 3 " UN 39,00

8.9.44  SUMINISTRO E INSTALACION  STRAP 2.1/2" UN 100,00

8.9.45  SUMINISTRO E INSTALACION  STRAP1 1/2" UN 26,00

8.9.46  SUMINISTRO E INSTALACION  VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1 1/2" UN 2,00

8.9.47  SUMINISTRO E INSTALACION  REGISTRO DE CORTE 1" UN 2,00

8.9.48  SUMINISTRO E INSTALACION  EXTINTOR MULTIPROPOSITO UN 10,00

8.9.49  SUMINISTRO E INSTALACION  EXTINTORA BASE DE CO2 UN 10,00

8.9.50  SUMINISTRO E INSTALACION  VÁLVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR 2" UN 7,00

8.9.51  SUMINISTRO E INSTALACION  SENSOR DE FLUJO 2" UN 7,00

8.9.52  SUMINISTRO E INSTALACION  PASE 4" UN 118,00

8.9.53  SUMINISTRO E INSTALACION  PASE 3" UN 7,00

8.9.54  SUMINISTRO E INSTALACION  PASE 2 1/2" UN 143,00

8.9.55  SUMINISTRO E INSTALACION  PASE 2" UN 37,00

8.9.56  SUMINISTRO E INSTALACION  PASE 1 1/2" UN 46,00

8.9.57  SUMINISTRO E INSTALACION  PASE 1 1/4" UN 92,00

8.9.58 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO 3" UN 1,00

8.9.59 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFM 6" UN 12,00

8.9.60 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFM 4" UN 32,00

8.9.61 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFM 3" UN 138,00

8.9.62 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFM 2,1/2" UN 29,00

8.9.63 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFM 2" UN 245,00

8.9.64 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFM 1.1/2" UN 68,00

8.9.65 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFM 1.1/4" UN 94,00

8.9.66 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFM 1" UN 196,00

8.9.67 CAJA/GABINETE CON ROCIADORES DE REPUESTO (CONTIENE 6 ROCIADORES DE RESPUESTA RÁPIDA K=5.6 TEMP. 135°F 6 TIPO UP RIGHT) UN 1,00

8.9.68 CAJA/GABINETE CON ROCIADORES DE REPUESTO (CONTIENE 6 ROCIADORES DE RESPUESTA RÁPIDA K=5.6 TEMP. 135°F 6 TIPO PENDENT) UN 1,00

8.10 RED  GENERAL DE AGUAS RESIDUALES
Comprende las actividades de Suministro, mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos verticales, horizontales y 
desvíos de las bajantes de aguas negras, ventilaciones y reventilaciones, desde la conexión de los aparatos sanitarios , hasta las cajas 
exteriores.

8.10.2  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-S  Diam= 4" ML 372,43

8.10.3  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-S  Diam= 3" ML 28,10

8.10.4  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-S  Diam= 2" ML 85,50

8.10.5  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-L  Diam= 4" ML 18,16

8.10.7  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-L  Diam= 2" ML 275,46

8.10.9  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS PVC-S Diam= 4" UN 410,00

8.10.10  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS PVC-S Diam= 3" UN 64,00

8.10.11  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS PVC-S Diam= 2" UN 409,00

8.10.13  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS Diam= 4" UN 55,00

8.10.15  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS Diam= 2" UN 63,00

8.10.16 SUMINISTRO E INSTALACION  SOPORTE TIPO PERA 4" UN 88,00

8.10.17 SUMINISTRO E INSTALACION  SOPORTE TIPO PERA 3" UN 33,00

8.10.18 SUMINISTRO E INSTALACION  SOPORTE TIPO PERA 2" UN 83,00

8.10.19 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM ML 13,60

8.10.20 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 250MM ML 8,00



8.10.21 SUMINISTRO E INSTALACION RUBATEX Diam 1 1/4" ML 26,00

8.10.22 SUMINISTRO E INSTALACION RUBATEX Diam 1 " ML 14,00

8.10.23 SUMINISTRO E INSTALACION RUBATEX Diam 3/4" ML 54,00

8.10.24  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-L  Diam= 3" ML 53,60

8.10.25  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS  Diam= 3" UN 32,00

8.11 RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS
Comprende las actividades de Suministro, mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos horizontales de aguas 
lluvias.

8.11.1  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-S  Diam= 4" ML 202,32

8.11.2  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-S  Diam= 6" ML 84,67

8.11.3  SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S Dia= 6" ML 32,00

8.11.4  SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESORIOS PVC-S Diam= 4" UN 47,00

8.11.7  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS Diam= 4" UN 76,00

8.11.8 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 6" UN 43,00

8.11.9 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 4" UN 12,00

8.11.10 SUMINISTRO E INSTALACION TRAGANTE 4" UN 3,00

8.11.11 SUMINISTRO E INSTALACION SIFÓN 4" UN 18,00

8.11.12  SUMINISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC-S  Diam= 8" ML 42,00

8.11.13 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM ML 10,00

8.11.14 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 250MM ML 90,00

8.12 RED SUMINISTRO RECIRCULACION 
Comprende las actividades de Suministro, mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos horizontales de aguas 
residuales.

8.12.2 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 2.1/2" ML 8,54

8.12.3  SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 3" ML 46,35

8.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 2" ML 28,63

8.12.5 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 1.1/2" UN 243,15

8.12.6 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 1" UN 23,90

8.12.7 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 3" UN 22,00

8.12.8 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 1/2" UN 101,56

8.12.9 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 3/4" UN 49,90

8.12.10  SUMINISTRO E INSTALACION  ABRAZADERAS Diam= 3" UN 5,00

8.12.11  SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 2.1/2" UN 5,00

8.12.12  SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 2" UN 16,00

8.12.13 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1.1/2" UN 237,00

8.12.14  SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1" UN 14,00

8.12.15  SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 3/4" UN 25,00

8.12.16  SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1/2" UN 121,00

8.12.17 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA 1.1/2" UN 26,00

8.12.18 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA 1/2" UN 24,00

8.12.19 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA 1" UN 2,00

8.12.20 SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 2.1/2" UN 4,00

8.12.21 SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 2" UN 2,00

8.12.22 SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1.1/2" UN 2,00

8.12.23 SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1" UN 4,00

8.12.24 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3" UN 19,00

8.12.25 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 2.1/2" UN 1,00

8.12.26 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 2" UN 13,00

8.12.27 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1 1/2" - 1 1/4" UN 121,00

8.12.28 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1" - 1/2" UN 77,00

8.12.29 SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1" UN 1,00

8.13 DESCARGA POZO EYECTOR 
Comprende las actividades de Suministro, mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos horizontales de aguas 
residuales.

8.13.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P 3" ML 46,00

8.13.4 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 3" UN 8,00

8.13.6 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA BRONCE TIPO PESADO 3" UN 4,00

8.13.8 SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE 3" UN 4,00

8.13.10 SUMINISTRO E INSTALACION UNIVERSAL 3" UN 4,00

8.14 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA RECIRCULACION
Comprende las actividades de suministro, mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de las redes de gas de baja presión desde 
el regulador de segunda etapa hasta la conexión con los aparatos.

8.14.1 SUMINISTRO E INSTALACION PTO HID SANITARIO FLUXOMETRO UN 45,00

8.14.2 SUMINISTRO E INSTALACION PTO HID SANITARIO TANQUE UN 11,00

8.14.3 SUMINISTRO E INSTALACION PTO HID LLAVE MANGUERA UN 15,00

8.14.4 SUMINISTRO E INSTALACION PTO HID ORINAL UN 9,00

8.15 MONTAJE DE EQUIPOS DE BOMBEO Comprende las actividades de Suministro, mano de obra, herramienta y accesorios necesarios para la instalación de los aparatos.

8.15.1  MONTAJE BOMBA CENTRIFUGA EQUIPO  AGUA POTABLE CON TANQUE HIDRO UN 2,00

8.15.2  MONTAJEBOMBA EYECTORA UN 2,00

8.15.3  MONTAJE EQUIPO INCENDIO INCLUYE BOMBA LIDER Y JOCKEY UN 1,00

8 INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS

9 INSTALACION 
ELECTRICA Y AFINES

9.1 SUBESTACIÓN
Comprende el Suministro e Instalacion del sistema de subestacion electrica, Incluye los equipos, accesorios, mano de obra y herramienta 
necesarias para su correcta instalcion y funcionamiento.

9.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE AFLORAMIENTO DESDE PUNTO DE CONEXIÓN gl 1,00

9.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO Ø6" PVC m 11,00

9.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE CODENSA CS276 und 1,00

9.1.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA CODENSA AE287 und 1,00

9.1.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA PORTACABLE und 12,40

9.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 95 MM2 XLPE - 15KV m 14,50

9.1.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 185 MM2 XLPE - 15KV m 2,00

9.1.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE VENTILACIÓN und 1,00

9.1.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TIPO 1 und 1,00

9.1.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TIPO 2 und 1,00

9.1.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRASNFERENCIA BCI und 1,00

9.1.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CORRECTOR DE FACTOR DE POTENCIA und 1,00

9.1.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE GABINETE GENERAL PARA CIRCUITO NORMAL und 1,00

9.1.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE GABINETE GENERAL PARA CIRCUITO REGULADO und 1,00

9.1.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE GABINETE GENERAL PARA EQUIPOS und 3,00

9.1.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE GABINETE GENERAL PARA ILUMINACIÓN und 1,00

9.2 ACOMETIDAS Y TABLEROS
Comprende el Suministro e Instalacion de la acometida y tableros electricos, Incluye los equipos, accesorios, mano de obra y herramienta 
necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento.

9.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFÁSICO 4 CIRCUITOS und 2,00

9.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFÁSICO 8 CIRCUITOS und 2,00

9.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFÁSICO 8 CIRCUITOS und 3,00

9.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS und 7,00

9.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS und 13,00

9.2.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFÁSICO 24 CIRCUITOS und 3,00

9.2.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2#6+6T Al. m 115,76

9.2.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3#12+12T Cu. m 153,94

9.2.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3#6+6+6T Al. m 1512,40

9.2.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3#4+6+6T Al. m 285,20

9.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3#2+4+6T Al. m 61,68

9.2.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3#1/0+2+4T Al. m 82,38

9.2.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3#350+4/0+1/0T Al. m 153,03

9.2.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA Ø 3" PVC m 138,63

9.2.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA Ø 3/4" EMT m 148,90

9.2.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA Ø 1"  EMT m 104,30

9.2.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA Ø 1¼" EMT m 1679,00

9.2.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA Ø 1½" EMT m 56,10

9.2.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA CERRADA TIPO DUCTO 12x10CM m 5,40

9.2.51 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA CERRADA TIPO DUCTO 12x15CM m 20,00

9.2.52 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA CERRADA TIPO DUCTO 30x8CM m 2,20

9.2.53 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA CERRADA TIPO DUCTO 30x10CM m 1,00

9.2.54 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA CERRADA TIPO DUCTO 30x12CM m 16,30

9.2.55 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA CERRADA TIPO DUCTO 30x15CM m 289,90

9.2.56 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA CERRADA TIPO DUCTO 40x12CM m 2,80

9.2.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA 12 CM. X 5 CM. m 524,78

9.2.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA 15 CM. X 10 CM. m 4,50

9.3 SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS
Comprende el Suministro e Instalacion de salidas electricas para alumbrado y tomas, Incluye los equipos, accesorios, mano de obra y 
herramienta necesarias para su correcta instalcion y funcionamiento.

9.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 120V - CIR NORMAL und 852,00

9.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 120V - CIR REGULADO und 264,00

9.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMACORRIENTE GFCI 120V und 17,00

9.3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SECADOR DE MANOS und 16,00

9.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA und 1037,00

9.3.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DETECTOR DE PRESENCIA SENCILLO. INCLUYE APARATO und 73,00

9.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DETECTOR DE PRESENCIA DUAL. INCLUYE APARATO und 38,00

9.3.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO 15A. INCLUYE APARATO und 137,00

9.3.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 15A. INCLUYE APARATO und 12,00

9.3.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE 15A. INCLUYE APARATO und 1,00

9.3.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INTERRUPTORES CONTROL DE ILUMINACIÓN und 6,00

9.4 INSTALACIONES DE REDES TELEMATICA, CCTV Y AUTOMATIZACION
Comprende el Suministro e Instalacion de las redes de automatizacion y CCTV, Incluye los equipos, accesorios, mano de obra y herramienta 
necesarias para su correcta instalcion y funcionamiento.

9.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  SALIDA SENCILLA (DATOS) und 2,00

9.4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE  SALIDA DOBLE (VOZ Y DATOS) und 258,00

9.4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE  CABLE UTP CAT 6A m 28000,00

9.4.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBO DE COMUNICACIONES Ø3/4 m 102,30

9.4.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBO DE COMUNICACIONES Ø1" m 112,70

9.4.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBO DE COMUNICACIONES Ø1¼" m 71,00

9.4.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBO DE COMUNICACIONES Ø1½" m 13,69

9.4.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE  RACK COMUNICACIONES 30 UR und 7,00

9.4.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE  RACK COMUNICACIONES 45 UR und 2,00

9.4.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE  PATCH PANEL 24 PUERTOS und 15,00

9.4.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA OM3 12 HILOS m 76,00

9.4.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE  CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO und 51,00

9.4.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE  CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BULLET und 52,00

9.4.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIPOSITIVO DE GRABACION und 1,00

9.4.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TDT PISO und 7,00

9.4.21 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TDT PRINCIPAL und 2,00

9.4.22 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE SONIDO und 6,00

9.5 DETECCIÓN DE INCEDIO
Comprende el Suministro e Instalacion de la deteccion de Incendio, Incluye los equipos, accesorios, mano de obra y herramienta necesarias 
para su correcta instalcion y funcionamiento.

9.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DISPOSITIVO DE ALARMA (SIRENA + ESTROBO) und 29,00

9.5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE  PANEL DE CONTROL und 1,00

9.5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBERÍA Ø3/4 EMT m 803,00

9.5.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBERÍA Ø3/4 PVC SCH 40 m 121,90

9.5.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE  CABLE 2X18 FPLR m 1390,00

9.5.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO und 159,00

9.5.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DETECTOR DE HUMO TÉRMICO und 3,00

9.5.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE  ESTACIÓN MANUAL und 29,00

9.6 CONTROL DE ACCESO
Comprende el Suministro e Instalacion del sistema de control, Incluye los equipos, accesorios, mano de obra y herramienta necesarias para su 
correcta instalcion y funcionamiento.

9.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ELECTROIMAN DE PUERTA und 44,00

9.6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LECTOR DIGITAL und 27,00

9.6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA BOTONERA NO TOUCH und 27,00

9.6.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TALANQUERA DE ACCESO und 4,00

9.6.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE ACCESO und 1,00

9 INSTALACION ELECTRICA Y AFINES

10 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN SISTEMAS 
DE AIRE 
ACONDICIONADO Y 
VENTILACIÓN 
MECÁNICA

10.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS
Comprende las Actividades de Izaje, arranque, Ingeniería y supervisión integral, planos As built, documentación, entrenamiento,etc. De toda la 
ejecución de la obra.

10.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES LAVADORAS DE AIRE 0 und 1,00

10.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES CONDENSADORAS VRF VRF-01- AUDITORIO 240 MBH und 1,00

10.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES CONDENSADORAS VRF VRF-02-PISO 2,3,4,5,6 172 MBH und 1,00

10.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES CONDENSADORAS VRF VRF-03- MEZZANINE,PISO1 86 MBH und 1,00

10.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES CONDENSADORAS VRF MINI-VRF-A/B 43 MBH und 2,00

10.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES INTERIORES  VRF FCH-36K, Fancoil de 36,000 Btuh alta estática und 2,00

10.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES INTERIORES  VRF FCH-18K, Fancoil de 18,000 Btuh alta estática und 3,00

10.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES INTERIORES  VRF CST-24K, Cassette de 4V 24,000 Btuh. Incluye panel decorativo und 1,00

10.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES INTERIORES  VRF CST-18K, Cassette de 4V 18,000 Btuh. Incluye panel decorativo und 2,00

10.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES INTERIORES  VRF CST-15K, Cassette de 4V 15,000 Btuh. Incluye panel decorativo und 3,00

10.1.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES INTERIORES  VRF CST-12K, Cassette de 4V 12,000 Btuh. Incluye panel decorativo und 1,00

10.1.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES INTERIORES  VRF CST-9K, Cassette de 4V 9,000 Btuh. Incluye panel decorativo und 9,00

10.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES INTERIORES  VRF MSP-9K, Unidad tipo Muro de 9,000 Btuh und 8,00

10.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DX UMA-01-5TR, 3000 CFM, 203/3/60. R410A und 1,00

10.1.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DX UMA-02/03-5TR, 2500 CFM, 203/3/60. R410A und 2,00

10.1.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE  MINISPLIT INVERTER INDEPENDIENTES  MSP-12MBH. Minisplit tipo pared tipo 12.000 Btuh,208/1/60, 
R410A, Incluye accesorios, unidad interior y exterior.

und 1,00

10.1.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE  MINISPLIT INVERTER INDEPENDIENTES  MSP-24MBH. Minisplit tipo pared tipo 24.000 Btuh,208/1/60, 
R410A, Incluye accesorios, unidad interior y exterior.

und 1,00

10.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE  MINISPLIT INVERTER INDEPENDIENTES  FC-24MBH. Fancoil alta estática tipo HEAT PUMP 24.000 Btuh, 
208/1/60, R410A, Incluye accesorios, unidad interior y exterior. CON SENSOR DE MURO

und 1,00

10.1.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTILADORES DE SUMINISTRO (Incluyen filtro) VS-01 (850 CFM) und 1,00

10.1.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTILADORES DE SUMINISTRO (Incluyen filtro) VS-02 (1100 CFM) und 1,00

10.1.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTILADORES DE SUMINISTRO (Incluyen filtro) VS-03 (1000 CFM) und 1,00

10.1.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTILADORES DE PRESURIZACION VP-01 (4050 CFM) und 1,00

10.1.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTILADORES DE PRESURIZACION VP-02 (3600 CFM) und 1,00

10.1.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTILADORES DE EXTRACCION VAX-00/01 (100 y 150 CFM). und 7,00

10.1.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTILADORES DE EXTRACCION VE-01 (3400 CFM) und 1,00

10.1.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTILADORES DE EXTRACCION VE-02 (3650 CFM) und 1,00

10.1.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTILACION DE PARQUEADEROS VSP-01 und 1,00

10.1.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTILACION DE PARQUEADEROS VEP-01 und 1,00

10.1.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTILACION DE PARQUEADEROS JF-EC-00 und 4,00

10.1.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE  CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE CVV-01 und 4,00

10.2 SISTEMA DE DUCTOS
Comprende las acitividades de suministro e instalación de ductos codos, reducciones, soportes y materiales necesarios para su correcta 
instalacion y funcionamiento.

10.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Lamina Galvanizada calibre 22 m² 200,00

10.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Lamina Galvanizada calibre 22 uniones m² 25,00

10.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Lamina Galvanizada calibre 24 m² 1250,00

10.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Lamina Galvanizada calibre 24 uniones m² 155,00

10.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Aislamiento térmico ARMACELL m² 180,00

10.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Aislamiento térmico ARMACELL uniones m² 32,00

10.2.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Aislamiento térmico DUCTLINER m² 304,00

10.2.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Aislamiento térmico DUCTLINER uniones m² 56,00

10.2.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Manguera flexible 14" Aislados. m 20,00

10.2.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Ducto circular m² 5,00

10.2.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Ducto circular uniones m² 6,00

10.2.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Damper de balanceo 6"x4" und 1,00

10.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Damper de balanceo 8"x4" und 8,00

10.2.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Damper de balanceo 10"x6" und 1,00

10.2.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Damper de balanceo 10"x4" und 1,00

10.2.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Damper de balanceo 12"x8" und 3,00

10.2.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Damper de balanceo 14"x6" und 1,00

10.2.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Damper de balanceo 16"x8" und 2,00

10.2.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Damper de balanceo 16"x10" und 1,00



10.2.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Damper de balanceo 18"x8" und 1,00

10.2.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Damper de balanceo 8"x6" und 2,00

10.2.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Damper de balanceo 16"x6" und 2,00

10.3 DIFUSORES Y REJILLAS
Comprende las acitividades de suministro e instalación de los elementos, soportes y materiales necesarios para su correcta instalacion y 
funcionamiento.

10.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB DS3V 6"x6" und 24,00

10.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB DS3V 9"x9" und 6,00

10.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB DS4V 6"x6" und 3,00

10.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB DS4V 9"x9" und 4,00

10.3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB DS4V 15"x15" und 2,00

10.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB DS4V 18"x18" und 12,00

10.3.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB DS ALTO VOLUMEN 24"x24" - 14" und 20,00

10.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB REAF 6"x6" und 47,00

10.3.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB REAF 6"x8" und 12,00

10.3.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB REAF 8"x8" und 5,00

10.3.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB REAF 10"x10" und 1,00

10.3.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB RRAF 12"X10" und 3,00

10.3.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB RRAF 18"X18" und 1,00

10.3.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB RRAF 24"X12" und 2,00

10.3.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB RSAF CON DAMPER 20"x8" und 15,00

10.3.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB RSAF CON DAMPER 20"x12" und 1,00

10.3.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB RTLV 28"x20" und 16,00

10.3.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB RTLV 24"x12" und 2,00

10.3.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB RTLV 24"x24" und 2,00

10.3.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB RTLV 46"x16" und 1,00

10.3.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB RTLV 8"x4" und 3,00

10.3.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB RTLV 12"x8" und 1,00

10.3.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE  DIFUSORES CON DAMPER OB RTLV 12"x12" und 1,00

10.4 TUBERIA DE REFRIGERACION

10.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1/4" m 225,00

10.4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 3/8" m 158,00

10.4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1/2" m 260,00

10.4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 5/8" m 84,00

10.4.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 3/4" m 95,00

10.4.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 7/8" m 10,00

10.4.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1" m 10,00

10.4.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1 1/8" m 10,00

10.4.13 CHAQUETA DE ALUMINIO TUBERIA EXTERIOR 3/8" m 25,00

10.4.14 CHAQUETA DE ALUMINIO TUBERIA EXTERIOR 1/2" m 15,00

10.4.15 CHAQUETA DE ALUMINIO TUBERIA EXTERIOR 5/8" m 25,00

10.4.16 CHAQUETA DE ALUMINIO TUBERIA EXTERIOR 3/4" m 10,00

10.4.17 CHAQUETA DE ALUMINIO TUBERIA EXTERIOR 1 1/8" m 20,00

10.4.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO DERIVADORES DE COBRE AISLADOS (BRANCH) ACCESORIO 
DERIVADORES DE COBRE AISLADOS (BRANCH)

und 54,00

10.4.13 Cantidad de refrigerante adicional R410A kg 45,00

10.5 TABLEROS ELÉCTRICOS Comprende las actividades de suministro, montaje y conexión de tableros, incluyen espacio para variador según plano unifilar.

10.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TABLEROS ELECTRICOS TAE-01-SOT und 1,00

10.5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TABLEROS ELECTRICOS TAE-02-PISO 1 und 1,00

10.5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TABLEROS ELECTRICOS TAE-03-MEZZANINE und 1,00

10.5.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TABLEROS ELECTRICOS TAE-04-PISO 2 und 1,00

10.5.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TABLEROS ELECTRICOS TAE-05-PISO 3 und 1,00

10.5.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TABLEROS ELECTRICOS TAE-06-CUBIERTA und 1,00

10.5.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VARIADORES DE FRECUENCIA VFD 1.5 HP und 1,00

10.5.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VARIADORES DE FRECUENCIA VFD 2 HP und 1,00

10.5.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VARIADORES DE FRECUENCIA VFD 3 HP und 2,00

10.5.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VARIADORES DE FRECUENCIA VFD 7.5 HP und 1,00

10.6 SISTEMA DE CONTROL
Comprende las Actividades de suministro, instalación y programación del sistema de control, Incluye los materiales y equipos necesarios para 
su correcta instalcion y funcionamiento.

10.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control central VRF Control Central VRF tipo Touch Screen HMI und 1,00

10.6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control central VRF Termostatos independientes por área und 28,00

10.6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Controlador de campo SUPERVISOR und 1,00

10.6.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Controlador de campo und 3,00

10.6.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Rele contactor und 11,00

10.6.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Dona de corriente und 11,00

10.6.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Switch diferencial de presión und 4,00

10.6.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Transformador und 3,00

10.6.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Modulo de expasion und 2,00

10.6.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Tablero de control/cofre und 3,00

10.6.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Sensor de CO und 4,00

10.6.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Sensor de CO2/TT und 4,00

10.6.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Transductor diferencial de presión und 3,00

10.6.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Sensor de nivel und 1,00

10.6.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Sensor de velocidad en ducto und 1,00

10.6.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Sensor de temperatura en ducto und 1,00

10.6.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Control  Valvula ON/OFF und 2,00

10.6.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE  Cableado de control (Incluye suministro e instalación) m 1100,00

10.6.19 Tuberia para la canalizacion cableado de control, interiores (EMT) m 750,00

10.6.20 Tuberia para la canalizacion cableado de control, exteriores (IMC) m 100,00

10.6.21 Ingenieria, programacion y arranque GLB 1,00

10.6 INGENIERIA Y SUPERVISION INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

10.7.1 Ingenieria, montaje, balanceo y supervision GLB 1,00

10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA

11 SOBREPISOS, 
AFINADOS, BASES Y SUB-
BASES PISOS INTERIORES

11.2 ALISTADOS DE PISOS
Comprende el suministro e instalacion de los materiales necesarios para la ejecucion de las actividades de aslistado, Incluye mano de obra, 
materiales, equipo y herramientas para su correcta ejecución y funcionamiento.

11.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALISTADO DE PISO EN LLANA DE METALICA E=0,04 MTS MORTERO 1:5 m² 2681,62

11.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALISTADO LLANA MADERA e=0,04 m MORTERO 1:5 m² 547,47

11.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALISTADO IMPREMEABILIZADO DE PISO EN LLANA DE MADERA E=0,04 MTS MORTERO 1:5 
IMPREMEABILIZADO.

m² 549,87

11.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALISTADO TIPO HELICOPTERO PARA ZONAS DE PARQUEADEROS, CUARTOS TECNICOS Y DEPOSITOS m² 1475,18

11.2.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALISTADO DE PISO PENDIENTADO - PARA CUBIERTAS Y PISOS EXTERIORES  E=0,04mts - Mortero 1:5 m² 1829,31

11.2.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO ESTRIADO PARA RAMPAS - ESPINA DE PESCADO 30°, E=0,04mts m² 179,55

11.3 POYOS, BORDILLOS Y CARCAMOS
Comprende las actividades de armado y fundido de elementos en mortero y concreto complementarios del proyecto, de conformidad con los 
detalles y especificaciones técnicas, Incluye la mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios para su correcta ejecucion y 
funcionamiento.

11.3.1 POYO EN CONCRETO _ h= 0,10; a=0,60 m 62,51

11.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO _ h= 0,10; a=0,10 m m 565,05

11.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN MORTERO m 441,81

11.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO PARA INSTALACIONES ESPECIALES PARA CUARTOS TÉCNICOS  - Concreto 2500 PSI (Según 
Diseño) a= 0,35 h= -0,45 m

m 25,23

11.3.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO PARA AGUAS LLUVIAS - INCLUYE REJILLA METALICA -Concreto 3000 PSI con recubrimiento de 
Mortero 1:3 Impermeabilizado (Segun Diseño) a= 0,45 h=0,50 m

m 49,14

11 SOBREPISOS, AFINADOS, BASES Y SUB-BASES PISOS INTERIORES

12 ACABADOS DE PISOS 12.1 PISOS Y GUARDAESCOBAS EN CERAMICA
Comprende las actividades de suministro e instalacion de acabados de piso en ceramica interior, para el proyecto, de conformidad con los 
detalles y especificaciones tecnicas del proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

12.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA_DUROPISO COLOR NEGRO 60CM X 60CM m² 43,43

12.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA_DUROPISO COLOR NEGRO 60CM X 60CM m 23,45

12.2 PISOS Y GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO
Comprende las actividades de suministro e instalacion de acabados de piso Interior, para el proyecto, de conformidad con los detalles y 
especificaciones tecnicas del proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

12.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PORCELANATO_CASTELLON GRIS MT 41CM X 90CM m² 589,20

12.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PORCELANATO_CASTELLON GRIS MT m 129,12

12.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PORCELANATO_CHICAGO COLOR CAFÉ 19.5CM X 88CM m² 1457,30

12.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PISO EN PORCELANATO_CHICAGO m 815,50

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PORCELANATO_NOVA COLOR MARFIL 41CM X 90CM m² 188,28

12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PORCELANATO_SOHO COLOR GRIS 56CM X 56CM m² 74,07

12.3 PISO Y GUARDAESCOBAS EN CONCRETO
Comprende las actividades de suministro e instalacion de acabados de piso en concreto, de conformidad con los detalles y especificaciones 
tecnicas del proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

12.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CEMENTO ESMALTADO PARA CIRCULACION INCLUYE DILATACION EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO. 
E=0,06mts - Concreto 3000 PSI 

m² 399,22

12.4 PISOS Y GUARDAESCOBAS EN ARCILLA Y GRES
Comprende las actividades de suministro e instalacion de acabados de piso en gres, de conformidad con los detalles y especificaciones tecnicas 
del proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

12.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES ETRUSCA SAHARA 7 X 25CM. PARA CIRCULACIÓN DE SERVICIOS EN 
PARQUEADEROS

m² 449,21

12.7 PISOS Y GUARDAESCOBAS SINTETICOS
Comprende las actividades de suministro e instalacion de acabados de piso sintetico, de conformidad con los detalles y especificaciones 
tecnicas del proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

12.7.9 PISO VINILICO_En listón tipo Malibú Clic – Gris Opal m² 298,84

12.8 PISOS EN ALFOMBRA
Comprende las actividades de suministro e instalacion de acabados de piso en Alfombra, de conformidad con los detalles y especificaciones 
tecnicas del proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

12.8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN ALFOMBRA_Alfombra MODULAR DESSO - 50*50 cm - Trafico 33 - Forto 9501 m² 97,39

12.9 PISO Y GUARDAESCOBAS EN MADERA
Comprende las actividades de suministro e instalacion de acabados de piso en madera, de conformidad con los detalles y especificaciones 
tecnicas del proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

12.9.2 GUARDAESCOBA EN MADERA_Madera Granadillo. h=0.10 m 152,60

12.14 PIRLANES
Comprende las actividades de suministro e instalacion de pirlanes para piso, de conformidad con los detalles y especificaciones tecnicas del 
proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

12.14.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLAN EN ALUMINIO_Perfil tapajuntas encastre en aluminio adonizado - Color plata m 182,97

12.19 ACABADOS PARA ESCALERAS
Comprende las actividades de Suministro e Instalación de elementos de piso en ladrillo de arcilla como enchape de escaleras, de conformidad a 
las especificaciones tecnicas y detalles del proyecto arquitectonico, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y 
funcionamiento.

12.19.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA ESCALERA EN LADRILLO GRAN FORMATO COLOR ALMENDRA 0.39X0.115X0.05 SEGÚN 
DETALLE ARQUITECTONICO 

m 336,92

12 ACABADOS DE PISOS

13 CUBIERTAS, 
MARQUESINAS Y 
CLARABOYAS

13.7 MARQUESINAS
Comprende las actividades de suministro e instalacion del conjunto de perfileria que compone la estructura de la marquesina, su acabado en 
vidrio y sus elementos de anclaje, de conformidad con los detalles y especificaciones tecnicas del proyecto, Incluye Materiales, Herramienta, 
mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

13.7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE CONFORMIDAD CON EL DETALLE ARQUITECTONICO Y PLANOS 
GENERALES.

m² 111,79

13.10 REJILLAS Y CUPULAS
Comprende el suministro e instalacion de los elementos de proteccion en cada uno de los balls de desagüe presentes en cubiertas, de 
conformidad con los detalles y especificaciones tecnicas del proyecto, Incluye los Materiales, Herramientas, Mano de Obra y equipos necesarios 
para su correcta ejecucion y funcionamiento.

13.10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUPULA TRAGANTE EN ALUMINIO DE 6" X 4" und 26,00

13.10.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE - Rejilla cuadrada de tapa remobible, para puntos de desague en 
terrazas exterioires.

und 19,00

13 CUBIERTAS, MARQUESINAS Y CLARABOYAS

14 
IMPERMEABILIZACIONES 
Y CUBIERTAS 
VEGETALES

14.3 IMPERMEABILIZACIONES EN POLIURETANO

Comprende las actividades de Suministro e instalacion de Pintura en Poliuretano para Impermeabilizacion de losas de cubierta, pintura en 
poliuretano con resistencia al punzonamiento y ala rotura, tratamiento de fisuras, preparacion de la superficie de tal forma que se corrijan las 
imperfecciones y que haya una correcta adherencia entre la pintura y la superficie, Incluye la mano de obra, trasciego vertical y horizontal, 
equipos y herramientas para su corecta ejecucion y funcionamiento.

14.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION EN MEMBRANA POLICLORURO DE VINILO FLEXIBLE (PVC), ESTABILIZADA 
DIMENSIONALMENTE CON FIBRA DE VIDRIO, PARA LOSAS.

m² 1806,58

14.5 CUBIERTAS VERDES

Comprende las actividades de Suministro e Instalacion de Sistemas de Cubierta verde, con sustrato en espesor de  0,10 mts, con plantas de bajo 
porte tipo tapete extensivo (Grama, pasto, hierba, plantas del genero sedum), a un crecimiento superior de 12 cm. Peso entre 85 a 110 kg de 
tipo liviano, Incluye celda de drenaje, sustrato y capa vegetal de bajo porte, Mano de obra, Herramienta y equipo necesarios para su correcta 
ejecucion y funcionamiento.

14.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE DRENAJE m² 429,33

14.5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUSTRATO LIVIANO DRENANTE m² 736,60

14.5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA VEGETAL SEMI-INTENSIVA m² 235,43

14.6 GEOTEXTILES Y GEOMEMBRANAS
Comprende la actividad complementaria para cubiertas vegetales, correspondiente al suministro e instalacion de geotextil no tejido tipo 1600, 
como contenedor y/o separados de raices. Incluye Material, mano de obra, herramienta y equipos necesarios pàra su correcta ejecucion y 
funcionamiento.

14.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 1600 m² 429,33

14.6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400 m² 429,33

14.7 AISLANTES TERMICOS Y ACUSTICOS
Comprende las actividades de suministro e instalacion, de espuma de poliuretano de alta densidad a un espesor de 0,05mts, como aislante 
termico en cubiertas, de conformidad con las recomendaciones del estudio bioclimatico, Incluye, Manterial, Mano de Obra, Herramienta y 
equipo necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

14.7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD E= 0,05 mts. m² 260,99

14 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS VEGETALES

15 METALISTERIA 15.1 VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO
Comprende las actividades de fabricacion, suministro e instalacion de elementos de metalisteria para ventadas, de conformidad con las 
especificaciones tecnicas y detalles arquitectonicos del proyecto, Incluye, Manterial, Mano de Obra, Herramienta y equipo necesarios para su 
correcta instalacion y funcionamiento.

15.1.1 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA   VP-01 D=1.39x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 1,00

15.1.2 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA VP-02 D=0.59x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 2,00

15.1.3 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-03 D=0.70x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 4,00

15.1.4 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-04 D=0.77x0.475m  SISTEMA CONFORT A44 und 9,00

15.1.5 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-05 D=0.83x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 6,00

15.1.6 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-06 D=0.90x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 9,00

15.1.8 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-08 D=1.11x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 1,00

15.1.10 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-10 D=1.23x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 5,00

15.1.11 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-11 D=1.27x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 1,00

15.1.12 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-12 D=1.37x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 12,00

15.1.13 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-13 D=1.45x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 6,00

15.1.14 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-14 D=1.57x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 168,00

15.1.15 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-15 D=1.58x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 1,00

15.1.16 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-16 D=1.65x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 7,00

15.1.17 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-17 D=1.66x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 5,00

15.1.18 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-18 D=1.76x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 8,00

15.1.19 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-19 D=1.80x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 1,00

15.1.20 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-20 D=1.90x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 2,00

15.1.21 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-21 D=2.02x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 3,00

15.1.22 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-22 D=2.12x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 7,00

15.1.23 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-23 D=2.20x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 4,00

15.1.24 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-24 D=2.25x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 48,00

15.1.25 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-25 D=2.31x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 7,00

15.1.26 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-26 D=2.41x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 2,00

15.1.27 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-27 D=2.47x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 2,00

15.1.28 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-28 D=2.58x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 1,00

15.1.29 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA  VP-29 D=2.85x0.475m  SISTEMA CONFORT A40 und 1,00

15.1.30 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA VE-01 D=5.00 x2.20 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS CONFORT A40 + LSUP 
50

und 1,00

15.1.31 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA VE-02 D=9.00 x2.20 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS CONFORT A40 + LSUP 
50

und 1,00

15.1.32 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA VE-03 D=3.79 x1.70 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS CONFORT A40 + LSUP 
50

und 1,00

15.1.33 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA VE-04 D=5.84 x1.70 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS CONFORT A40 + LSUP 
50

und 1,00



15.1.34 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA VE-07 D=2.68 x2.65 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS CONFORT A40 + LSUP 
50

und 1,00

15.1.35 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA VE-08 D=12.33 x2.95 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS CONFORT A40 + LSUP 
50

und 1,00

15.1.36 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA VE-12 D=10.42 x2.95 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS CONFORT A40 + LSUP 
50

und 1,00

 
Comprende las actividades de fabricacion, SUMINISTRO e instalacion de elementos de metalisteria para divisiones, de conformidad con las 
especificaciones tecnicas y detalles arquitectonicos del proyecto, Incluye, Manterial, Mano de Obra, Herramienta y equipo necesarios para su 
correcta instalacion y funcionamiento.

15.2.1 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVI-01 - DIVISION VIDRIO D=4.82x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS SISTEMA 
CONFORT 40

und 1,00

15.2.2 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVI-02 - DIVISION VIDRIO D=4.84x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS SISTEMA 
CONFORT 40

und 1,00

15.2.3 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVI-03 - DIVISION VIDRIO D=3.03x2.60 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS SISTEMA 
CONFORT 40

und 1,00

15.2.4 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVI-04 - DIVISION VIDRIO D=4.08x2.60 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS SISTEMA 
CONFORT 40

und 1,00

15.2.5 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVI-05 - DIVISION VIDRIO D=2.63x2.60 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS SISTEMA 
CONFORT 40

und 2,00

15.2.6 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-01 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=4.05x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 1,00

15.2.7 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-02 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=5.02x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 1,00

15.2.8 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-03 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=2.63x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 1,00

15.2.9 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-04 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=1.44x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 1,00

15.2.10 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-05 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=2.69x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 1,00

15.2.11 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-06 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=3.75x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 1,00

15.2.12 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-07 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=2.59x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 2,00

15.2.13 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-08 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=1.53x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 1,00

15.2.14 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-09 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=3.03x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 1,00

15.2.15 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-10 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=1.74x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 1,00

15.2.16 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-11 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=2.97x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 1,00

15.2.17 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-12 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=1.18x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 1,00

15.2.18 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-13 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=2.02x2.45 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 1,00

15.2.19 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-14 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=2.30x2.60 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 6,00

15.2.20 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-15 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=2.57x2.60 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 1,00

15.2.21 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-16 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=3.38x2.60 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 4,00

15.2.22 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-17 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=2.80x2.60 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 2,00

15.2.23 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-18 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=2.67x2.60 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 2,00

15.2.24 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-19 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=2.63x2.60 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 2,00

15.2.25 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-20 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=2.60x2.60 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 3,00

15.2.26 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-21 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=3.32x2.60 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 2,00

15.2.27 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-22 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=2.67x2.60 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 2,00

15.2.28 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-23 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=2.63x2.60 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 1,00

15.2.29 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  DVP-24 - DIVISION VIDRIO + PUERTA D=2.60x2.60 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS 
SISTEMA CONFORT 41 + ZOCALO

und 3,00

15.3 PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO
Comprende las actividades de fabricacion, Suministro e instalacion de elementos de metalisteria para puertas en aluminio, de conformidad con 
las especificaciones tecnicas y detalles arquitectonicos del proyecto, Incluye, Manterial, Mano de Obra, Herramienta y equipo necesarios para 
su correcta instalacion y funcionamiento.

15.3.1 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PVI-01 PUERTA SENCILLA - Vidrio: 100 CM D=1.00 x2.20 m SEGÚN DETALLES 
ARQUITECTONICOS SISTEMA ZOCALO VIDRIO 10 mm

und 15,00

15.3.2 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PVI-02 PUERTA SENCILLA - Vidrio Evacuación: 100 CM D=1.00 x2.20 m SEGÚN DETALLES 
ARQUITECTONICOS SISTEMA ZOCALO VIDRIO 10 mm

und 4,00

15.3.3 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PVI-03 PUERTA DOBLE - Vidrio evacuacion: 200 CM D=2.00 x2.20 m SEGÚN DETALLES 
ARQUITECTONICOS SISTEMA ZOCALO VIDRIO 10 mm

und 5,00

15.3.4 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PVE-04 D=5,42x3,05 m SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS SISTEMA ZOCALO VIDRIO 10 
mm

und 1,00

15.3.5 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PVE-07 D=9,93x2,95 m SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS SISTEMA ZOCALO VIDRIO 10 
mm

und 1,00

15.6 CORTASOLES EN ALUMINIO 

15.6.1 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOLES XL 200 EN ALUZINC ML 2251,18

15.12 PUERTAS EN LAMINA COLD ROLLED

15.12.1 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PL-01-PUERTA SENCILLA - Lamina: 70 CM D=0.75 m x2.20 m SEGÚN DETALLES 
ARQUITECTONICOS

und 38,00

15.12.2 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PL-02-PUERTA SENCILLA - Lamina: 90 CM D=0.95 m x2.20 m SEGÚN DETALLES 
ARQUITECTONICOS

und 8,00

15.12.3 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PL-03-PUERTA SENCILLA - Lamina + Persiana Inferior: 60CM D=0.65 m x2.00 m SEGÚN 
DETALLES ARQUITECTONICOS

und 13,00

15.12.4 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PL-04-PUERTA SENCILLA - Lamina + Persiana Inferior: 70CM D=0.75 m x2.20 m SEGÚN 
DETALLES ARQUITECTONICOS

und 11,00

15.12.5 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PL-05-PUERTA SENCILLA - Lamina + Persiana Inferior: 90CM D=0.95 m x2.20 m SEGÚN 
DETALLES ARQUITECTONICOS

und 18,00

15.12.6 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PL-06-PUERTA SENCILLA - Lamina + Persiana Completa: 70cm D=0.75 m x2.20 m SEGÚN 
DETALLES ARQUITECTONICOS

und 7,00

15.12.7 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PL-07-PUERTA SENCILLA - Lamina + Persiana Completa: 100cm D=1.05 m x2.20 m SEGÚN 
DETALLES ARQUITECTONICOS

und 2,00

15.12.8 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PL-08-PUERTA SENCILLA - Lamina_Evacuacion: CORTAFUEGO 100cm D=1.05 m x2.20 m 
SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS

und 16,00

15.12.9 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PL-09-PUERTA DOBLE - Lamina: 200 CM D=2.05 m x2.40 m SEGÚN DETALLES 
ARQUITECTONICOS

und 3,00

15.12.10 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PL-10-PUERTA DOBLE - Lamina + Persiana Completa: 200 CM D=2.05 m x2.20 m SEGÚN 
DETALLES ARQUITECTONICOS

und 3,00

15.12.11 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PL-11-PUERTA DOBLE - Lamina: CORTAFUEGO 200cm D=2.05 m x2.40 m SEGÚN DETALLES 
ARQUITECTONICOS

und 1,00

15.12.12 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PLV - PUERTA ENROLLABLE - TIPO MALLA D=5,90 m x 2,88 m SEGÚN DETALLES 
ARQUITECTONICOS

und 1,00

15.16 REJAS Y REJILLAS EN LÁMINA
Comprende las actividades de fabricacion, Suministro e instalacion de elementos de metalisteria para puertas en lamina, de conformidad con 
las especificaciones tecnicas y detalles arquitectonicos del proyecto, Incluye, Manterial, Mano de Obra, Herramienta y equipo necesarios para 
su correcta instalacion y funcionamiento.

15.16.1 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  REJILLA 40 X 100 X 5 CM TRÁFICO VEHICULAR LIVIANO SEGÚN DETALLES 
ARQUITECTONICOS

m 49,14

15.18 ACCESORIOS EN LAMINA
Comprende las actividades de fabricacion, Suministro e instalacion de elementos de metalisteria para escaleras, de conformidad con las 
especificaciones tecnicas y detalles arquitectonicos del proyecto, Incluye, Manterial, Mano de Obra, Herramienta y equipo necesarios para su 
correcta instalacion y funcionamiento.

15.18.3 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  ESCALERAS METALICAS (Escalera de Gato) und 1,00

15.20 BARANDAS Y PASAMANOS EN ACERO
Comprende las actividades de fabricacion, Suministro e instalacion de elementos de metalisteria para barandas y pasamanos en acero, de 
conformidad con las especificaciones tecnicas y detalles arquitectonicos del proyecto, Incluye, Manterial, Mano de Obra, Herramienta y equipo 
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

15.20.1 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  PASAMANOS EN ACERO SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS m² 202,95

15.20.2 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  BARANDA EN ACERO BA-01 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS m² 100,45

15.20.3 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  BARANDA EN ACERO BA-02 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS m² 58,72

15.20.4 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  BARANDA EN ACERO BA-03 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS m² 86,96

15.20.5 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  BARANDA EN ACERO BA-04 SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS m² 67,76

15.21 BARANDAS EN VIDRIO
Comprende las actividades de fabricacion, Suministro e instalacion de elementos de metalisteria para barandas y pasamanos en vidrio, de 
conformidad con las especificaciones tecnicas y detalles arquitectonicos del proyecto, Incluye, Manterial, Mano de Obra, Herramienta y equipo 
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

15.21.1 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  BARANDA EN VIDRIO LAMINADO 4+4 BV SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS m² 64,81

15.22 FACHADAS
Comprende las actividades de fabricacion, Suministro e instalacion de elementos de metalisteria para fachadas en vidrio tipo muro cortina, de 
conformidad con las especificaciones tecnicas y detalles arquitectonicos del proyecto, Incluye, Manterial, Mano de Obra, Herramienta y equipo 
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

15.22.1 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE  MURO CORTINA SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS m² 910,00

15 METALISTERIA

16 CARPINTERIA EN 
MADERA

16.6 BARANDA Y PASAMANOS EN MADERA
Comprende las actividades de suministro e instalacion de carpinteria en madera para barandas, de conformidad con los detalles y 
especificaciones tecnicas del proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

16.6.1 ANTEPECHOS EN LISTONES DE MADERA YELLOW PINE, CON EL 10% AL 15% DE ALBURA. ACABADO CON TARIMEX Y QUIDETER. m² 95,52

16 CARPINTERIA EN MADERA

17 ENCHAPES Y 
REVESTIMIENTOS

17.1 ENCHAPES EN CERAMICA SOBRE MUROS
Comprende las actividades de suministro e instalacion de acabado de enchape en ceramica, de conformidad con los detalles y especificaciones 
tecnicas del proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

17.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA EGEO BLANCO 30CM X 60CM m² 146,00

17.2 ENCHAPES EN PORCELANATO SOBRE MUROS
Comprende las actividades de suministro e instalacion de acabado de enchape en porcelanato de conformidad con los detalles y 
especificaciones tecnicas del proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

17.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANATO NOVA 41CM X 90CM m² 579,00

17.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANATO ATLANTA COLOR BLANCO 56CM X 56CM m² 324,00

17.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANATO ATLANTA COLOR BLANCO 56CM X 56CM x mL m 19,98

17 ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

18 CIELO RASOS 18.1 CIELO RASO EN YESO
Comprende las actividades de suministro e instalacion de cielo raso plano en lamina de yeso (DRYWALL y DRYWALL RH) de conformidad con los 
detalles y especificaciones tecnicas del proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

18.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE CIELO RASO PLANO BLANCO DRY WALL de 1/2"- Para remates  - Junta perdida, macillado y 
pintado a una mano. (Incluye Estructura)

m 180,45

18.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PLANO BLANCO DRY WALL R.H de 1/2" -  - Junta perdida, macillado y pintado a una mano. 
(Incluye Estructura)

m² 325,29

18.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE DILATACION PLASTICA CIELO RASO m 1513,07

18.2 CIELO RASO EN MADERA
Comprende las actividades de suministro e instalacion de cielo raso Especial de conformidad con los detalles y especificaciones tecnicas del 
proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

18.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LISTON DE MADERA 9CM X 4CM COLOR PINO m² 602,56

18.5 CIELO RASO ARQUITECTONICO
Comprende las actividades de suministro e instalacion de cielo raso Especial de conformidad con los detalles y especificaciones tecnicas del 
proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

18.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN ALUMINIO CIELOBAFFLE 100 COLOR PIZARRA 4577 m² 167,49

18 CIELO RASOS

19 ILUMINACION
Comprende el Suministro e Instalacion de los aparatos de luminarias correspondientes al diseño electrico y de iluminacion, de conformidad con 
las especificaciones tecnicas, Incluye, mano de obra, herramienta y equipo para su correcta ejecucion y funcionamiento.

19.1 LUMINARIA PANEL LED 19.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA PANEL LED 60X60CM und 113,00

19.2 REFLECTORES 19.2.1 REFLECTOR LED VERTICAL COB DE 30W RGB und

19.3 LUMINARIA HERMÉTICA 19.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA HERMÉTICA DESCOLGADA und 58,00

19.4 LUMINARIA PANEL LED REDONDO 19.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 12W und 109,00

 19.4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 12W DE PISO und 180,00

 19.4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 24W und 38,00

 19.4.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA PANEL LED REDONDO SOBREPONER 12W und 122,00

 19.4.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA PANEL LED REDONDO SOBREPONER 18W und 43,00

19.4.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA PANEL LED REDONDO SOBREPONER 24W und 23,00

19.5 LUMINARIA PANEL LED CUADRADO 19.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA PANEL LED CUADRADO INCRUSTAR 40W und 167,00

19.6 LAMÁPARA DE EMERGEN 19.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LAMÁPARA DE EMERGENCIA und 104,00

19.8 LUMINARIA APLIQUE 19.8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA APLIQUE und 41,00

19.9 LUMINARIA TIPO SPOT 19.9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA TIPO SPOT und 18,00

19.11 LUMINARIA TIPO TORTUGA 19.11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA TIPO TORTUGA PENUMBRA und 27,00

19.12 LUMINARIA TIPO PENUMBRA 19.12.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA CONTINUUM 0.60m 20W und 20,00

19.12.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA CONTINUUM 1.20m 40W und 66,00

19.13 LUMINARIA TIPO CILINDRO 19.13.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CILINDRO DE DESCOLGAR 12W und 24,00

19.14 ILUMINACION EXTERIOR 19.14.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA ALBOR SLCS V07 65W. Cant: 5 und 5,00

19.14.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA ALBOR SLCS V07 36W. Cant: 12 und 12,00

19.14.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE  SET FOTOVOLTAICO PARA LUMINARIA 65 W Autonomía 1,5 días. und 1,00

19.14.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE  SET FOTOVOLTAICO PARA LUMINARIA 36 W Autonomía 1,5 días.  und 1,00

19.14.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE  POSTE METÁLICO 6M und 8,00

19 ILUMINACION

20 APARATOS 
SANITARIOS Y 
ACCESORIOS

20.1 APARATOS SANITARIOS
Suministro e instalacion de Aparatos Sanitarios, Incluye Mano de obra, Equipo y Herramienta necesarios para su correcta ejecucion y 
funcionamiento.

20.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MONTECARLO NOVO HET ALONGADO BLANCO und 17,00

20.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA  SANITARIO BALTICO und 35,00

20.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA ADRIATICO und 10,00

20.2 LAVAMANOS Suministro e instalacion de Lavamanos, Incluye Mano de obra, Equipo y Herramienta necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

20.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS  DE INCRUSTAR (COLGAR) AQUAPRO und 18,00

20.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE INCRUSTRAR (COLGAR) PMR AQUAJET und 10,00

20.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CORRIDO QUARZTONE BLANCO EXTRA m 39,60

20.3 ORINALES Suministro e instalacion de Orinal, Incluye Mano de obra, Equipo y Herramienta necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

20.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL ARRECIFE und 9,00

20.6 GRIFERIAS Y LLAVES Suministro e instalacion de Griferias, Incluye Mano de obra, Equipo y Herramienta necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

20.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS DE MESON A PARED PUSH PICO und 71,00

20.6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE DUCHA A PARED PUSH PICO und 6,00

20.6.4 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DE DUCHA NAHLA BALANCE PRESIÓN (BALANCE CON TELEDUCHA) und 1,00

20.6.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL  - METALICA CROMADA und 14,00

20.6.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL VERA und 10,00

20.7 ACCESORIOS DE BAÑO
Suministro e instalacion de Accesorios de Baño, Incluye Mano de obra, Equipo y Herramienta necesarios para su correcta ejecucion y 
funcionamiento.

20.7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAROLLO  - METALICO und 12,00

20.7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO METALICO und 37,00

20.7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERCHA SENCILLA CILINDRICA EN ACERO INOXIDABLE SATINADO und 58,00

20.7.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE DISCAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE 24" und 21,00

20.7.9 SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE EN ACERO INOXIDABLE und 11,00

20.7.10 SUMINISTRO E INSTALACION SILLA DE SEGURIDAD / ACCESIBILIDAD_SILLA PLEGABLE PARA DUCHAS_ und 1,00

20.7.11 SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR DE JABON_DISPENSADOR SOBREPONER EN MESÓN (Incrustar a pared) und 49,00

20.7.12 SUMINISTRO E INSTALACION CANECA CANECA DE SOBREPONER und 43,00



20.8 REJILLAS 
Suministro e instalacion de Accesorios de Baño, Incluye Mano de obra, Equipo y Herramienta necesarios para su correcta ejecucion y 
funcionamiento.

20.8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA BAÑOS und 52,00

20.9 SECADORES DE MANOS
Suministro e instalacion de Secadores de manos, Incluye Mano de obra, Equipo y Herramienta necesarios para su correcta ejecucion y 
funcionamiento.

20.9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR DE MANOS EN ACERO und 31,00

20.10 TAPAS DE REGISTRO
Suministro e instalacion de Tapas de registro, Incluye Mano de obra, Equipo y Herramienta necesarios para su correcta ejecucion y 
funcionamiento.

20.10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES DE 12" und 74,00

20.11 EXTRACTORES DE OLORES
Suministro e instalacion de extractor de olores, Incluye Mano de obra, Equipo y Herramienta necesarios para su correcta ejecucion y 
funcionamiento.

20.11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 CMS und 65,00

20 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

22 VIDRIOS, ESPEJOS Y 
DIVISIONES

22.3 ESPEJOS CANTO PULIDO
Suministro e instalcion de espejos, conforme a los diseños y detalles tecnicos, Incluye, Mano de Obra, Herramienta y accesorios necesarios para 
su completa ejecucion y funcionamiento.

22.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CANTO PULIDO m² 54,43

22.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CANTO PULIDO (PMR) m² 5,40

22.6 DIVISIONES EN PANEL FENOLICO
Suministro e instalcion de Divisiones en Paneles fabricados en material fenolico para baños, conforme a los diseños y detalles tecnicos, Incluye, 
Mano de Obra, Herramienta y accesorios necesarios para su completa ejecucion y funcionamiento.

22.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PANEL FENOLICO m² 148,33

22 VIDRIOS, ESPEJOS Y DIVISIONES

23 CERRADURAS, 
HERRAJES Y 
ACCESORIOS

23.1 CERRADURAS DE ENTRADA
Suministro e Instalacion de cerraduras, herrajes y accesorios para puertas, de conformidad con el diseño y especificaciones tecnicas, Incluye, 
mano de obra Herramienta y equipo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento.

23.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA PARA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO CON CERROJO
CIRCULAR DE PITON SIMPLE. ACABADO ACERO INOXIDABLE

und 15,00

23.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE PISO CON CIERRE INTERIOR SOBRE PLATINA METALICA
ACABADO SATINADO

und 54,00

23.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD LATERAL DERECHA E IZQUIERDA und 1,00

23.2 CERRADURAS DE MANIJA
Suministro e Instalacion de cerraduras, herrajes y accesorios para puertas, de conformidad con el diseño y especificaciones tecnicas, Incluye, 
mano de obra Herramienta y equipo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento.

23.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIJA INSTITUCIONAL TIPO "DANE" EN ACERO INOXIDABLE SERIE W -
GRADO 2 ACABADO: ANTICADO

und 107,00

23.5 CIERRAPUERTAS
Suministro e Instalacion de cerraduras, herrajes y accesorios para puertas, de conformidad con el diseño y especificaciones tecnicas, Incluye, 
mano de obra Herramienta y equipo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento.

23.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRAPUERTAS - PARA PUERTAS EN VIDRIO - REVERSIBLE DERECHA IZQUIERDA, BRAZO AJUSTABLE 
REFORZADO

und 87,00

23.5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA HIDRAULICA DE PISO und 87,00

23.5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRAPUERTAS - CIERRAPUERTAS AÉREO HIDRÁULICO SERIE 3005 PARA PUERTAS EN MADERA und 15,00

23.6 BARRAS ANTIPANICO
Suministro e Instalacion de cerraduras, herrajes y accesorios para puertas, de conformidad con el diseño y especificaciones tecnicas, Incluye, 
mano de obra Herramienta y equipo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento.

23.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA ANTIPANICO DE EMPUJE TIPO "ORLANDO" 1 PUNTO - OPERACION
MECANICA - COLOR PLATEADO - PARA SALIDAS DE EMERGENCIA- PUERTAS SENCILLAS DE CONFORMIDAD AL DETALLE ARQUITECTONICO

und 16,00

23.6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA ANTIPANICO DE EMPUJE TIPO "ORLANDO" DE 2 PUNTOS -
OPERACION MECANICA - COLOR PLATEADO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA PUESRTA DOBLE  DE CONFORMIDAD AL DETALLE ARQUITECTONICO

und 6,00

23.6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO - PARA SALIDAS DE EMERGENCIA- PUERTAS SENCILLAS DE CONFORMIDAD AL 
DETALLE ARQUITECTONICO

und 8,00

23.6.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BARRA ANTIPANICO TAMPA CON MANIJA VERSALLES PARA SALIDAS DE EMERGENCIA 
PUESRTA DOBLE  DE CONFORMIDAD AL DETALLE ARQUITECTONICO

und 5,00

23.7 TOPES DE PISO
Suministro e Instalacion de cerraduras, herrajes y accesorios para puertas, de conformidad con el diseño y especificaciones tecnicas, Incluye, 
mano de obra Herramienta y equipo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento.

23.7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PUERTAS und 199,00

23 CERRADURAS, HERRAJES Y ACCESORIOS

24 PINTURA 24.1 ESTUCOS Y PINTURAS INTERIORES
Suminsitro y Aplicacion de acabados tipo enlucido sobre superficies de acabado arquitectonico, conforme al diseño y especifiaciones tecnicas, 
Incluye, Mano de Obra, Herramienta y Equipo necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

24.1.1 ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE (3 manos) x m2 - Estuco Plastico Sobre pañete liso + Ptintura tipo 1 Blanca a 3 manos m² 4465,00

24.1.7 VINILO SOBRE CIELO RASO (2 manos) x m2 - Pintura en vinilo sobre cielo raso como acabado final. m² 1014,93

24.1.8 VINILO SOBRE CIELO RASO (2 manos) x mL Pintura en vinilo sobre cielo raso como acabado final. m 180,45

24.1.9 VINILO SOBRE PAÑETE (3 manos) x m2 m² 1377,00

24.2 PINTURA PLASTICA PARA INTERIORES
Suminsitro y Aplicacion de acabados tipo enlucido sobre superficies de acabado arquitectonico, conforme al diseño y especifiaciones tecnicas, 
Incluye, Mano de Obra, Herramienta y Equipo necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

24.2.1 PINTURA PLASTICA PARA BAÑOS (2 manos) x m2 m² 325,29

24.4 EXTERIOR
Suminsitro y Aplicacion de acabados tipo enlucido sobre superficies de acabado arquitectonico, conforme al diseño y especifiaciones tecnicas, 
Incluye, Mano de Obra, Herramienta y Equipo necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

24.4.1 PINTURA ACRILICA DE PROTECCION SOBRE MUROS x m2 m² 818,00

24.5 PINTURA PARA DEMARCACION
Suminsitro y Aplicacion de acabados en pintura para parqueaderos, conforme al diseño y especifiaciones tecnicas, Incluye, Mano de Obra, 
Herramienta y Equipo necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

24.5.4 NUMERACION PARQUEADEROS und 52,00

24.5.5 FRANJAS PARQUEADERO m 514,39

24 PINTURA

25 EQUIPOS 25.1 EQUIPOS HIDROSANITARIOS
25.1.1 SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO A PRESION AGUA POTABLE.(TRES BOMBAS DE 5,0HP c/u TANQUE HIDRO 100 LT)  Incluye tanque 
hidroacumulador, tablero de control y accesorios especificados por el fabricante.  

gl 1,00

25.1.2 SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO A PRESION AGUA TRATADA. (TRES BOMBAS DE 7,5HP c/u TANQUE HIDRO 200 LT) Incluye tanque 
hidroacumulador, tablero de control y accesorios especificados por el fabricante. 

gl 1,00

25.1.3 SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO RCI NORMALIZADO NFPA 20 - 1000 GPM - 125 H.P - JOCKEY-13,6, 3HP 101,5mca ) gl 1,00

25.1.4 SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO  SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES DE 1,0HP - 3600 RPM un 1,00

25.1.5 SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO  SUMERGIBLE PARA AGUAS LLUVIAS DE 0,6 HP un 1,00

25.1.6 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA RED RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS.  un 1,00

25.2 EQUIPOS ELECTRICOS 25.2.1 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA 400 KVA und 1,00

25.2.2 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 400KVA und 1,00

25.2.5 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE PROTECCION UPS 60KVA und 1,00

25.2.6 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE CELDA DE ENTRADA Y SALIDA und 1,00

25.2.7 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCION und 1,00

25.2.8 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE CELDA DE SECCIONAMIENTO und 2,00

25.5 EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL 25.5.1 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE ASCENSOR_ 1 PUBLICO - 11 PASAJEROS - 9 PARADAS (Sin cuarto de maquinas ) und 2,00

25.5.2 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE ASCENSOR_ 2 - PRIVADO - 8 PASAJEROS - 6 PARADAS (Sin cuarto de maquinas) und 1,00

25 EQUIPOS

27 SISTEMAS 
ESPECIALES 

27.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO - SISTEMAS VERTICALES
Suministro e Instalacion de elementos verticales del sistemas especial acustico, de conformidad con el diseño acustico general, Incluye, Mano 
de Obra, Herramienta y Equipo necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

27.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MADERA + BURLETE - STC 35 und 6,00

27.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA + BURLETE - STC 45 und 3,00

27.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIÓN ACÚSTICA APILABLE CON SISTEMA DE SELLOS SUP. E INF.  - STC 55 und 1,00

27.1.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION ACUSTICA EN MUROS EN DRY WALL DOS CARAS E= 0,12 m x m2 m² 969,00

27.1.29 PANEL DE ABSORCIÓN EN MADERA MULTIPERFORADA, ACABADO FORMICA ESPESOR DE MADERA LAMINADA DE 1,5CM, DILATADO 15 CM 
ENCHAPE BALANCE POSTERIOR. AREA PERFORADA 10% + FIBRA DE VIDRIO 1" DE ESPESOR INSTALADA AL RESPALDO - INSTALACIÓN VERTICAL - 
MUROS - AUDITORIO

m² 31,68

27.1.30 PANEL DE ABSORCIÓN EN MADERA MULTIPERFORADA, ACABADO FORMICA ESPESOR DE MADERA LAMINADA DE 1,5CM, DILATADO 10 CM 
ENCHAPE BALANCE POSTERIOR. AREA PERFORADA 10% + FIBRA DE VIDRIO 1" DE ESPESOR INSTALADA AL RESPALDO - INSTALACIÓN VERTICAL - 
MUROS - AUDITORIO

m² 36,72

27.1.31 PANEL DE ABSORCIÓN EN MADERA MULTIPERFORADA, ACABADO FORMICA ESPESOR DE MADERA LAMINADA DE 1,5CM, DILATADO 5 CM 
ENCHAPE BALANCE POSTERIOR. AREA PERFORADA 10% + FIBRA DE VIDRIO 1" DE ESPESOR INSTALADA AL RESPALDO - INSTALACIÓN VERTICAL - 
MUROS - AUDITORIO

m² 52,56

27.2 AISLAMIENTO ACÚSTICO - SISTEMAS HORIZONTALES
Suministro e Instalacion de elementos horizontales del sistemas especial acustico, de conformidad con el diseño acustico general, Incluye, 
Mano de Obra, Herramienta y Equipo necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

27.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO EN LAMINA DRYWALL DE 1/2" + MEMBRANA ACÚSTICA + ESTRUCTURA +  FRESCASA DE 3.5" m² 285,09

27.4 ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO - ELEMENTOS HORIZONTALES
Suministro e Instalacion de elementos de acondicionamiento acustico de tipo horizontal, de conformidad con el diseño acustico general, 
Incluye, Mano de Obra, Herramienta y Equipo necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

27.4.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PANEL DE ABSORCIÓN EN MADERA MULTIPERFORADA AP. 10% m² 260,81

27.4.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO ABSORBENTE EN LAMINA BLACK THEATER, ESPESOR 1" m² 458,74

27 SISTEMAS ESPECIALES 

28 SEÑALIZACION Y 
DOTACION

28.1 SEÑALIZACION INTERIOR Y EXTERIOR
Comprende la Fabricacion, Suministro e Instalcion de todos los elementos de señalización, conforme a los diseños arquitectonicos, Incluye la 
herramienta, equipo y mano de obra necesarias para su correcta instalacion y Funcionamiento.

28.1.1 SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO DE 5 MM DE ESPESOR DECORADA CON VINILO TEXTURA MADERA E IMPRESIÓN DIRECTA, INCLUYE TEXTO 
EN BRAILLE (20 CARACTERES EN PROMEDIO) A INSTALAR

und 203,00

28.1.2 SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO DE 5 MM DE ESPESOR DECORADA CON VINILO TEXTURA MADERA E IMPRESIÓN DIRECTA, INCLUYE TEXTO 
EN BRAILLE (20 CARACTERES EN PROMEDIO) A INSTALAR

und 39,00

28.1.3 SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO DE 5 MM DE ESPESOR DECORADA CON VINILO TEXTURA MADERA E IMPRESIÓN DIRECTA, INCLUYE TEXTO 
EN BRAILLE (20 CARACTERES EN PROMEDIO) A INSTALAR CON CINTA DOBLE FAZ

und 18,00

28.1.4 SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO DE 5 MM DE ESPESOR DECORADA CON VINILO TEXTURA MADERA E IMPRESIÓN DIRECTA, INCLUYE TEXTO 
EN BRAILLE (20 CARACTERES EN PROMEDIO) A INSTALAR CON CINTA DOBLE FAZ AL MURO

und 4,00

28.1.5 ESTRUCTURA TRIANGULAR EN TUBO DE ALUMINIO DE 1¨CON REFUERZOS TRANSVERSALES, DECORACIÓN EN DOS CARAS CON LÁMINA DE 
ACRÍLICO DE 5 MM E IMPRESIÓN SOBRE VINILO EN ESPEJO

und 8,00

28.1.6 SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO DE 5 MM DE ESPESOR DECORADA CON VINILO TEXTURA MADERA E IMPRESIÓN DIRECTA, CON 
ESTRUCTURA EN ALUMINIO DE 3/4¨ INCLUYE TEXTO EN BRAILLE (20 CARACTERES EN

und 11,00

28.1.7 MESA FABRICADA CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBO DE 1" RECUBIERTA CON CR PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. LAMINA 
SUPERIOR EN ACRILICO CRISTAL 100% PURO DE 4MM DE CALIBRE. NO INCLUYE PANTALLA. SEGÚN

und 1,00

28.1.8 SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO CRISTAL DE 5 MM DECORADA CON VINILO REFLECTIVO, A INSTALAR CON CINTA DOBLE FAZ AL MURO und 15,00

28.1.9 SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO CRISTAL DE 5 MM DECORADA CON VINILO REFLECTIVO, A INSTALAR CON CINTA DOBLE FAZ AL MURO und 73,00

28.1.10 SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO CRISTAL DE 5 MM DECORADA CON VINILO REFLECTIVO, A INSTALAR CON CINTA DOBLE FAZ AL MURO und 95,00

28.1.11 SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO CRISTAL DE 5 MM DECORADA CON VINILO REFLECTIVO, A INSTALAR CON CINTA DOBLE FAZ AL MURO und 4,00

28.1.12 SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO CRISTAL DE 5 MM DECORADA CON VINILO REFLECTIVO, A INSTALAR CON CINTA DOBLE FAZ AL MURO und 25,00

28.1.13 SEÑAL ELABORADA EN POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO CALIBRE 80 DECORADO CON VINILO DE CORTE, INSTALADO SOBRE MURO CON 
CINTA DOBLE FAZ

und 113,00

28.1.14 SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO CRISTAL DE 5 MM DECORADA CON IMPRESIÓN EN INVERTIDO A INSTALAR CON CINTA DOBLE FAZ Y 
SILICONA SOBRE AL MURO

und 1,00

28.15  SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO CRISTAL DE 5 MM DECORADA CON IMPRESIÓN EN INVERTIDO A INSTALAR CON CINTA DOBLE FAZ Y 
SILICONA SOBRE AL MURO

und 1,00

28.1.16 SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO CRISTAL DE 5 MM DECORADA CON IMPRESIÓN EN INVERTIDO A INSTALAR CON CINTA DOBLE FAZ Y 
SILICONA SOBRE AL MURO

und 2,00

28.1.17 SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO CRISTAL DE 5 MM DECORADA CON VINILO REFLECTIVO, A INSTALAR CON CINTA DOBLE FAZ AL MURO und 1,00

28.1.18 SEÑAL ELABORADA EN ACRÍLICO CRISTAL DE 5 MM DECORADA CON VINILO REFLECTIVO, A INSTALAR CON CINTA DOBLE FAZ AL MURO und 1,00

28.5 DOTACION
Comprende la Fabricacion, Suministro e Instalcion de muebles fijos, conforme a los diseños arquitectonicos, Incluye la herramienta, equipo y 
mano de obra necesarias para su correcta instalacion y Funcionamiento.

28.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE - MF_01 -  RECEPCION ALCALDIA y RADICACION und 1,00

28.5.2 SUMINISTRO E INSTALCION DE MUEBLE - MF_02 - RECEPCION ATENCION AL CIUDADANO und 1,00

28.5.3 SUMINISTRO E INSTALCION DE MUEBLE - MF_03 - MUEBLE ATENCION A GESTORES DISTRITO und 1,00

28.5.4 SUMINISTRO E INSTALCION DE MUEBLE - MF_04 MUEBLE RECEPCION TIPO und 4,00

28.5.5 SUMINISTRO E INSTALCION DE MUEBLE - MF_05 MUEBLE ATENCION SOTANOS und 3,00

28.5.6 SUMINISTRO E INSTALCION DE MUEBLE - MF_06 MUEBLE COCINETA und 7,00

28.5.7 SUMINISTRO E INSTALCION DE MUEBLE - MF_07 MUEBLE CAFETERIA und 1,00

28.5.8 SUMINISTRO E INSTALCION DE MUEBLE - MF_08 MUEBLE BARRA CEFETERIA und 1,00

28.5.9 SUMINISTRO E INSTALCION DE MUEBLE - MF_09 MUEBLE SALA AMIGA und 1,00

28.5.10 SUMINISTRO E INSTALCION DE MUEBLE - MF_10 MUEBLE ACERO INOXIDABLE 1,5 m und 2,00

28.5.11 SUMINISTRO E INSTALCION DE MUEBLE - MF_11 MUEBLE ACERO INOXIDABLE 2,0 m und 1,00

28 SEÑALIZACION Y DOTACION

29 OBRAS EXTERIORES 29.1 ELEMENTOS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA
Ejecucion de las actividades de armado y fundido de los elementos en concreto exteriores conformidad a las dimensiones del diseño estructural 
(Incluye bombeo, desmoldantes  y cualquier aditivo que se requieran para obtener un concreto de alto desempeño. El costo de cualquier otro 
aditivo que sea empleado en la elaboración de estos concretos deberá ser asumido por el contratista dentro de cada una de las actividades.)

29.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN CONCRETO 3,000 PSI m³ 443,00

29.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA - GUIA TACTIL A57 DIM=0,20X0,20 TIPO IDU m² 32,38

29.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA - PODOTACTIL ALERTA A58 DIM=0,20X0,20 TIPO IDU m² 1,92

29.2 PISOS EN CONCRETO Y/O CEMENTO
Comprende las actividades de suministro e instalacion de acabados de piso en Deck en concreto, de conformidad con los detalles y 
especificaciones tecnicas del proyecto, Incluye Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

29.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE Deck en listones de concreto 100 x 14.3 x 4.5cm. textura lisa, Colores Gris, chocolate, Ivory, sobre apoyos 
cada 50cm. Para uso en plazoleta y terraza transitable exterior

m² 1902,30

29.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CONCRETO ESTAMPADO COLOR OCRE C-116 - MOLDE MT-18 m² 189,61

29.7 ESCALERAS EXTERIORES
Comprende las actividades de suministro e instalacion de elementos en concreto reforzado para garadas y rampas exteriores, Incluye 
Herramienta, mano de obra y Equipos, para su correcta ejecucion y funcionamiento.

29.7.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRADAS Y RAMPAS EXTERIORES EN CONCRETO E= 0,20 mt m² 501,96

29.7.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRADAS EXTERIORES EN CONCRETO E= 0,20 mt EN ACCESO AL EDIFICIO m² 100,67

29.8 CINTAS Y BORDILLOS
Comprende las actividades de suministro e instalacion de elementos prefabricados en concreto, de conformidad con los detalles y 
especificaciones técnicas, Incluye la mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

29.8.3 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 15X30cm m 333,01

29.8.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑUELA PREFABRICADA TIPO IDU A-120 m 3,68

29.8.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PREFABRICADA TIPO IDU A-124 +CARCAMO m 69,82

29.15 AMOBLAMIENTO URBANO
Suministro e Instalacion de Elementos para Amoblamiento Urbano, Incluye Mano de Obra, Herramienta y equipo necesarios para su correcta 
ejecucion y funcionamiento.

29.15.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE  EN CONCRETO PARA BANCA 0.60 x 0,40 mts ml 5,26

29.15.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE CONCRETO OCRE RADIAL FUNDIDA EN SITIO E= 10,12 mts - SEGÚN PLANO D-306 ml 26,31

29.15.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO ADOSABLE EN POLIETILENO RECICLADO M11 SEGÚN CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO und 57,00

29.19 JARDINES
Comprende las actividades de Suministro e Instalacion de Jardines Ornamentales exteriores, Incluye sustrato en espesor de  0,50 mts, con 
plantas de bajo y mediano porte , Mano de obra, Herramienta y equipo necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

29.19.1 SUMINISTRO Y EJECUCION DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_1 HIEDRA HOJA ANCHA m² 240,18

29.19.5 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO BALASO und 64,75

29.19.6 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO PALMA BOBA und 19,99

29.20 ARBORIZACION
Comprende las actividades de Suministro e Instalacion de Especies arbores de conformidad con el diseño paisajistico, Incluye Transporte, Mano 
de obra, Herramienta y equipo necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

29.20.2 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE  ARBOL CARBONERO INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA und 2,00

29.20.3 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE  ARBOL SANGREGADO INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA und 3,00

29.20.7 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE  ARBOL YARUMO INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA und 5,00

29.20.8 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE  ARBOL HOLLY INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA und 6,00

29.22 OTROS
Comprende las actividades adicionales complementarias para la construccion y conformacion de elementos exteriores del proyecto,  Incluye la 
mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

29.22.2 CONFORMACION DE TALUDES PARA EXTERIORES m² 44,75

29.22.5 SUMINISTRO E INSTALCION DE GEOTEXTIL TEJIDO TIPO 2100 m² 1020,41

29.32 RELLENOS PARA CONFORMACION DE TERRENO
Comprende las actividades de conformacion de terreno complementarias para la construccion y conformacion de elementos exteriores del 
proyecto,  Incluye la mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

29.32.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA DE NIVELACION 5CM m³ 47,91

29.32.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR SBG-PEA m³ 229,97

29.32.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO SELECCIONADO m³ 479,10

30 ASEO 30.1 ASEO INTERIOR 30.1.2 ASEO FINO DE OBRA m² 6380,42

30.1.4 LIMPIEZA SOTANOS Y PARQUEADEROS m² 2338,86

30.2 ASEO EXTERIOR 30.2.1 LIMPIEZA FACHADA MAS HIDROFUGO m² 5147,51

30.2.4 LIMPIEZA DE ZONAS EXTERIORES m² 3225,31

30 ASEO
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