

Interventoría de obra pública para para "MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LOS ANDES – BOQUERÓN – LA PLAYA – TACUEYO DEL PR5+900 AL PR9+100 Y DEL PR21+900 AL PR24+870, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO, CAUCA

FORMULARIO 1

PLAZO:

DIEZ (10) MESES

	CARGO / OFICIO	CANTIDAD	TARIFA MENSUAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL (\$)
		(1)	(2)	(3)	(1)*(2)*(3) = (4)
<b>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</b>					
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
	Director de Interventoría	1.00		5.00	
	Ingeniero Residente de Interventoría	1.00		9.00	
	Especialista en geotecnia y/o Pavimentos	1.00		0.80	
	Especialista en Diseño Geométrico	1.00		0.80	
	Especialista Ambiental	1.00		4.00	
	Geotecnólogo	1.00		2.64	
	Topógrafo	1.00		7.00	
<b>PERSONAL TÉCNICO</b>					
	Inspector de interventoria	1.00		8.00	
	Inspector SST	1.00		3.75	
	Cdenero 1	1.00		7.00	
	Ayudante de laboratorio	1.00		2.38	
	Auxiliar administrativo	1.00		5.00	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)					\$ -
FACTOR MULTIPLICADOR (6)					2.40
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)					\$ -
	CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO (\$)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL (\$)
			(7)	(8)	(7)*(8)*(9) = (10)
<b>OTROS COSTOS DIRECTOS</b>					
<b>COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA</b>					
	Oficina Campamento en la zona del proyecto	1		8.00	\$ -
	Camioneta D-300	1		7.75	\$ -
	Equipos de Laboratorio	1		4.00	\$ -
	Equipos de Topografía	1		7.00	\$ -
	Consumibles Oficina	1		8.00	\$ -
	Consumibles Bioseguridad	1		7.50	\$ -
	Gastos reembolsables (viáticos, etc)	1		8.00	\$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)					\$ -
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					\$ -
IVA = 19% * (C) = (D)					\$ -
COSTO TOTAL = (C) + (D)					\$ -

FIRMAS:

Nombre y firma del Representante Legal del Proponente

Nombre del proponente