

ANEXO No. III

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

<b>GERENCIA DEL PROYECTO PARA EL “MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL EL RECREO - BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE PRADERA -PDET DE LA SUBREGIONAL ALTO PATÍA NORTE DEL CAUCA IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2020765630110” EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.</b>	
OFERENTE:	
FECHA:	
	VALOR OFERTADO
GERENCIA Del PROYECTO	\$ -
IVA	\$ -
<b>OFERTA VALOR TOTAL DE LA</b>	<b>\$ -</b>
<p>Los valores ofertados en cada componente incluyen todos los costos derivados de la firma de este tipo de contratos, como, por ejemplo: impuestos, pólizas y todos los demás que sean necesarios para la realización de las actividades correspondientes y sus correspondientes costos logísticos, administraciones y por lo tanto se consideran incluidos en la oferta.</p>	

FIRMA REPRESENTANTE DEL  
PROPONENTE:

\_\_\_\_\_

CANT.	CARGO / OFICIO	Distribución de participación del personal de gerencia											
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
<b>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</b>													
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>		Preparación	Preparación	Preparación	Preparación	Construcción	Construcción	Construcción	Construcción	Construcción	Construcción	Entrada	Entrada
1	Gerente de Proyecto	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	25%
1	Ingeniero Residente	0%	0%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	25%
1	Ingeniero Junior	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	25%
1	Abogado	0%	0%	25%	25%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
1	Contador	0%	0%	25%	25%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

GERENCIA DEL PROYECTO					
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL EL RECREO - BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE PRADERA -PDET DE LA SUBREGIONAL ALTO PATÍA NORTE DEL CAUCA IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2020765630110" EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,			Longitud a intervenir		
			1,370 Km		
DURACIÓN DE LA GERENCIA					
PLAZO PREPARACIÓN			2		MESES
PLAZO EJECUCIÓN			6		MESES
PLAZO LIQUIDACIÓN			2		MESES
PLAZO			10		MESES
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA GERENCIA					
CANT.(1)	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL (2)	PRIMA REGIONAL (3)	PARTICIPACIÓN (%) (4)	VALOR PARCIAL (\$) (5)
<b>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</b>					
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
1	Gerente de Proyecto		\$ -	47,50%	\$ 0,00
1	Ingeniero Residente		\$ -	77,50%	\$ 0,00
1	Ingeniero Junior		\$ -	67,50%	\$ 0,00
1	Abogado		\$ -	13,00%	\$ 0,00
1	Contador		\$ -	13,00%	\$ 0,00
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>FACTOR MULTIPLICADOR (7)</b>					<b>2,15</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)</b>					<b>\$ 0,00</b>
CANT. (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$) (9)	No. MESES (10)	VALOR PARCIAL (\$) (8)*(9)*(10) = (11)
<b>VIATICOS</b>					

1	Personal profesional	Dia		90,00		\$ 0,00
<b>COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA</b>						
1	Oficina - incluye dotación y servicios públicos (en un lugar diferente a los campamentos de los contratistas de obra y de interventoría)	Mes		10,00		\$ 0,00
1						
<b>OTROS COSTOS</b>						
1	Vehículo mayor o igual de 2000 c.c 4X4 (Incluye Peajes, combustible y conductor)	Mes		6,00		\$ 0,00
1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	Mes		10,00		\$ 0,00
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	Mes		10,00		\$ 0,00
<b>SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)</b>						<b>\$ 0,00</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)</b>						<b>\$ 0,00</b>
<b>IVA = 19% * (C) = (D)</b>						<b>\$ 0,00</b>
<b>COSTO TOTAL = (C) + (D)</b>						<b>\$ 0,00</b>