

Interventoría de obra pública para para "MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL EL RECREO - BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE PRADERA -PDET DE LA SUBREGIONAL ALTO PATÍA NORTE DEL CAUCA" identificado con código BPIN 2020765630110"					
FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONOMICA			PLAZO:	NUEVE (9) MESES	
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PLAZO	PARTICIPACIÓN %	VALOR PARCIAL (\$)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*(2)+(3)*(4) = (5)
<b>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</b>					
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
1	Director de Interventoría		9,00	47%	\$ 0
1	Ingeniero Residente de Interventoría		9,00	78%	\$ 0
1	Especialista en Pavimentos y/o Vías		9,00	8%	\$ 0
1	Especialista en Geología y/o Geotecnia		9,00	8%	\$ 0
1	Especialista Ambiental		9,00	26%	\$ 0
1	Especialista en Diseño Geometrico		9,00	8%	\$ 0
1	Especialista en Hidráulica e Hidrología		9,00	8%	\$ 0
1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad		9,00	39%	\$ 0
<b>PERSONAL TÉCNICO</b>					
1	Topógrafo		9,00	17%	\$ 0
1	Inspector de Obra		9,00	69%	\$ 0
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>					
1	Secretaria		9,00	72%	\$ 0
<b>PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO</b>					
1	Cadenero		9,00	17%	\$ 0
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)</b>					<b>\$ 0</b>
<b>FACTOR MULTIPLICADOR (7)</b>					<b>2,15</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)</b>					<b>\$ 0</b>
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL (\$)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
<b>OTROS COSTOS DIRECTOS</b>					
<b>VIÁTICOS</b>					
1	Director y Especialistas	Día		70,00	\$ 0,00
<b>COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA</b>					
1	Vehiculo mayor o igual de 2000 c.c 4X4 (Incluye Peajes, combustible y conductor)	Mes		6,00	\$ 0,00
1	Equipo completo de topografía	Mes		3,00	\$ 0,00
1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	Mes		6,00	\$ 0,00
1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Mes		6,00	\$ 0,00
<b>OTROS COSTOS</b>					
1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	Mes		6,00	\$ 0,00
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	Mes		6,00	\$ 0,00
<b>SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B)</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>IVA = 19% * (C) = (D)</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>COSTO TOTAL = (C) + (D)</b>					<b>\$ 0,00</b>
FIRMAS:					
_____ Nombre y firma del Representante Legal del Proponente			_____ Nombre del proponente		

Distribución de participación del personal de interventoría											
Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Preparación	Preparación	Preparación	Preparación	Construcción	Construcción	Construcción	Construcción	Construcción	Construcción	Entrega	Entrega
0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	25%
0%	0%	0%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	25%
0%	0%	0%	25%	25%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	25%	25%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	25%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%
0%	0%	0%	25%	25%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	25%	25%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	25%	0%
0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	0%
0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	0%
0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%