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CAPITULO: PRELIMINARES CAMPAMENTO PROVISIONAL 1.01 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: El Contratista de obra construirá en el sitio de la obra EL CAMPAMENTO 
PROVISIONAL, que reúna adecuados requisitos de higiene, comodidad y 
ventilación, que ofrezca protección y seguridad contra los agentes 
atmosféricos para albergar al personal operativo de la obra durante el 
tiempo de ejecución de la misma, cumpliendo con los requisitos 
ambientales y SST de la normatividad vigente 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se debe garantizar que el lote este despejado, libre de obstáculo. 
Obtener de la interventoría y diseñadores, planos aprobados y 
previamente coordinadas fechas de inicio de labores. 
Mojones y guías. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

La ubicación del campamento debe contar con la aprobación de la 
Interventoría. 
El campamento podrá ser de cualquier material siempre y cuando 
cumpla con los mínimos requerimientos de seguridad, higiénicos y 
sanitarios, se recomienda para mayor seguridad y comodidad hacer una 
placa en concreto de contrapiso, muros en bloque y teja de zinc, con 
ventanas en madera o metálicas y vidrios, puertas con algún tipo de 
cerradura. Los materiales a utilizar deben garantizar la estabilidad y 
seguridad del campamento y de las personas que lo utilicen y deberán 
ser aprobados por la Interventoría previamente. 

5. ALCANCE: Espacio de trabajo para personal de obra. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

NA 
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CAPITULO: PRELIMINARES BAÑOS PORTÁTILES 1.02 

1. UNIDAD DE MEDIDA: GL- Global 

2. DESCRIPCIÓN: Esta partida consiste en el alquiler de baños químicos y/o portátiles 
para satisfacer las necesidades del personal de obra e interventoría y 
demás contratistas, en concordancia con las ordenanzas sanitarias 
locales. Al finalizar los trabajos todas las construcciones provisionales 
serán retiradas debiendo quedar limpia la zona que se utilizó para tal 
fin. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se debe garantizar que el lote este despejado, libre de obstáculo. 
Obtener de la interventoría y diseñadores, planos aprobados y 
previamente coordinadas fechas de inicio de labores. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

La ubicación del baño portátil debe contar con la aprobación de la 
Interventoría. 
El contratista deberá mantener en óptimo estado de funcionamiento de 
los equipos. Los costos de mantenimiento, reparaciones y demás 
condiciones particulares deberán estar incluidos en el costo de alquiler. 
Los equipos deberán ser atendidos en el sitio de ubicación sin necesidad 
de movilizarlos. 
El personal que realice el mantenimiento o servicio técnico 
especializado contará con los materiales para la instalación y reparación 
de los equipos en el lugar donde se encuentren. 
Ingresarán debidamente identificados como personal del contratista. 

5. ALCANCE: Disponibilidad de batería sanitaria para para personal de obra, 
interventoría y administrativo. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

NA 
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CAPITULO: PRELIMINARES OFICINA 1.03 

1. UNIDAD DE MEDIDA: GL- Global 

2. DESCRIPCIÓN: El Contratista de obra construirá en el sitio de la obra una edificación 
provisional, que reúna adecuados requisitos de higiene, comodidad y 
ventilación, que ofrezca protección y seguridad contra los agentes 
atmosféricos para albergar al personal técnico, administrativo, y de 
interventoría de la obra durante el tiempo de ejecución de la misma, 
cumpliendo con los requisitos ambientales y SST de la normatividad 
vigente 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se debe garantizar que el lote este despejado, libre de obstáculo. 
Obtener de la interventoría y diseñadores, planos aprobados y 
previamente coordinadas fechas de inicio de labores. 

Mojones y guías. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

La ubicación de la oficina debe contar con la aprobación de la 
Interventoría. 
La oficina podrá ser de cualquier material siempre y cuando cumpla con 
los mínimos requerimientos de seguridad, higiénicos y sanitarios, se 
recomienda para mayor seguridad y comodidad hacer una placa en 
concreto de contrapiso, muros en bloque y teja de zinc, con ventanas 
en madera o metálicas y vidrios, puertas con algún tipo de cerradura. 
Los materiales a utilizar deben garantizar la estabilidad y seguridad de 
la oficina y de las personas que lo utilicen y deberán ser aprobados por 
la Interventoría previamente. 
El espacio deberá estar amoblado y deberá contar con un espacio para 
comité de obra , y los puestos de trabajo que requiera para el personal 
del contratista de interventoría. 

5. ALCANCE: Espacio de trabajo para personal administrativo. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

NA 
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CAPITULO: PRELIMINARES ALMACEN 1.04 

1. UNIDAD DE MEDIDA: GL- Global 

2. DESCRIPCIÓN: El Contratista de obra construirá en el sitio de la obra una edificación 
provisional, que reúna adecuados requisitos de higiene, comodidad y 
ventilación, que ofrezca protección y seguridad contra los agentes 
atmosféricos para albergar los materiales, equipos y herramientas la 
obra durante el tiempo de ejecución de la misma, cumpliendo con los 
requisitos ambientales y SST de la normatividad vigente 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se debe garantizar que el lote este despejado, libre de obstáculo. 
Obtener de la interventoría y diseñadores, planos aprobados y 
previamente coordinadas fechas de inicio de labores. 

Mojones y guías. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

La ubicación del almacén debe contar con la aprobación de la 
Interventoría. 
El almacén podrá ser de cualquier material siempre y cuando cumpla 
con los mínimos requerimientos de seguridad, higiénicos y sanitarios, se 
recomienda para mayor seguridad y comodidad hacer una placa en 
concreto de contrapiso, muros en bloque y teja de zinc, con ventanas 
en madera o metálicas y vidrios, puertas con algún tipo de cerradura. 
Los materiales a utilizar deben garantizar la estabilidad y seguridad del 
almacén y de las personas que lo utilicen y deberán ser aprobados por 
la Interventoría previamente. 
El espacio deberá estar acondicionado para materiales, y deberá contar 
con accesos, seguridad, y los puestos de trabajo que requiera para el 
personal que maneje el almacén. 

5. ALCANCE: Espacio de trabajo para personal administrativo. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

NA 
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CAPITULO: PRELIMINARES CERRAMIENTO EN TELA POLIPROPILENO 1.05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M - Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: El Contratista deberá construir un cerramiento provisional con el objeto 
de aislar el área de trabajo, de las zonas a las cuales personas ajenas a 
los trabajos puedan tener acceso. Este cerramiento deberá ser colocado 
en el perímetro y en aquellas zonas que por tener acceso a personal 
ajeno al proyecto, se considere necesario aislar de las áreas de trabajo 
como son alamedas, vías vehiculares y peatonales, campos deportivos y 
de recreación, etc. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se debe garantizar que el lote este despejado, libre de obstáculo. 
Obtener de la interventoría y diseñadores, planos aprobados y 
previamente coordinadas fechas de inicio de labores. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Se colocarán parales en madera, cercos, o bastidores con clavo, como 
máximo de 2,10 m., con una altura sobre el terreno de 1.80 m. Cada 
paral estará anclado al piso en dados de concreto de 10x10x10 cm. Los 
parales se unirán con repisas de madera en la parte inferior y superior, 
sobre ellas se asegura tela a utilizar, verificando que no quedarán 
aberturas en la parte inferior. Las telas, estarán amarradas y/o 
ajustadas, a la estructura de madera conformada. La unión entre estas, 
se hará con traslapos de 5cm entre una y otra. Incluye la construcción 
de puertas de acceso peatonal y vehicular. 
Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá estar pendiente 
del mantenimiento y reparación oportuna del cerramiento de acuerdo 
con las instrucciones de la Interventoría, de forma que siempre se 
conserve en óptimas condiciones. 

5. ALCANCE: Cerramiento de la obra 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

NA 
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CAPITULO: PRELIMINARES LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 1.06 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en la implantación del proyecto en el lote, 
abarcando toda su integralidad y relaciones con edificaciones 
adyacentes, vías y demás espacios físicos y naturales; actividad que 
comprende la localización, trazado y replanteo, en el plano horizontal 
como vertical. 
Se debe desarrollar por personal calificado (Ingeniero topógrafo y/o 
topógrafo profesional) con matrícula para ejercer dicha profesión. 
Los equipos deben ser de precisión, presentando previamente el 
certificado de calibración. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se debe garantizar que el lote este despejado, libre de obstáculo. 
Obtener de la interventoría y diseñadores, planos aprobados y 
previamente coordinadas fechas de inicio de labores. 
Mojones y guías. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Establecer referencia planimetría el sistema de coordenadas empleado 
en el levantamiento topográfico y/o geodésico. 
Determinar referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento 
topográfico. 
Verificación linderos, aislamientos, vías, redes, vegetación y elementos 
relevantes. 
Localizar ejes estructurales, mediante elementos que garanticen la 
estabilidad durante el proceso constructivo. 
Demarcar perímetro excavación y posteriores rellenos. 
Establecer y conservar los sistemas de referencia planimetría y 
altimétrica. Establecer los diferentes niveles, estructurales y 
arquitectónicos. 
Determinar ángulos principales con tránsito con una precisión de 
1:10000. Determinar con nivel de precisión las obras de alcantarillado, 
acueducto, gas, energía, etc. Ubicar áreas verdes y planear zonas de 
acopio de materiales. 
Determinar con claridad dimensiones, alturas, con el fin de establecer 
posteriormente las cantidades de excavaciones y rellenos. 

5. ALCANCE: Punto de partida para las obras de excavaciones, rellenos, cimentación, 
estructuras y acabados arquitectónicos. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Calibración equipos. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Se deben seguir las indicaciones establecidas en planos, sin ningún tipo 
de 
modificaciones, las cuales deben haber sido estudiadas y aprobadas por 
la interventoría de obra. 
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CAPITULO: PRELIMINARES RED PROVISIONAL HIDRAULICA 1.07 

1. UNIDAD DE MEDIDA: GL- Global 

2. DESCRIPCIÓN: El Contratista de obra realizará los trámites ante la empresa 
competente en el municipio y la debida instalación del servicio 
provisional de agua, necesario para la buena ejecución de los trabajos 
de construcción; la facturación mensual del consumo durante la 
ejecución de la obra será asumida por el Contratista de obra y debe ser 
tenida en cuenta dentro de sus costos administrativos, así como los 
trabajos de retiro de los elementos (medidor, tuberías incluidos puntos, 
etc) una vez finalizados los trabajos en las instalaciones a intervenir 
retirará toda red provisional. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se debe garantizar ubicación y tendido. 
Obtener de la interventoría y diseñadores, planos aprobados y 
previamente coordinadas fechas de inicio de labores. 
Mojones y guías. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

El Contratista de obra gestionará ante la entidad competente el 
permiso y la legalización de la instalación provisional del servicio 
público, siendo responsables por el mantenimiento, la extensión, la 
ampliación de éste hasta el campamento y la obra, los pagos que se 
generen por lo anterior, así como por su retiro una vez no se requieran 
en la obra. Antes de iniciar la construcción del campamento de obra, se 
debe contar con el servicio, así no este prolongado al interior del 
predio y que una vez terminado cuente con los servicios básicos para 
poder operar. 

5. ALCANCE: Dotar agua potable la obra 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

NA 
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CAPITULO: PRELIMINARES RED PROVISIONAL ELÉCTRICA 1.08 

1. UNIDAD DE MEDIDA: GL- Global 

2. DESCRIPCIÓN: El Contratista de obra realizará los trámites ante la empresa 
competente en el municipio y la debida instalación del servicio 
provisional de ENERGÍA, necesario para la buena ejecución de los 
trabajos de construcción; la facturación mensual del consumo durante 
la ejecución de la obra será asumida por el Contratista de obra y debe 
ser tenida en cuenta dentro de sus costos administrativos, así como los 
trabajos de retiro de los elementos (medidor, cableado, puntos, etc) 
una vez finalizados los trabajos en las instalaciones a intervenir retirará 
toda red provisional. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se debe garantizar ubicación y tendido. 
Obtener de la interventoría y diseñadores, planos aprobados y 
previamente coordinadas fechas de inicio de labores. 
Mojones y guías. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

El Contratista de obra gestionará ante la entidad competente el 
permiso y la legalización de la instalación provisional del servicio 
público, siendo responsables por el mantenimiento, la extensión, la 
ampliación de éste hasta el campamento y la obra, los pagos que se 
generen por lo anterior, así como por su retiro una vez no se requieran 
en la obra. Antes de iniciar la construcción del campamento de obra, se 
debe contar con el servicio, así no este prolongado al interior del 
predio y que una vez terminado cuente con los servicios básicos para 
poder operar. 
Se deberá considerar las cargas y tiros de equipos y herramientas 
durante la construcción para garantizar el funcionamiento. 

5. ALCANCE: Dotar energía la obra 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

NA 
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CAPITULO: PRELIMINARES DESCAPOTE 1.09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2-Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Comprende la remoción de la capa vegetal o descapote y excavación de 
otros materiales blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se 
hayan de realizar las excavaciones de la explanación y terraplenes, con 
el retiro de la 
obra a un sitio autorizado por el Municipio 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Retiro de escombros y ubicación topográfica. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Antes de iniciar los trabajos es necesario ubicar líneas de conducción 
eléctrica y cañerías existentes y verificar su funcionamiento. 
Los trabajos deben ceñirse a las recomendaciones del estudio de suelos 
en cuanto a los diversos aspectos del proceso: equipo, método, 
secuencia, cotas, cortes, taludes, estratos resistentes y control de agua. 
Y a lo acordado con el Ingeniero Geotécnico en la visita de verificación. 
Extraer los troncos, tocones y raíces. 
Retirar la vegetación superficial (hierba, maleza o residuos de 
sembradíos). 
Retirar fuera de la obra o terreno del producto de las actividades 
anteriores. 
La medida del material extraído se hace comparando el levantamiento 
topográfico previo del lote con el efectuado luego de haberlo excavado. 

5. ALCANCE: Dotar energía la obra 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

La Disposición de desechos se debe realizar acatando los 
procedimientos reglamentados por el Municipio. 
Las determinadas por el interventor o recomendaciones por el estudio 
de suelos. 
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CAPITULO: CIMENTACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE 
CIMENTACION SUPERFICIAL 

2.01 

1. UNIDAD DE MEDIDA: GL- Global 

2. DESCRIPCIÓN: Consiste en la excavación a cielo abierto del suelo actual del lote, a 
partir de los niveles indicados en la localización y replanteo, llegando 
hasta el nivel determinado por el estudio de suelo (obligatorio consulta 
y estudio), diseñadores estructurales y arquitectónicos. 
Esta actividad debe realizarse mediante el empleo de equipo mecánico, 
y tiene como finalidad buscar el rendimiento óptimo; el suelo resultante 
de la actividad debe ser cargado y/o trasladado a un punto de acopio en 
donde a futuro será trasladada para disponerse por fuera de la obra en 
sitios autorizados por el ente ambiental que tenga jurisdicción en el 
área de influencia del proyecto. 
El contratista previo al inicio de los trabajos debe presentar la 
autorización para la disposición de los residuos. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Retiro de escombros y ubicación topográfica. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Determinar y aprobar por parte de la interventoría de obra el tipo de 
equipos a emplear. 
Se procede a la excavación de los sectores autorizados. Verificación del 
perímetro de la edificación y/o vía, niveles. 
Disponer de equipo de bombeo 

5. ALCANCE: Llegar a los niveles requeridos 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

La Disposición de desechos se debe realizar acatando los 
procedimientos reglamentados por el Municipio. 
Las determinadas por el interventor o recomendaciones por el estudio 
de suelos. 
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CAPITULO: CIMENTACIÓN EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL 
COMUN (INCLUYE RETIRO A BOTADERO 
CERTIFICADO) 

2.02 

1. UNIDAD DE MEDIDA: GL- Global 

2. DESCRIPCIÓN: Consiste en la excavación a cielo abierto del suelo actual del lote, a 
partir de los niveles indicados en la localización y replanteo, llegando 
hasta el nivel determinado por el estudio de suelo (obligatorio consulta 
y estudio), diseñadores estructurales y arquitectónicos. 
Esta actividad debe realizarse mediante el empleo de equipo mecánico, 
y tiene como finalidad buscar el rendimiento óptimo; el suelo resultante 
de la actividad debe ser cargado y/o trasladado a un punto de acopio en 
donde a futuro será trasladada para disponerse por fuera de la obra en 
sitios autorizados por el ente ambiental que tenga jurisdicción en el 
área de influencia del proyecto. 

El contratista previo al inicio de los trabajos debe presentar la 
autorización para la disposición de los residuos. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Retiro de escombros y ubicación topográfica. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Determinar y aprobar por parte de la interventoría de obra el tipo de 
equipos a emplear. 
Se procede a la excavación de los sectores autorizados. Verificación del 
perímetro de la edificación y/o vía, niveles. 
Disponer de equipo de bombeo 

5. ALCANCE: Llegar a los niveles requeridos 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

La Disposición de desechos se debe realizar acatando los 
procedimientos reglamentados por el Municipio. 
Las determinadas por el interventor o recomendaciones por el estudio 
de suelos. 
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CAPITULO: CIMENTACIÓN EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN (INCLUYE RETIRO A BOTADERO 
CERTIFICADO) 

2.03 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3- Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: La excavación manual se refiere a movimientos de tierra de volúmenes 
pequeños y a poca profundidad necesarios para la ejecución de vigas de 
amarre, vigas de rigidez, muros de contención y otros donde no sea 
posible realizar lo por medios mecánicos. Se incluye en este ítem el 
trasiego, cargue y retiro de sobrantes 
El contratista previo al inicio de los trabajos debe presentar la 
autorización para la disposición de los residuos. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Retiro de escombros, retiro de descapote y ubicación topográfica. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 
Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 
Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios 
manuales. 
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. 
Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre 
terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de 
entibados. 
Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades 
y sobre terrenos menos firmes, evitando el 
uso de entibados. 
Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos 
firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un 
metro y se quieran evitar los taludes. 
Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro 
del borde de la excavación. 
Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de 
cimentación.· 
Verificar niveles finales de cimentación. 

5. ALCANCE: Llegar a los niveles requeridos 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

La Disposición de desechos se debe realizar acatando los 
procedimientos reglamentados por el Municipio. 
Las determinadas por el interventor o recomendaciones por el estudio 
de suelos. 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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CAPITULO: CIMENTACIÓN CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2000 PSI 
E=0,05 M 

2.04 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de obtener una superficie limpia y dar apoyo al acero refuerzo 
de la cimentación, evitando posteriormente contaminación del 
concreto de los elementos de cimentación se requiere el vaciado de 
concreto de resistencia 2000 PSI. con un espesor de 5 cm, siguiendo los 
niveles establecidos en los 
planos estructurales. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Excavación manual y limpieza huecos. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Posterior a la labor de excavaciones de la cimentación se procede a la 
limpieza y retiro de material suelto. 
Se establecen los niveles de la cimentación de acuerdo con los planos 
estructurales. 
Se prepara el concreto en las proporciones adecuadas para obtener la 
resistencia establecida. Este concreto debe ser preparado con material 
granular seleccionado, no se permitirá el empleo de balastro de rio, ni 
mezclado a mano, se deberá emplear concretadora. 
El vaciado se realiza teniendo presente niveles, y dimensiones 
generales, la superficie debe quedar horizontal, uniforme, sin 
ondulaciones, con acabado liso. 

5. ALCANCE: El concreto deberá garantizar la resistencia y demás requerimientos 
establecidos en los planos del proyecto. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Los ensayos de cilindros de concreto se harán de acuerdo con las 
normas del ASTM y C-31 y del ACI-214-65 o como lo indique el 
INTERVENTOR. 
El costo de los ensayos de concreto normales será de cuenta del 
CONTRATISTA y si las mezclas no cumplen con la resistencia requerida 
la Interventoría solicitará ensayos adicionales, también por cuenta del 
CONTRATISTA. 
Ensayo para concreto (NSR 10) 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

No se admitirán diferencias en los niveles, ya que esto afectara la 
cimentación 
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CAPITULO: CIMENTACIÓN ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI 2.05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3- Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de conformar la cimentación los diseñadores estructurales 
han planteado la construcción de zapatas de cimentación en concreto 
reforzado. 
Se deberá construir las zapatas con las dimensiones establecidas en 
planos estructurales, compuesta por concreto de resistencia 3500 PSI, 
con agregado de acuerdo a las indicaciones del diseño estructural. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Excavaciones, solado, referencias, ejes y niveles aprobados por la 
interventoría de obra 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Una vez realizada la excavación de las zapatas, se procede al trazado del 
elemento y encofrado adecuado para evitar desbordamientos. 
Cuando el acero de refuerzo este armando, y separado del terreno 
mediante soportes rígidos, de medidas uniformes con amarre al acero 
de refuerzo, la interventoría revisara la distribución, cuantía, limpieza y 
demás aspectos relevantes, para autorizar el vaciado del concreto. 
El concreto deberá ser producido en sitio, teniendo presente normas 
sobre ejecución, horas máximas. 
El método de instalación deberá ser determinado por el contratista, no 
se permitirán distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la 
segregación de la mezcla. 
Al vaciar el concreto se debe realizar con el mayor cuidado, buscando 
que no se generen desprendimientos de suelo adyacente y contaminen 
el concreto. El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante 
equipo mecánico que garantice las revoluciones adecuadas. 
La superficie superior de la zapata deberá tener un acabado horizontal, 
homogéneo, libre de ondulaciones, liso. 
El contratista deberá garantizar el adecuado curado de la zapata. 

5. ALCANCE: El concreto deberá garantizar la resistencia y demás requerimientos 
establecidos en los planos del proyecto. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Los ensayos de cilindros de concreto se harán de acuerdo con las 
normas del ASTM y C-31 y del ACI-214-65 o como lo indique el 
INTERVENTOR. 
El costo de los ensayos de concreto normales será de cuenta del 
CONTRATISTA y si las mezclas no cumplen con la resistencia requerida 
la Interventoría solicitará ensayos adicionales, también por cuenta del 
CONTRATISTA. 
Ensayo para concreto (NSR 10) 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

No se admitirán diferencias en los niveles, ya que esto afectara la 
cimentación 
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CAPITULO: CIMENTACIÓN PEDESTALES EN CONCRETO DE 3500 PSI 2.06 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3- Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de conformar la cimentación los diseñadores estructurales 
han planteado la construcción de PEDESTALES EN CONCRETO reforzado. 
Se deberá construir los pedestales con las dimensiones establecidas en 
planos estructurales, compuesta por concreto de resistencia 3500 PSI, 
con agregado de acuerdo a las indicaciones del diseño estructural. 
En el item no incluye el acero. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Excavaciones, solado, zapatas, referencias, ejes y niveles aprobados por 
la interventoría de obra 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Una vez realizada la fundición de las zapatas, se procede al trazado del 
elemento y encofrado adecuado para evitar desbordamientos. 
Cuando el acero de refuerzo este armando, y anclado a las zapatas, de 
medidas uniformes con amarre al acero de refuerzo, la interventoría 
revisara la distribución, cuantía, limpieza y demás aspectos relevantes, 
para autorizar el vaciado del concreto. 
El concreto deberá ser producido en sitio, teniendo presente normas 
sobre ejecución, horas máximas. 
El método de instalación deberá ser determinado por el contratista, no 
se permitirán distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la 
segregación de la mezcla. 
Al vaciar el concreto se debe realizar con el mayor cuidado, buscando 
que no se deforme el encofrado y/o se pierda la distribución de los 
aceros. El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante 
equipo mecánico que garantice las revoluciones adecuadas. 
La superficie superior de los pedestales deberá tener un acabado 
horizontal, homogéneo, libre de ondulaciones, liso. 
El contratista deberá garantizar el adecuado curado de los elementos. 

5. ALCANCE: El concreto deberá garantizar la resistencia y demás requerimientos 
establecidos en los planos del proyecto. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Los ensayos de cilindros de concreto se harán de acuerdo con las 
normas del ASTM y C-31 y del ACI-214-65 o como lo indique el 
INTERVENTOR. 
El costo de los ensayos de concreto normales será de cuenta del 
CONTRATISTA y si las mezclas no cumplen con la resistencia requerida 
la Interventoría solicitará ensayos adicionales, también por cuenta del 
CONTRATISTA. 
Ensayo para concreto (NSR 10) 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

No se admitirán diferencias en los niveles, ya que esto afectara la 
cimentación 
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CAPITULO: CIMENTACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 

3500 PSI 
2.07 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3- Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: La losa en concreto hace parte de la estructura principal y es el soporte 
de los muros de los pisos superiores y su fundición se hacen concreto 
de 3500PSI, reforzada con acero, según planos estructurales. 

En el item no incluye el acero. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción de los pedestales, referencias, ejes y niveles aprobados 
por la interventoría de obra 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Una vez realizada la fundición de los pedestales, se procede al trazado 
de la losa y encofrado adecuado para evitar desbordamientos. 
Cuando el acero de refuerzo este armando, y anclado a los pedestales, 
de medidas uniformes con amarre al acero de refuerzo, la interventoría 
revisara la distribución, cuantía, limpieza y demás aspectos relevantes, 
para autorizar el vaciado del concreto. 
El concreto deberá ser producido en sitio, teniendo presente normas 
sobre ejecución, horas máximas. 
El método de instalación deberá ser determinado por el contratista, no 
se permitirán distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la 
segregación de la mezcla. 
Al vaciar el concreto se debe realizar con el mayor cuidado, buscando 
que no se deforme el encofrado y/o se pierda la distribución de los 
aceros. El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante 
equipo mecánico que garantice las revoluciones adecuadas. 
La superficie superior de la losa deberá tener un acabado horizontal, 
homogéneo, libre de ondulaciones, liso. 
El contratista deberá garantizar el adecuado curado de la losa. 

5. ALCANCE: El concreto deberá garantizar la resistencia y demás requerimientos 
establecidos en los planos del proyecto. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Los ensayos de cilindros de concreto se harán de acuerdo con las 
normas del ASTM y C-31 y del ACI-214-65 o como lo indique el 
INTERVENTOR. 
El costo de los ensayos de concreto normales será de cuenta del 
CONTRATISTA y si las mezclas no cumplen con la resistencia requerida 
la Interventoría solicitará ensayos adicionales, también por cuenta del 
CONTRATISTA. 
Ensayo para concreto (NSR 10) 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

No se admitirán diferencias en los niveles, ya que esto afectara la 
construcción de muros y elementos superiores 
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CAPITULO: CIMENTACIÓN ACERO DE REFUERZO 6000PSI 
MALLAS ELECTROSOLDADAS 

2.08 
2.09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: KG- Kilogramo 

2. DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte, corte, figuración, amarre e instalación de acero 
de refuerzo de 60000 PSI 420 Mpa para elementos en concreto 
reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. 
El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10 
Interventoría. Las barras se referencian y las instrucciones impartidas 
por los diseños serán cumplidas por el Contratista libres de defectos, 
dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas. Se usarán barras 
de sección transversal circular (corrugada s) con un límite de fluencia de 
(42 00 kg/cm 2 ). No se aceptará como material de refuerzo estructural 
el acero proveniente de demoliciones. No se podrán doblar barras 
parcialmente embebidas en concreto, salvo cuando así lo indiquen los 
planos o lo autorice la Interventoría. Las barras de acero de refuerzo se 
colocará estructurales y deberá ubicarse en la posic ión indicada en los 
planos ajustarse con alambre para evitar que se deslicen al momento 
del vaciado del concreto. No deberá utilizarse soldadura para el amarre 
de las varillas, salvo que así lo indiquen los planos. La separación entre 
las barras de refuerzo y la formaleta deberá mantenerse usando 
pequeños bloques de mortero prefabricados, tensores, silletas de acero 
u otros dispositivos aprobados por la Interventoría. La separación 
mínima entre las barras de acero serán las dadas por la NSR10 . Las 
barras de refuerzo deberán estar libres de óxido excesivo, tierra, 
escamas, aceites, pinturas, grasas y en general de cualquier sustancia 
que reduzca la adherencia con el concreto. Esta condición deberá ser 
verificada previamente por la interventoría salvo que aparezca indicado 
en los planos, no se deberán dejar elementos metálicos que afloren o 
sobresalgan de los elementos de concreto reforzado; si así se 
permitiera deberá colocarse una capa de anticorrosivo o procederse de 
acuerdo con las especificaciones adicionales. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los 
despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado 
en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 
Armado de casetones 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando 
esfuerzos y deformaciones. 
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 
Verificar medidas, cantidades y despieces. 
Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a 
figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 
Para la colocación del refuerzo se deberán doblar en frío las barras de 
acero de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los 
planos. 
Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 
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 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la 

adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

5. ALCANCE: El acero de refuerzo deberá ser instalado de acuerdo a planos para 
conformación de elementos estructurales de diseño. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370). 
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370). 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7.2 – NSR-10. 
Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR-10. 
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CAPITULO: CIMENTACIÓN RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO 

2.10 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3- Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación en capas y 
compactación a la densidad específica del MATERIAL SELECCIONADO el 
material deberá cumplir con los requisitos establecidos por el 
Interventor y provenir de la misma excavación realizada. Incluye mano 
de obra, equipo y maquinaria necesaria para adelantar esta actividad. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Actividades de cimentación zapatas, pedestales y losa 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los 
Planos Estructurales. 
Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el 
relleno. 
Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones 
previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza. 
Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo 
de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la 
magnitud del relleno. 
Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos 
indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno 
sobre el terreno donde se coloque. 
Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 20cms 
hasta alcanzar los niveles previstos. 
Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y 
nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactación 
determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales. 
Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, 
materiales y contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 
Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 
Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias 
establecidas. 

5. ALCANCE: Rellenos con material de sitio 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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CAPITULO: ESTRUCTURAS COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI 

ACABADO A LA VISTA 
3.01 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3- Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Las columnas se fundirán en el nivel precedente a la placa área que va a 
soportar, hasta el nivel superior donde se rematara con placa aérea y 
vigas de concreto que soportaran la cubierta con estructura metálica. El 
acabado exigido es a la vista. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Actividades de losa concreto 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Posterior a la fundición de la placa de concreto desde donde partirán 
las columnas, se procede al trazado geométrico de las columnas, este 
debe ser un proceso preciso. 
Las columnas deberán fundirse empleado formaleta que otorgue un 
acabado liso, uniforme, libre de hormigueros, usando un desencofrante 
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual deberá 
someterse este producto previamente a aprobación por parte de la 
interventoría. No se permitirá por ningún motivo el empleo de aceites, 
grasas, ACPM, como desencofrante. 
La formaleta debe quedar firmemente apuntalada, de manera que 
durante el proceso de fundición no se mueva. 
El concreto deberá ser producido en sitio teniendo presente normas 
sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos. 
El método de instalación deberá ser determinado por el contratista, no 
se permitirán distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la 
segregación de la mezcla. 
Al llegar a la obra el contratista deberá ejecutar el protocolo de calidad, 
corroborado por la interventoría de obra. 
El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas. 
Se debe proceder a golpear con porra de caucho la formaleta durante el 
proceso de fundición, con el fin de garantizar un adecuado vaciado, que 
ofrezca una superficie libre de hormigueros o burbujas de aire 
atrapado. 
El contratista deberá garantizar el adecuado curado de la columna. 

5. ALCANCE: El concreto deberá garantizar la resistencia y demás requerimientos 
establecidos en los planos del proyecto. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros 
de concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del 
ACI-214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. 
El costo de los ensayos de concreto normales será de cuenta del 
CONTRATISTA y si las mezclas no cumplen con la resistencia requerida 
la Interventoría solicitará ensayos adicionales, también por cuenta del 
CONTRATISTA. 
Ensayo para concreto (NSR 10). 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las indicadas en el diseño estructural. 
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CAPITULO: ESTRUCTURAS VIGAS AEREAS EN CONCRETO A LA VISTA 
3500 PSI 

3.02 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3- Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Estas vigas se deben construir en el nivel correspondiente, y 
conformaran la estructura porticada, de igual forma completan el 
sistema estructura de la edificación y deberán fundirse con los 
elementos completos monolíticamente 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Actividades de columnas 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la 
estabilidad de las vigas, se procede a figurar, armar, y amarrar el acero 
de refuerzo, de acuerdo a lo planteado en el diseño estructural, 
garantizando que sean las cuantías y distribución determinadas, así 
como la separación de los mismos, los cuales deberán estar libres de 
grasas, contaminación, etc. 
Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionará, y dará su aprobación. 
El encofrado final de las vigas deberá garantizar la geometría de la 
misma, y tener guías planteadas con elementos de precisión 
topográfica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras. 
La formaleta lateral a emplear será de madera, libre de abolladuras y 
desperfectos, de acuerdo a la modulación arquitectónica establecida en 
los planos. Se deberá emplear un desencofrante certificado, producido 
por una empresa calificada, para lo cual deberá someterse este 
producto, previamente a aprobación por parte de la interventoría. No 
se permitirá por ningún motivo el empleo de aceites, grasas, ACPM, 
como desencofrante. 
La formaleta y el encofrado deberán quedar firmemente apuntalados, 
de manera que durante el proceso de fundición no se mueva y 
garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la superficie, así 
como espesores, etc. 
El contratista determinara el método de vaciado del concreto. 
El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación, de igual manera el contratista deberá disponer personal 
que de forma manual apoyen la labor de vibrado con porras de cauchos 
que deben golpear suavemente la formaleta lateralmente. 
Se debe garantizar que la cara superior e inferior de la viga tenga un 
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de 
aire, ondulaciones y demás imperfecciones que objeten la calidad. 
El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de la 
losa canal durante todo el proceso constructivo. 
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5. ALCANCE: El concreto deberá garantizar la resistencia y demás requerimientos 
establecidos en los planos del proyecto. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros 
de concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del 
ACI-214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. 
El costo de los ensayos de concreto normales será de cuenta del 
CONTRATISTA y si las mezclas no cumplen con la resistencia requerida 
la Interventoría solicitará ensayos adicionales, también por cuenta del 
CONTRATISTA. 
Ensayo para concreto (NSR 10). 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las indicadas en el diseño estructural. 
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CAPITULO: ESTRUCTURAS LOSETA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, 

EN FACHADA PARA SOPORTE DE VENTANAS 
E=0,1 M 

3.03 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M- Metro Lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Las ventanas requieren por efectos de garantizar el confinamiento la 
fundición de una loseta en concreto de 21 Mpa, reforzada con acero. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Actividades de losa y columnas 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Los muros se debe encofrar con formaleta que dé un acabado liso, sin 
ser a la vista, pero que sea uniforme, libre de rebabas. Se debe tener 
especial cuidado en el proceso de instalación de la formaleta. Se deberá 
emplear desmoldantes certificados. 
Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantía y distribución 
establecida en los planos estructurales. 
Al finalizar el proceso de fundición se deben limpiar las salpicaduras de 
mezcla, concreto que tenga el muro. 
La formaleta debe retirarse con la mayor precaución, evitando golpear 
el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga, de manera 
que no impida la instalación de la ventería. 

5. ALCANCE: El concreto deberá garantizar la resistencia y demás requerimientos 
establecidos en los planos del proyecto. 
Los niveles deben quedar acordes a los planos arquitectónicos 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros 
de concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del 
ACI-214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. 
El costo de los ensayos de concreto normales será de cuenta del 
CONTRATISTA y si las mezclas no cumplen con la resistencia requerida 
la Interventoría solicitará ensayos adicionales, también por cuenta del 
CONTRATISTA. 
Ensayo para concreto (NSR 10). 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

No se aceptan tolerancias 
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CAPITULO: ESTRUCTURAS PLACA ALIGERADA H= 50 CM ; INCLUYE 

VIGAS Y VIGUETAS, CON LOSETA DE 7 CM, 
CONCRETO DE 3000 PSI 

3.04 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3- Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: La losa aligerada en concreto hace parte de la estructura principal y es 
el soporte de los muros de los pisos superiores y su fundición se hacen 
concreto de 3000PSI, reforzada con acero, según planos estructurales 
con formaleta para terminación a la vista (lisa y pareja) 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción y fundición de columnas y armado de vigas llegando hasta 
los niveles de diseño. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

La losa se debe encofrar con formaleta que, de un acabado liso (se 
sugiere RH), acabado a la vista, que sea uniforme, libre de rebabas. Se 
debe tener especial cuidado en el proceso de instalación de la 
formaleta, ya que no se permitirá que el ladrillo del muro sea perforado 
o apuntillado. Se deberá emplear desmoldantes certificados. 
Se debe contemplar todos los elementos para garantizar la estructura 
de losa a la vista, manejo de quiebres de la formaleta y su tratamiento 
no se permitirá posterior a la fundición viguetas deformadas, 
embombadas, golpeadas, concretos hormigoneados con huecos o 
varias a la vista. 
Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantía y distribución 
establecida en los planos estructurales. 
Al finalizar el proceso de fundición se deben limpiar las salpicaduras de 
mezcla, concreto que tenga el muro. 
La formaleta debe retirarse con la mayor precaución, evitando golpear 
el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga, de manera 
que no impida la instalación de los muros siguientes. 

5. ALCANCE: El concreto deberá garantizar la resistencia y demás requerimientos 
establecidos en los planos del proyecto. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Los ensayos de cilindros de concreto se harán de acuerdo con las 
normas del ASTM y C-31 y del ACI-214-65 o como lo indique el 
INTERVENTOR. 
El costo de los ensayos de concreto normales será de cuenta del 
CONTRATISTA y si las mezclas no cumplen con la resistencia requerida 
la Interventoría solicitará ensayos adicionales, también por cuenta del 
CONTRATISTA. 
Ensayo para concreto (NSR 10) 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las indicadas en los diseños estructurales 
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CAPITULO: ESTRUCTURAS ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI 3.05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3- Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: El proyecto escalera de uso cotidiano 
La escalera deberá construirse de acuerdo a la geometría, distribución, 
dimensiones y niveles, establecidos en los planos estructurales y 
arquitectónicos; si se llegara a presentar algún tipo vacío en la 
interpretación del diseño se deberá elevar consulta a la interventoría y 
diseñadores (estructural y arquitectónico) 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Muros y losa de entrepiso fundidos, acero refuerzo. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Posterior al encofrado se debe figurar, armar, y amarrar el acero de 
refuerzo, de acuerdo a lo planteado en el diseño estructural, 
garantizando que sean las cuantías y distribución determinadas, así 
como la separación de los mismos, los cuales deberán estar libres de 
grasas, contaminación, etc. 
Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionará, y dará su aprobación. 
El encofrado de la escalera deberá garantizar la geometría de la misma, 
y tener guías planteadas con elementos de precisión topográfica, para 
garantizar los niveles y dimensiones. 
La formaleta a emplear será de madera o la que el contratista estime 
previa aprobación por parte de la interventoría, la cual deberá estar 
libre de abolladuras y desperfectos, de acuerdo a la modulación 
arquitectónica establecida en los planos. Se deberá emplear un 
desencofrante certificado, producido por una empresa calificada, para 
lo cual deberá someterse este producto, previamente a aprobación por 
parte de la interventoría. No se permitirá por ningún motivo el empleo 
de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 
La formaleta y el encofrado deberán quedar firmemente apuntalados, 
de manera que durante el proceso de fundición no se mueva y 
garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la superficie, así 
como espesores, etc. El concreto deberá ser producido en planta de 
concreto certificada, y transportada a la obra camiones mezcladores, 
tiendo presente normas sobre desplazamiento, horas máximas y 
tiempos de descargue. 
El contratista determinara el método de vaciado del concreto. 
El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación, de igual manera el contratista deberá disponer personal 
que de forma manual apoyen la labor de vibrado con porras de cauchos 
que deben golpear suavemente la formaleta. 
Se debe garantizar que las superficies de los pasos tengan un acabado 
uniforme, liso. La superficie deberá ser a la vista, libre de hormigueros, 
burbujas de aire, desplome, ondulaciones y demás imperfecciones que 
objeten la calidad, la cual no va a tener ningún acabado posterior. 
El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de la 
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 escalera durante todo el proceso constructivo. 

5. ALCANCE: El concreto deberá garantizar la resistencia y demás requerimientos 
establecidos en los planos del proyecto. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Los ensayos de cilindros de concreto se harán de acuerdo con las 
normas del ASTM y C-31 y del ACI-214-65 o como lo indique el 
INTERVENTOR. 
El costo de los ensayos de concreto normales será de cuenta del 
CONTRATISTA y si las mezclas no cumplen con la resistencia requerida 
la Interventoría solicitará ensayos adicionales, también por cuenta del 
CONTRATISTA. 
Ensayo para concreto (NSR 10) 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las indicadas en los diseños estructurales 
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CAPITULO: MAMPOSTERIA BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. 

ACABADO LISO. 
4.01 

BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. 
ACABADO LISO. 

4.02 

MURO EN LADRILLO CALADO 4.03 

BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. 
CULATAS DE CUBIERTA 

4.07 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Allí donde los planos estructurales así lo indiquen, se construirán los 
muros en bloque estructural de concreto, sentados de tal manera que 
entreguen un espesor de muro de 15 cms. (espesor sin incluir su 
recubrimiento en pañete o en enchape). Es factible que en algunas 
fábricas de ladrillo, solamente entregue un espesor ligeramente 
diferente a 15 cms. el cual se considera aceptable y que cumple con lo 
especificado. Se realizara el confinamiento de acuerdo a 
las recomendaciones para elementos no estructurales, así como la 
instalación de conectores horizontales, conectores con la estructura 
metálica y la separación entre los dos elementos, con icopor prensado. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Muros y losa de entrepiso fundidos, acero refuerzo. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

La ejecución de las actividades de mampostería tendrá como base los 
plantas arquitectónicos generales, los cortes y las fachadas 
Se iniciará el replanteo de muros despejando totalmente las placas que 
deberán estar barridas y libres de desperdicio de escombros de obra y 
residuos de alguna mezcla, se recuperarán los ejes estructurales, 
verificando su ortogonalidad antes de proseguir, luego se replanteará la 
mampostería de interiores con hilo y mineral, de acuerdo a los planos 
mencionados, el replanteo además deberá realizarse teniendo en 
cuenta los elementos estructurales, las puertas y ventanas 
En los extremos de cada uno de los tramos rectos de muros se 
instalarán boquilleras perfectamente plomadas en dos sentidos, sobre 
las cuales se marcará la primera hiladas de acuerdo a la distribución 
relacionada en los planos de cortes y fachadas, la que será proyectada 
con hilos de manera que se controle el nivel en cada una de las hiladas. 
La conformación del muro se ejecutará, una vez se haya humedecido el 
lugar de instalación, de acuerdo a las trabas requeridas en cada área 
específica, procediendo a prolongar las ducterías de instalaciones 
hidráulicas, eléctricas u otras a que hubiera lugar, evitando la apertura 
de regatas en muros frescos. 
Se utilizarán mortero 1:4 homogéneamente en las áreas de pega, 
sentando seguidamente la hilada una vez se ha distribuido la pega 
lateral, se retirarán los excedentes laterales de mortero, retapando las 
pegas, las juntas de mortero de pega serán a ras con las caras del 
bloque y se harán perfectamente rectas, tanto horizontal como 
verticalmente y la traba entre bloques será a medio. 
Luego de colocar la primera hilada se levantan en las esquinas tres 
hiladas formando una pirámide, con ayuda del hilo para mantener la 
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 nivelación y alineamiento, se colocan los bloques intermedios 

chequeando que esta nivelación y alineamiento sean correctos. 
Las caras del muro deberán ser perfectamente verticales, aptas para 
recibir los acabados planteados en el diseño. 
Se debe tener en cuenta para el aparejo de muros en bloque que éstos 
se hacen sobre las caras llenas. El mortero sobrante que escurra por el 
muro a medida que se aplique, se retirará inmediatamente y antes de 
que fragüe. En las terminaciones laterales o en los empates en ángulo 
con otros muros, los huecos del ladrillo que quedan a la vista serán 
tapados con el mismo mortero de pega. 
Se elevará este tipo de mampostería desde la placa inferior hasta la 
placa superior, atendiendo las indicaciones referentes a construcciones 
sismo resistentes NSR-10. 
Los antepechos en este tipo de mampostería, deben construirse 
atendiendo las indicaciones referentes a construcciones sismo 
resistentes NSR-10 y los planos de detalle de elementos no 
estructurales. 
Se debe cumplir con todos los requisitos de la norma NSR –10, las 
actividades de obra como son la ejecución de las columnetas, refuerzos 
horizontales, cintas de refuerzos, confinamientos y dilataciones, se 
deben prever y realizar conjuntamente con la ejecución de los muros, 
no se permitirá la ejecución de regatas para tal fin. 

5. ALCANCE: Obtener muros plomados, adecuadamente modulados, resistentes y 
con una apariencia estética destacada. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Control de calidad. Para el mortero de pega, inyección y muretes deben 
realizarse por lo menos un (1) ensayo a la compresión al día o uno (1) 
por cada doscientos (200) M2 construidos. 
Aplicar norma NSR 10 título D 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las indicadas en los diseños estructurales. 
Tabla D.4.2-2 
Tolerancias constructivas para muros de mampostería NSR 10 
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CAPITULO: MAMPOSTERIA REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA CON 

ACERO DE REFUERZO 
4.04 

1. UNIDAD DE MEDIDA: KG- Kilogramo 

2. DESCRIPCIÓN: Refuerzo de la mampostería 
Se refiere a la ejecución del refuerzo horizontal de la mampostería en 
acero de 60.000 Psi, se deben instalar en la pega de la mampostería de 
acuerdo con lo indicado en los planos de detalle de elementos no 
estructurales, distanciadas como máximo dos hiladas. Igualmente se 
instalaran conectores entre la estructura metálica (columnas y vigas) y 
la mampostería en acero de 60.000 Psi. La mampostería se aislara de la 
estructura metálica con icopor prensado de 2mm adherido con Sikaflex 
1A. Para lo anterior, se tendrá en cuenta lo establecido en los planos de 
detalle de elementos no estructurales. 
Suministro, transporte, corte, figuración, amarre e instalación de acero 
de refuerzo de 60000 PSI 420 Mpa para elementos en concreto 
reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. 
El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10 
Interventoría. Las barras se referencian y las instrucciones impartidas 
por los diseños serán cumplidas por el Contratista libres de defectos, 
dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas. Se usarán barras 
de sección transversal circular (corrugada s) con un límite de fluencia de 
(42 00 kg/cm 2 ). No se aceptará como material de refuerzo estructural 
el acero proveniente de demoliciones. No se podrán doblar barras 
parcialmente embebidas en concreto, salvo cuando así lo indiquen los 
planos o lo autorice la Interventoría. Las barras de acero de refuerzo se 
colocará estructurales y deberá ubicarse en la posic ión indicada en los 
planos ajustarse con alambre para evitar que se deslicen al momento 
del vaciado del concreto. No deberá utilizarse soldadura para el amarre 
de las varillas, salvo que así lo indiquen los planos. La separación entre 
las barras de refuerzo y la formaleta deberá mantenerse usando 
pequeños bloques de mortero prefabricados, tensores, silletas de acero 
u otros dispositivos aprobados por la Interventoría. La separación 
mínima entre las barras de acero serán las dadas por la NSR10 . Las 
barras de refuerzo deberán estar libres de óxido excesivo, tierra, 
escamas, aceites, pinturas, grasas y en general de cualquier sustancia 
que reduzca la adherencia con el concreto. Esta condición deberá ser 
verificada previamente por la interventoría salvo que aparezca indicado 
en los planos, no se deberán dejar elementos metálicos que afloren o 
sobresalgan de los elementos de concreto reforzado; si así se 
permitiera deberá colocarse una capa de anticorrosivo o procederse de 
acuerdo con las especificaciones adicionales. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los 
despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado 
en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 
Armado de casetones 
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4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando 
esfuerzos y deformaciones. 
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 
Verificar medidas, cantidades y despieces. 
Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a 
figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 
Para la colocación del refuerzo se deberán doblar en frío las barras de 
acero de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los 
planos. 
Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 
Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la 
adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

5. ALCANCE: El acero de refuerzo deberá ser instalado de acuerdo a planos para 
conformación de elementos estructurales de diseño. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370). 
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370). 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7.2 – NSR-10. 
Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR-10. 
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CAPITULO: MAMPOSTERIA 

DOVELA EN CONCRETO FLUIDO PARA 
REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA F'C=3000 
PSI 

 
4.05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M - Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Se refiere este ítem a la mezcla, colocación del mortero de inyección 
(grouting) de f’c=3.000 psi. en las celdas, para el reforzamiento de la 
mampostería. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se debe haber iniciado la actividad de muros y contar con los puntos de 
refuerzo en las dovelas correspondientes de acuerdo a los planos 
estructurales. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Consultar refuerzos de muros y unión de elementos estructurales y no 
estructurales dentro de los Planos estructurales. 
Verificar la correcta instalación de los refuerzos. Las varillas deberán 
mantenerse centradas en las celdas por medio de alambres instalados 
en las pegas. 
Limpiar e inspeccionar la celda: Tapar vacíos, remover sobrantes de 
mortero, retirar desperdicios, limpiar refuerzos. 
Verificar que el muro haya alcanzado la resistencia necesaria antes de 
proceder a realizar la inyección. 
Instalar mordazas ó codales antes de iniciar la inyección, en caso de ser 
necesario. 
Vaciar el mortero en forma continua. En caso de interrupción, ésta no 
puede ser mayor a una hora. 
Consolidar el mortero de inyección por medio de vibrador ó barra 
Recompactar poco tiempo después de haber sido inyectado o 
consolidado. 

Fundir normalmente celdas hasta alturas de 1.20 m. 
El nivel del mortero de inyección en la celda superior, será 4 cms más 
bajo que el nivel superior de la celda. 
Fundir nuevos tramos a partir del nivel anteriormente fijado. 
Ejecutar aperturas de limpieza en la primera hilada para fundir celdas 
con alturas mayores de 1.20 ms. 
Verificar el vaciado total de la celda. 
No exceder alturas de inyección de 3 ms. 
Evitar encorozar los muros a las placas superiores hasta tanto no hayan 
sido cargadas con las cargas muertas de trabajo más significativas. 

5. ALCANCE: Relleno con grouting para dovelas 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Control de calidad. Para el mortero de pega, inyección y muretes deben 
realizarse por lo menos un (1) ensayo a la compresión al día o uno (1) 
por cada doscientos (200) M2 construidos. 
Aplicar norma NSR 10 título D 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
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CAPITULO: MAMPOSTERIA ANCLAJE PARA VARILLA DE 1/2" 4.06 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UN- Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la fijación de barras corrugadas en estructuras de 
concreto, que sirve para reforzamiento de estructuras, para 
recrecimiento de secciones de elementos estructurales como vigas, 
columnas, losas y muros. 
Este anclaje es de tipo químico ya que es por medio de un adherente 
epóxido que se anclan estas barras. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se debe haber iniciado la actividad de muros y contar con los puntos de 
anclaje en los niveles, elementos y dovelas correspondientes de 
acuerdo a los planos estructurales. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Primero se cortan las barras o refuerzos según los planos estructurales, 
teniendo en cuenta la longitud de anclaje, es decir la longitud le la barra 
que va dentro del concreto. 
Se ubican los puntos donde van los anclajes, para luego perforarlos. 
Se perfora los lugares donde van los anclajes, el diámetro del hueco 
deberá ser de 1/8 a 1/4 de pulgada (3,2 mm a 6,4 mm) mayor que el 
diámetro de la barra a anclar, la perforación se hace con un taladro roto 
percutor y la broca adecuada, es decir si la barra es de 3/8 de pulgada la 
broca deberá ser de 5/8 o 1/2 pulgadas de diámetro. 
Luego se limpia el hueco con aire a presión y un cepillo de cerdas de 
alambre o churrusco esto para limpiar muy bien la superficie del hueco, 
se realiza mínimo 3 veces esa operación de aire y cepillo. 
Limpiar la barra a anclar por medios mecánicos hasta que esté 
totalmente libre de oxido, grasa o cualquier partícula o material 
contaminante La barra debe estar completamente recta para que el 
epóxico quede en todo su contorno. 
Luego se aplica el adhesivo epóxico para anclajes, que vienen dos 
cartuchos plásticos gemelos, listo para ser usado. Se retira los tapones 
de salida del producto de los cartuchos y se ajusta la boquilla de 
mezclado y salida del producto. 
Se instala luego los cartuchos gemelos en una pistola de calafateo 
doble. 
Se presiona el gatillo fuera de la perforación hasta que por la punta de 
la boquilla salga el adhesivo con un color y consistencia uniforme y hay 
si poder usar el adhesivo. 
Introducir la boquilla hasta el fondo de la perforación, inyectar el 
adhesivo y llenar hasta 3/4 de la perforación (aproximadamente), se 
retira suavemente la boquilla a medida que se llene el hueco para evitar 
la inclusión de aire. En huecos profundos usar extensión. 
Luego después de limpia la barra a anclar se introduce girándola 
lentamente hasta que esta toque el fondo de la perforación de tal 
forma que el adhesivo epóxico se desplace a la superficie para 
garantizar que este ocupó la totalidad de la longitud del anclaje. 
Por último, limpiar el sobrante si es necesario y garantizar que el 
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 elemento no se mueva durante las próximas 4 horas. 

5. ALCANCE: NA 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA Las barras    de anclaje deben    quedar limpia y deberá 
ACEPTACIÓN: tener la distribución dichas por el diseño. 

 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
 ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
 ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
 costo y sin que implique 
 modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
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CAPITULO: MAMPOSTERIA ALFAJÍAS 4.08 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ML- Metro Lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Fabricación, suministro e instalación de Alfajía de remate muro, en 
concreto arquitectónico reforzado 2500 PSI in situ o prefabricada con 
acabado liso de presentación a la vista. 
La sección será determinada, según localización y dimensiones 
expresadas en los Planos Arquitectónicos. Debe ser fundida con 
formaleta en madera, teniendo en cuenta las dimensiones específicas 
que aparecen en los planos arquitectónicos. La formaleta debe 
garantizar su acabado, estabilidad y evitar deformaciones en el 
momento de realizar el vaciado del concreto. La formaleta a utilizar 
debe ser en listón de Otobo/ Amarillo o equivalente. Los refuerzos 
longitudinales en acero de 60.000 psi. Se debe dejar gotero, para lo cual 
se puede utilizar talicón en madera en la fundición. El concreto debe ser 
fluido para acabado arquitectónico con asentamiento de 6” ó +/- 1”. El 
mortero para pegar los elementos prefabricados deberá tener 
una proporción 1:4. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se debe haber iniciado la actividad de muros , fundido las vigas de 
amarre de muros de remate final donde se requiera. Planteo, ubicación, 
así como las dimensiones será aprobado por la interventoría de obra. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

In situ: 
Estudiar y definir ubicación de acuerdo a los planos arquitectónicos y 
estructirales . Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la 
vista. Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. Estudiar 
dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 
Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de 
elementos en su localización definitiva. Limpiar formaletas y preparar 
moldes. Aplicar desmoldante, colocar refuerzo de acero para cada 
elemento. Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. Estudiar y 
definir dilataciones y modulaciones. Prever el sistema de anclaje. 
Verificar dimensiones, plomos y secciones. Preparar el concreto con 
arena lavada y gravilla de ½” (12mm). Vaciar concreto sobre los moldes. 
Utilizar concreto fluido para acabado arquitectónico con un 
asentamiento de 6” +/- 1” Vibrar concreto mecánicamente. Curar 
elementos prefabricados. Desencofrar elementos prefabricados. Ver 
recomendaciones NSR-10 CR6.1 tiempos mínimos de remoción de 
encofrados. Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 
Almacenar elementos en la misma posición de fabricación Evitar 
esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. Colocar alfajías 
empotradas sobre la mampostería. Fijar la alfajía al muro con mortero 
de pega 1:4 con arena lavada. Adherir la alfajía en los extremos al 
elemento 
siguiente con mortero. Verificar plomos y alineamientos de las alfajías. 
Prefabricadas: 
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 Estudiar y definir ubicación de acuerdo a los planos arquitectónicos y 

estructurales 
Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 
Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de 
elementos en su localización definitiva. Almacenar elementos sobre un 
piso limpio y nivelado. Almacenar elementos en la misma posición de 
fabricación Evitar esfuerzos de los elementos durante el 
almacenamiento. Colocar alfajías empotradas sobre la mampostería. 
Fijar la alfajía al muro con mortero de pega 1:4 con arena lavada. 
Adherir la alfajía en los extremos al elemento 
siguiente con mortero. Verificar plomos y alineamientos de las alfajías. 
Prefabricadas: 

5. ALCANCE: Obtener alfajía en concreto arquitectónico de alero doble y sencillo 
fundida en sitio, resistentes y con una apariencia estética destacada. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: In situ: Toma de muestras NTC 454. Refrenando de especímenes 
cilindros de Concreto NTC 504. Concretos. Elaboración y curado de 
especímenes de concreto en obra NTC 550. 
Prefabricadas: Presentar a interventoría la ficha técnica del elemento 
para aprobación. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Tolerancias constructivas norma NSR 10 C.5.3, C.5.7, C.6.1, C.7.7.2, 
CAP.16 
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CAPITULO: INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 
FUERZA (FASE, NEUTRO, TIERRA) 110 V 
CALIBRE # 12 

 
5.01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 
ENCAUCHETADO 4X8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 

 
5.02 

ENCAUCHETADO 4X10 5.03 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ML- Metro Lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales 
necesarios para el suministro e instalación de acometida eléctrica de 
baja tensión para tomacorrientes y luminarias, acuerdo a los planos de 
diseño eléctrico. 
Los conductores de la acometida deberán ser nuevos, continuos, desde 
el punto de conexión inicial hasta los bornes del tablero general de baja 
tensión. No se aceptarán empalmes, ni derivaciones, en ningún tramo 
de la acometida. 
Los cables que se utilicen en las instalaciones de alumbrado y 
tomacorrientes, deberán cumplir con las Normas ICONTEC y tener 
certificado de producto RETIE 
Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar 
entre las cajas de salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos 
o caja y caja los conductores serán tramos continuos. 
En todas las cajas deben dejarse por lo menos 20 cm. para las 
conexiones de los aparatos correspondientes. 
Durante el proceso de colocación de los conductores en la tubería, no 
se permitirá la utilización de aceite o grasa mineral como lubricante, en 
su lugar se usará el lubricante POLIWATER de 3M o similar. En todas las 
tuberías de alumbrado y tomas de PVC, se hará continuidad del sistema 
a tierra mediante un conductor de cobre desnudo No. 12 AWG, el cu al 
será fijado a las cajas mediante un tornillo para lámina T14 galvanizado. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se debe haber iniciado la actividad de muros , y cubierta 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

NA 

5. ALCANCE: Realizar el tendido de alimentación de tomacorrientes y luminarias 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Se medirá la resistencia de aislamiento entre fases, entre fases y neutro 
y entre fases y tierra para cada uno de los circuitos. Se medirá también 
la continuidad de todos los conductores. Para las pruebas se utilizará un 
MEGGER de 500 V, preferiblemente operado por motor. Se revisarán 
todos los empalmes y las conexiones a los distintos elementos para 
verificar su correcta construcción. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Tolerancias normas RETIE 
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CAPITULO: INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA 5.04 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un- Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Unidades de respaldo de energía para aplicaciones o circuitos críticos, 
como sistemas de telecomunicaciones o 
iluminación de emergencia, entre otros. Deberán suministrar energía en 
ausencia de suministro en la red normal y su autonomía será la que 
determine el diseñador del proyecto 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Cableado y acometida realizada a tablero 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Se deberá tener, previo a la instalación del equipo, las acometidas de 
entrada y salida completamente adecuadas. Las 
UPS se ubican en un espacio firme, ventilado y que tenga medio de 
conexión al sistema de tierra de la red eléctrica 

5. ALCANCE: Instalación y puesta en marcha de sistema ininterrumpido de potencia 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Cumplimiento de diagrama diseño eléctrico. 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO: INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TOMACORRIENTES 110 V NO REGULADO 5.05 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA 
ELECTRICO 110 V REGULADO 5.06 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un- Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Todas las cajas para salidas de fuerza, serán metálicas galvanizadas o 
plásticas (PVC) de tamaños normalizados (rectangulares, cuadradas y 
octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la 
tubería conduit de diferentes diámetros según el caso. Dichas 
perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas 
para evitar el acceso a través de ellas a los conductores energizados. 
Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas 
deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como mínimo 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Muros finalizados 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 
3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con su respectivo 
suplemento. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las 
alturas para la instalación de cajas para salidas serán las siguientes: 
Apliques 1,90 m 
Interruptores en general 1,20 m 
Tomas de muro 0,30 m 
Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y 
verificar con la Interventoría antes de ejecutar los trabajos, y revisar 
cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. 
Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la 
superficie terminada (Pañetada y estucada). 
En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro 
fundido, y estar equipadas con tornillo para nivelación provisto de 
aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de 
líquidos. 
Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea 
en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido 
con aperturas roscadas iguales. 

5. ALCANCE: Realizar INSTALACIÓN DE SALIDAS de tomacorrientes y luminarias 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Se medirá la resistencia de aislamiento entre fases, entre fases y neutro 
y entre fases y tierra para cada uno de los circuitos. Se medirá también 
la continuidad de todos los conductores. Para las pruebas se utilizará un 
MEGGER de 500 V, preferiblemente operado por motor. Se revisarán 
todos los empalmes y las conexiones a los distintos elementos para 
verificar su correcta construcción. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Tolerancias normas RETIE 
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CAPITULO: INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA 
ELECTRICA 2X18 5.07 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un- Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: El sistema de iluminación será con tecnología LED conformado por un 
cuerpo semiconductor sólido, de características técnicas suficientes 
para garantizar la correspondencia del proyecto luminotécnico y los 
resultados obtenidos. na vez realizada la instalación, al recibir una 
corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente, 
con alto rendimiento y de baja emisión de calor. 
Para este proyecto se tendrá luminarias con características de flujo 
luminoso conforme al diseño de luminotecnia con potencias de entre 
15 y 50 Watios con factor de potencia 1, para uso interior y serán del 
tipo incrustar en cielo falso o aplique, 120 V, 60 Hz. de baja distorsión 
armónica 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Muros finalizados, conducción y tendido para luminarias 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Instalación de luminaria descolgada: se debe anclar con guayas de 
seguridad a la estructura. Se debe avalar antes de su compra por el 
diseñador verificando que cumpla con las especificaciones técnicas 
requeridas anexas a esta descripción, así como debe cumplir con la 
fotometría que se usó como referencia para los cálculos de Iluminación. 
Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como la bombilla y 
el equipo eléctrico. 
Instalación de luminaria de sobreponer o aplique: La instalación de 
luminaria debe cumplir con las recomendaciones de instalación de 
luminarias para confinamiento. Se debe avalar antes de su compra por 
el diseñador verificando que cumpla con las especificaciones técnicas 
requeridas anexas a esta descripción, así como debe cumplir con la 
fotometr ía que se usó como referencia para los cálculos de 
Iluminación. Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como 
la bombilla y el equipo eléctrico. Si aplica balasto de emergencia, se 
recomienda hacer prueba de compatibilidad antes de su compra. La 
luminaria deberá contar con el espacio para alojar el balasto batería, 
esto se tiene que coordinar con el proveedor; de lo contrario se debe 
prever un nicho inspeccionable en cielo raso para ubicarlo y debe 
quedar siempre con el testigo visible. 

5. ALCANCE: Realizar INSTALACIÓN DE LÁMPARAS 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Se revisarán todos los empalmes y las conexiones a los distintos 
elementos para verificar su correcta construcción. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Especificaciones en diseño eléctrico. 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO: INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 18 
CIRCUITOS 

5,08 

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 12 
CIRCUITOS 

5,09 

SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 15 
AMP 

5,10 

SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 20 
AMP 

 

5,11 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un- Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: La instalación de los tableros y breakers se hará en los sitios indicados 
en los planos correspondientes y a una altura no inferior a 
1.5 m del nivel del piso. La instalación se ejecutará de acuerdo al 
artículo 384 del NEC. 
Los tableros irán empotrados en la pared, de tal forma que sus bordes 
queden rasantes con la misma. 
Deben tomarse las mismas precauciones que las indicadas para las cajas 
metálicas. La cubierta de los tableros (con sus respectivas puertas) 
formará un conjunto hermético para impedir la entrada accidental de 
agua. Los tableros irán sólidamente conectados al cable de tierra. 
Los interruptores automáticos estarán sólidamente fijados al armazón 
con sujeción propia y quedaran perfectamente alineados al colocar la 
tapa. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Muros finalizados, conducción y tendido para luminarias 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Instalación de luminaria descolgada: se debe anclar con guayas de 
seguridad a la estructura. Se debe avalar antes de su compra por el 
diseñador verificando que cumpla con las especificaciones técnicas 
requeridas anexas a esta descripción, así como debe cumplir con la 
fotometría que se usó como referencia para los cálculos de Iluminación. 
Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como la bombilla y 
el equipo eléctrico. 
Instalación de luminaria de sobreponer o aplique: La instalación de 
luminaria debe cumplir con las recomendaciones de instalación de 
luminarias para confinamiento. Se debe avalar antes de su compra por 
el diseñador verificando que cumpla con las especificaciones técnicas 
requeridas anexas a esta descripción, así como debe cumplir con la 
fotometr ía que se usó como referencia para los cálculos de 
Iluminación. Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como 
la bombilla y el equipo eléctrico. Si aplica balasto de emergencia, se 
recomienda hacer prueba de compatibilidad antes de su compra. La 
luminaria deberá contar con el espacio para alojar el balasto batería, 
esto se tiene que coordinar con el proveedor; de lo contrario se debe 
prever un nicho inspeccionable en cielo raso para ubicarlo y debe 
quedar siempre con el testigo visible. 

5. ALCANCE: Realizar instalación y puesta en marcha de tableros y breakers 
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6. ENSAYOS A REALIZAR: Se revisarán todos los empalmes y las conexiones a los distintos 
elementos para verificar su correcta construcción. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Especificaciones en diseño eléctrico. 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  
  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN  

Ampliación de Infraestructura y Dotación en la sede 
principal, Institución Educativa Agroindustrial Valentín 
Carabalí, Corregimiento La Balsa, Municipio de Buenos  
Aires, Departamento del Cauca  

  

  
  

CAPITULO: INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA 
COPPERWELD 5/8 

5,12 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un- Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: La instalación de la varilla ó electrodo de puesta a tierra es un elemento 
conductor o grupo de ellos en contacto con el suelo, para proporcionar 
una conexión eléctrica con el terreno.   
Se refiere a las actividades necesarias para el suministro y enterrado de 
una varilla en cobre de acuerdo a las especificaciones del diseño 
eléctrico. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Verificación del sitio de enterramiento de la varilla. 
Demarcación y señalización de la zona de trabajo. 
Protección del piso en zonas circundantes, mediante plástico negro de 
alta densidad o polisombra verde 
Limpieza 

5. ALCANCE: Realizar instalación y pruebas de varilla polo a tierra 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Para aprobación de equipos a usar: 
Entregar características dadas por el fabricante para las varillas a 
enterrar 
Para recepción: 
Inspección visual. 
Para ejecución: 
Tomar las medidas de protección para no deteriorar ni las varillas ni 
áreas o elementos cercanos a la zona de enterramiento. 

Una vez ejecutado: 
Verificación de correcta ejecución del servicio. 
Verificar la limpieza del sitio de ejecución. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Especificaciones en diseño eléctrico. 
Para la instalación serán las aceptadas y aprobadas por al interventoría 
o la dirección del proyecto. Para los materiales las indicadas por el 
fabricante y el RETIE. 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO: INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
GALVANIZADA EMT  3/4 

5,13 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un- Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: La instalación de la tubería EMT La tubería, será tipo metálica EMT 
galvanizada electrolíticamente y consistente en lámina de acero 
formada en frío (CR), según AISI 1008 respecto a su composición 
química y ASTM A-568 en relación con el ancho y el espesor. Su peso y 
su dimensión son los exigidos por la norma ANSI C80.3. En cuanto a las 
uniones codos y accesorios en general, estos deben ser del mismo tipo. 
Las abrazaderas serán tipo conduit ajustables a perfiles tipo canal para 
tubería descolgada o adosada a estructura según el caso. Todos los 
tubos se deben fabricar en acero, deben ser rectos y tener una sección 
circular y todas las costuras deben estar soldadas completamente, no 
debe tener partes cortantes, bordes ni proyecciones afiladas, en el 
interior o exterior de la superficie del tubo. En los tubos conduit EMT la 
superficie exterior e interior deben estar protegidas contra la corrosión 
por un recubrimiento únicamente de zinc por galvanización inmersión 
en caliente cumpliendo con las especificaciones técnicas de la norma 
NTC 2076, el cual debe cubrir completamente la superficie, debe estar 
firmemente adherido en todos los puntos y debe estar libre de escamas 
y debe tener un contacto metal-metal con el acero. Los tubos EMT no 
deben ser roscados y deben posee una sección transversal circular lisa 
para permitir el acople de uniones y accesorios EMT normalizados. Los 
Tubos EMT deben cumplir con las normas: NTC 105, NTC 169, NTC 
2050, UL 797, UL 1242, ANSI C80.6 y ANSI C80.3. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Muros y verificación de ubicación 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Replantear la ubicación. 
Desembalaje e inspección 
Aseguramiento del sitio de trabajo; y en caso de requerirse proceder así 
Desenergización (desconexión o corte efectivo) de la red de suministro 
de energía que cerca de la ruta de tendido de la tubería, y su bloqueo 
del medio de conexión de la fuente en la posición de abierto y 
señalización de advertencia de no realizar la conexión, verificar 
ausencia de tensión (del circuito a intervenir), puesta a tierra y 
cortocircuito de los conductores del circuito a intervenir, aguas arriba 
del sitio de intervención, señalización de la zona de trabajo 
demarcación de la zona de trabajo con instalación de advertencias y 
letreros prohibiendo el ingreso. 
Realizar la ubicación de los puntos de anclaje de la tubería. 
Marcación y taladrado de los puntos de anclaje 

Instalación de tornillos de anclaje. 
Traslado, ubicación, montaje y anclaje de la tubería, aplicando los 
torques recomendados por el fabricante 

 

Toda la tubería que llegue a los tableros y a las cajas de paso o cámaras 
de registro debe llegar en forma perpendicular, en ningún caso llegara 
en forma diagonal, esta será prolongada exactamente lo necesario para 
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 instalar los elementos de fijación. 

 
La tubería suspendida en techo o soporte de estructura metálica a la 
vista llevará grapas conduit del tipo estructural, debidamente 
soportadas al canal estructural y este a la estructura a través de 
Anclajes adecuados, suspendidos en longitudes de 1.50 m, máximo. 
La tubería una vez instalada se protegerá con tapones que impidan el 
ingreso de materiales que lleven a su obstrucción. En todo caso será 
responsabilidad del contratista cualquier daño que se presente en este 
sentido durante el desarrollo normal de la obra. 

5. ALCANCE: Realizar instalación de tubería EMT 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Para aprobación del material a usar: 
Entregar certificados de calidad y catálogos del fabricante. 
Entregar certificados de producto, acorde a lo exigido por el RETIE 
Para recepción. 
Inspección visual, 
La tubería será revisada mediante sondeo con cinta de acero antes de 
iniciar el proceso de acabado final de pisos o estucado de muros, de tal 
manera que se garantice el libre tendido de los conductores, dejando 
guías en alambre de acero galvanizado cable flexible calibre 16, que 
será retirado durante la actividad de cableado previa inspección del 
interventor. La tubería vacía se dejará con la guía para su posterior 
cableado. 
Se dejarán los tubos marcados de acuerdo a normativa con cintas de 
colores: 
Potencia-energía normal naranja 
Telecomunicaciones amarillo + blanco 
Energía regulada  azul+blanco 
Alarmas rojo 
Video verde 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Especificaciones en diseño eléctrico. 
Para la instalación serán las aceptadas y aprobadas por al interventoría 
o la dirección del proyecto. Para los materiales las indicadas por el 
fabricante y el RETIE. 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO: INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 
PASO FS  4X2 

5.14 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONDULETA LB 

5.15 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 
BUCHIN 3/4 

5.16 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4 

5.17 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL 
RANURADO 

 

5.18 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un- Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: El presente ítem describe la instalación de accesorios complementarios 
para la instalación de las tuberías conduit metálica tipo EMT de 
diferentes diámetros, en interiores y exteriores, para alojamiento de 
conductores aislados exclusivamente 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Muros y verificación de ubicación 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Revisar el recorrido de la instalación de tubería 
Instalar Tubería 
Marquilla Tubería 

5. ALCANCE: Realizar instalación de tubería EMT 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Especificaciones en diseño eléctrico. 
Para la instalación serán las aceptadas y aprobadas por al interventoría 
o la dirección del proyecto. Para los materiales las indicadas por el 
fabricante y el RETIE. 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  
  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN  

Ampliación de Infraestructura y Dotación en la sede 
principal, Institución Educativa Agroindustrial Valentín 
Carabalí, Corregimiento La Balsa, Municipio de Buenos  
Aires, Departamento del Cauca  

  

  
 

CAPITULO: INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

CARCAMO PERIMETRAL INCLUYE TAPAS EN 
CONCRETO PREFABRICADAS DILATADAS 
PARA DRENAJE AGUA SUPERFICIAL 
ESCORRENTIA 
0.15X0.15 MT E= 0.1 

 

 
6.01 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ML-Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Se refiere el presente ítem a la ejecución de la totalidad deL canal en 
concreto reforzado incluidas en el proyecto. Se construirán de acuerdo 
a los planos estructurales, cuidando de conservar elementos 
perfectamente alineados y horizontales, respetando los bordes de placa 
establecidos en el proyecto arquitectónico y garantizando caída, 
conexión a cajas existentes y protección con tapas en concreto 
prefabricado insitu reforzado dilatadas hasta 2cm para drenaje de 
aguas lluvias 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Planteamiento en terreno, excavación previa 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar Planos Estructurales. 
Consultar NSR 10. 
Replantear ejes, verificar niveles. Levantar y acodalar formaletas. 
Colocar refuerzos de acero. 
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. Realizar pases de 
instalaciones técnicas. 
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. Verificar 
plomos, alineamientos y dimensiones. 
Vaciar el concreto en una sola etapa. Vibrar concreto. 
Desencofrar vigas. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de 
remoción de encofrados. Curar concreto. 

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación 
Construir las tapas e instalar 

5. ALCANCE: Ejecutar carcamo en concreto 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Especificaciones en diseño estructural. 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO: INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

TRASLADOS CAJAS SANITARIAS 
6.02 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Gl- Global 

2. DESCRIPCIÓN: Se refiere el presente ítem a la ejecución de las cajas de registro 
sanitario y pluvial, respetando los bordes de placa establecidos en el 
proyecto arquitectónico y garantizando caída, conexión a redes, 
protección con tapas en concreto prefabricado insitu reforzado selladas 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Planteamiento en terreno, excavación previa 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar Planos Estructurales. 
Consultar NSR 10. 
Replantear ejes, verificar niveles. Levantar y acodalar formaletas. 
Colocar refuerzos de acero. 
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. Realizar pases de 
instalaciones técnicas. 
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. Verificar 
plomos, alineamientos y dimensiones. 
Vaciar el concreto en una sola etapa. Vibrar concreto. 
Desencofrar vigas. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de 
remoción de encofrados. Curar concreto. 
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación 
Construir las tapas e instalar. 

5. ALCANCE: Ejecutar carcamo en concreto 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Especificaciones en diseño estructural. 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

  
  
  
  
  
  



  
 

 

  
  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN  

Ampliación de Infraestructura y Dotación en la sede 
principal, Institución Educativa Agroindustrial Valentín 
Carabalí, Corregimiento La Balsa, Municipio de Buenos  
Aires, Departamento del Cauca  

  

  
CAPITULO: INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

ACOMETIDA RED 1” 
6.03 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Gl- Global 

2. DESCRIPCIÓN: De la acometida de agua potable de la IE VALENTIN CARABALÍ, se 
derivara así mismo una línea en 1” para la red de agua tratada. 

 
Las redes de la edificación se deben construir en tubería de PVC-RDE y 
se refieren a todo tramo de red tanto horizontal o vertical que 
conforme el sistema de suministro del circuito que corresponda que va 
hasta donde comienza el punto hidráulico, para diámetros de media 
pulgada (1/2”) PVC-RDE 9, para diámetros de (¾”) PVC-RDE 11 y PVC- 
RDE 21 para diámetros iguales o superiores 1”, incluidos accesorios. En 
los planos se indican los tramos en material de PVC y los detalles de 
conexión de acuerdo al diámetro requerido por diseño. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Planteamiento en terreno, excavación previa 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar Planos diseño 
hidrosanitario. 
Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados 
cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, tanto exterior 
como interiormente, Se instalara la tubería dentro de la excavación 
generada y sentada sobre una base firme en recebo compactado, para 
dar su longitud y la dirección requerida se usaran los accesorios 
correspondientes, en ningún caso se acepta el calentamiento de la 
tubería, se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios 
antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de 
suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los 
tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los 
niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. 
Deben tomarse todas las precauciones para evitar la entrada de agua 
en la zanja y que se presente la flotación de las tuberías alterando su 
pendientado. El relleno de las excavaciones se hará oportunamente, 
exceptuando las zonas de las uniones para revisar cuando se haga la 
prueba de presión hidrostática. La tubería se instalara conforme a los 
detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará 
cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar 
errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin 
consultar con el diseñador. El material de la red de acometida con 
excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión 
PAVCO o similar con norma de calidad ICONTEC 382, de los diámetros y 
espesores referenciados. Si hay necesidad de reparaciones o 
sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste 
corregirá oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación 
necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo de las tuberías 
y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por 
defectos en la fabricación o daños que puedan sufrir en el manejo, 
transporte o descargue. Al mover los tubos y demás accesorios, el 
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 Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o 

deterioro de los mismos, para lo cual dispondrá de personal 
experimentado y en número suficiente para la movilización, cargue y 
descargue y demás operaciones con la tubería para su almacenamiento. 
Durante todas las operaciones de transporte, los tubos se asegurarán y 
soportarán adecuadamente, no se permitirá arrastrarlos o rodarlos. 
Soldadura El sistema para unir la tubería de PVC es a base de soldadura 
líquida P.V.C. y se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC. 
Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador 
P.V.C. 
Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana 
del accesorio, con una brocha de cerda natural. No usar brocha de 
Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la 
mitad del diámetro del tubo 
No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien 
hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el 
tubo. 
Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la 
terminación de la unión no debe demorar más de un minuto. 
Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 
24 horas antes de someter la línea a la presión de prueba. 
No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se 
debe permitir que el agua entre en contacto con la soldadura líquida. 
No trabajar bajo la lluvia. 
El tarro de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté 
aplicando soldadura. 
Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador P.V.C. No diluir la 
soldadura con limpiador. Son incompatibles. 
Construir las tapas e instalar. 

5. ALCANCE: Ejecutar acometida de agua potable 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Especificaciones en diseño hidrosanitario. 
RAS 2000 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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CAPITULO: INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

LLAVE DE PASO 1/2" INCLUYE CAJA 
REGISTRO METÁLICA 

6.04 

PUNTO HIDRAULICO 1/2" 6.05 

TUBERIA HIDRAULICA 1/2" 6.06 

PUNTO SANITARIO 2" 6.09 

TUBERIA SANITARIA 4" 6.10 

BAJANTE AGUA LLUVIA 4" 6.12 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UN- Unitario / MT-Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Se refiere a los puntos hidrosanitarios necesarios para el espacio de 
Bienestar estudiantil de la IE VALENTIN CARABALI 
Las redes de la edificación se deben construir en tubería de PVC-RDE y 
se refieren a todo tramo de red tanto horizontal o vertical que 
conforme el sistema de suministro del circuito que corresponda que va 
hasta donde comienza el punto hidráulico, para diámetros de media 
pulgada (1/2”) PVC-RDE 9, incluidos accesorios. En los planos se indican 
los tramos en material de PVC y los detalles de conexión de acuerdo 
con el diámetro requerido por diseño. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Excavación zanjas en terreno, instalación de refuerzo en losa, validación 
en paso losa previo fundición para no romper. Planteamiento en losa. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar Planos diseño 
hidrosanitario. 
Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados 
cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, tanto exterior 
como interiormente, Se instalara la tubería dentro de la excavación 
generada y sentada sobre una base firme en recebo compactado, para 
dar su longitud y la dirección requerida se usaran los accesorios 
correspondientes, en ningún caso se acepta el calentamiento de la 
tubería, se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios 
antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de 
suspender la instalación de tubería o en los extremos, las bocas de los 
tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los 
niveles de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. 
Deben tomarse todas las precauciones para evitar la entrada de agua 
en la zanja y que se presente la flotación de las tuberías alterando su 
pendientado. El relleno de las excavaciones se hará oportunamente, 
exceptuando las zonas de las uniones para revisar cuando se haga la 
prueba de presión hidrostática. La tubería se instalara conforme a los 
detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará 
cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar 
errores en la colocación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin 
consultar con el diseñador. El material de la red de acometida con 
excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión 
PAVCO o similar con norma de calidad ICONTEC 382, de los diámetros y 
espesores referenciados. Si hay necesidad de reparaciones o 
sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste 
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 corregirá oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación 

necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo de las tuberías 
y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por 
defectos en la fabricación o daños que puedan sufrir en el manejo, 
transporte o descargue. Al mover los tubos y demás accesorios, el 
Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o 
deterioro de los mismos, para lo cual dispondrá de personal 
experimentado y en número suficiente para la movilización, cargue y 
descargue y demás operaciones con la tubería para su almacenamiento. 
Durante todas las operaciones de transporte, los tubos se asegurarán y 
soportarán adecuadamente, no se permitirá arrastrarlos o rodarlos. 
Soldadura El sistema para unir la tubería de PVC es a base de soldadura 
líquida P.V.C. y se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC. 
Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador 
P.V.C. 
Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana 
del accesorio, con una brocha de cerda natural. No usar brocha de 
Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la 
mitad del diámetro del tubo 
No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien 
hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el 
tubo. 
Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la 
terminación de la unión no debe demorar más de un minuto. 
Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 
24 horas antes de someter la línea a la presión de prueba. 
No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se 
debe permitir que el agua entre en contacto con la soldadura líquida. 
No trabajar bajo la lluvia. 
El tarro de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté 
aplicando soldadura. 
Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador P.V.C. No diluir la 
soldadura con limpiador. Son incompatibles. 
Construir las tapas e instalar. 

5. ALCANCE: Ejecutar acometida de agua potable y sanitaria 

6. ENSAYOS A REALIZAR: NA 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Especificaciones en diseño hidrosanitario. 
RAS 2000 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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CAPITULO: INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS 
PEDESTAL INCLUYE LLAVE Y SIFÓN 

6.07 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UN- Unitario 

2. DESCRIPCIÓN: Corresponde al suministro e instalación de lavamanos de pedestal en 
material cerámica según este propuesto en los planos arquitectónicos y 
se defina en el ítem de pago. El lavamanos se debe entregar instalado, 
con todos sus accesorios de desagüe y grifería 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Instalación de redes hidráulicas y sanitarias 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar ubicación de aparatos. 
Durante la instalación de redes hidráulicas y sanitarias verificar 
localización, niveles y alineamiento de las tuberías de suministro y 
desagüe. 
Revisar estado de muros y enchapes antes de instalar los aparatos. 
Instalar lavamanos y realizar conexiones de desagües. 
Verificar el funcionamiento para recibo. Proteger de deterioro hasta su 
entrega 

5. ALCANCE: Instala lavamanos y entregar operativo 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Conexiones de desagües. Instalación 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Solo se aceptarán los aparatos que presenten adecuada instalación y 
funcionamiento optimo. 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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CAPITULO: INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

CAJA INSPECCIÓN 40X40- INCLUYE 
EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJA , 
TAPA CONCRETO Y MARCACIÓN A PISO 

 
6.11 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UN- Unitario 

2. DESCRIPCIÓN: Se refiere a las construcciones en mampostería de todas las cajas 
previstas en el diseño de desagües, que recogen las aguas sanitarias y 
lluvias a nivel de primer piso. Se podrán construir las cajas en 
mampostería ya que quedan sentadas sobre el terreno natural y se 
garantice que no se afectaran por asentamientos de la estructura. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Instalación de redes hidráulicas y sanitarias 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Las cajas se harán a la medida indicada en los planos. Se construirá 
sobre una placa en concreto de 10 cms de espesor, armada sobre 
recebo compactado. Las paredes se construirán en ladrillo tolete común 
y revestido interiormente con mortero 1:4, de 2 centímetros de espesor 
impermeabilizado integralmente con Sika 1 o similar y afinado con llana 
metálica. En el fondo se harán canaletas o bateas en semicírculos con su 
superficie cóncava y con una profundidad igual a los 2/3 del diámetro 
del tubo que sale y deberán empatar en forma exacta con los tubos de 
entrada y salida para que el flujo pase sin interrupción, la profundidad 
de la misma no será menor a los 2/3 del diámetro del tubo de salida, 
con mortero seco 1:10 impermeabilizado integralmente y los muros 
pañetados igualmente, su terminado será esmaltado, Las pendientes 
del fondo adyacentes a las bateas deberán tener un 10% hacia el 
centro. 

5. ALCANCE: Construcción de cajas de inspección y sus tapas selladas y marcadas 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Conexiones de desagües. Instalación 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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CAPITULO: ENCHAPES, PISOS Y 
ACABADO MUROS 

ALISTADO PISOS 0,03M, EN MORTERO 1:3 
7.01 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de obtener una superficie limpia y dar apoyo a los pisos, y en 
las placas de entrepiso se debe nivelar mediante mortero de cemento 
1:3 con un espesor aproximado 0.03 m. 
Esta nivelación sirve de base para la instalación del piso, por lo tanto, la 
superficie debe quedar nivelada, libre de ondulaciones o depresiones. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Barrido de losa y destronque de puntos muy elevados. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Realizar planteo y nivelación para aprobación por parte de la 
interventoría. El mortero debe prepararse con una adecuada 
dosificación de sus elementos constitutivos. La superficie base se debe 
humedecer, sin empozar ni generar filtraciones en los pisos inferiores. 
Es importante que lo empates quede a nivel sin sobre saltos, así como 
la linealidad uniforme, la superficie debe ser lisa. 
El contratista se asegurará de proveer un adecuado curado al mortero 
para que no se queme. 

5. ALCANCE: Brindar una superficie uniforme, lisa, continua, para la instalación del 
piso de acabado. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Los ensayos de cilindros de concreto se harán de acuerdo con las 
normas del ASTM y C-31 y del ACI-214-65 o como lo indique el 
INTERVENTOR. 
El costo de los ensayos de concreto normales será de cuenta del 
CONTRATISTA y si las mezclas no cumplen con la resistencia requerida 
la Interventoría solicitará ensayos adicionales, también por cuenta del 
CONTRATISTA. 
Ensayo para concreto (NSR 10) 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

En ambos sentidos desnivel 0.5 cm en 6 ml (codal) 
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CAPITULO: ENCHAPES, PISOS Y 
ACABADO MUROS 

PLACAS DE CONTRAPISO E = 0,10 M 
CONCRETO DE 3000 PSI 

7.02 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Ejecución de contrapiso en concreto de f’c=3.000 psi, espesor e=10cm. 
Se realizarán de acuerdo con los Planos Estructurales 
Comprende el suministro , transporte y colocación de concreto 
reforzado para placa de contrapiso, según niveles, localización y 
dimensiones expresadas en los Planos Estructurales. Incluye: Diseño de 
mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, 
colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren 
necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de 
diseño. Con formaleta en madera ordinaria, bastidores, molduras, 
cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y riostras, andamios, 
tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, bombas, 
vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la 
obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye refuerzo. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción de losa aligerada de entrepiso. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Consultar Planos Estructurales y arquitectónicos 
Verificar cotas de losa. 
Verificar cota de escaleras 
Verificar nivelación y acabados losa aligerada entrepiso. 
Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. 
Verificar niveles y pendientes. 
Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas. 
Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. 
Verificar niveles de acabados. 
Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones. 
Curar concreto 
Verificar niveles finales para aceptación 

5. ALCANCE: El concreto deberá garantizar la resistencia y demás requerimientos 
establecidos en los planos del proyecto. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Los ensayos de cilindros de concreto se harán de acuerdo con las 
normas del ASTM y C-31 y del ACI-214-65 o como lo indique el 
INTERVENTOR. 
El costo de los ensayos de concreto normales será de cuenta del 
CONTRATISTA y si las mezclas no cumplen con la resistencia requerida 
la Interventoría solicitará ensayos adicionales, también por cuenta del 
CONTRATISTA. 
Ensayo para concreto (NSR 10) 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

No se admitirán diferencias en los niveles, ya que esto afectara la 
operación de la IE VALENTIN CARABALI 
SE DEBERÁ SIEMPRE VALIDAR CON INTERVENTORÍA LOS NIVELES DE LA 
ESCALERA 
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CAPITULO: ENCHAPES, PISOS Y 
ACABADO MUROS 

PISO EN BALDOSA REFERENCIA - BLANCO 
HUILA . ALFA O SIMILAR SE DEBE ENTEGAR 
PULIDO, BRILLADO Y CRISTALIZADO 

 
7.03 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Instalación de pisos baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 
cm espesor 3cm (p12) en diferentes áreas del proyecto, de acuerdo con 
la localización y las especificaciones establecidas en los Planos 
Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Superficie de piso pendientado; haber terminado los acabados de 
fachada e instalada la ventanera. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Consultar Planos Estructurales y arquitectónicos 
Verificar cotas de losa. 
Verificar cota de escaleras 
Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. 
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores 
uniformes. Estudiar y determinar niveles y pendientes. 
Definir despieces y orden de colocación del baldosín, dejando las piezas 
cortadas (si se requieren) en lugar menos visible. 
Preparar el mortero de pega. 
Hilar juntas en ambas direcciones. 
Extender el mortero de pega 1:4 con espesor mínimo de 3 cm. 
Colocar el baldosín en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien 
con golpes suaves dejando un piso uniforme y continuo en ambas 
direcciones. 
Dejar juntas entre las piezas entre 2 y 7 mm. 
Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 
Sellar juntas de hasta 2 mm, con lechada de cemento con colorante 
mineral de igual color al baldosín, antes del fraguado del mortero de 
pega. 
Realizar la limpieza del tablón antes que el emboquillado se endurezca. 
Destroncar, pulir y brillar el piso con esmeriles y a máquina. 
Limpiar con trapo impregnado con ACPM. 
Proteger el piso para conservar durante construcción. 
Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación 
Verificar niveles finales para aceptación 

5. ALCANCE: Brindar superficie de piso acabado. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Certificados de calidad del proveedor. 
Validar con interventoría los niveles en relación al arranque y entrega 
de la escalera. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

No se admitirán diferencias en los niveles, ya que esto afectara el 
funcionamiento de la IE VALENTIN CARABALI 
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CAPITULO: ENCHAPES, PISOS Y 
ACABADO MUROS 

ACABADO EN CONCRETO ESCOBIADO, 
BORDES ACOLILLADOS PARA HUELLA Y 
CONTRAHUELLA ESCALERA 

 

7.04 

PISO EN CONCRETO CON ACABADO 
ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS, E= 7 cm 

 

7.05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Corresponde a las superficies en concreto que se requiere para acceder 
con diferentes niveles bien sea en rampa o las escaleras de acceso 
segunda planta de la IE VALENTIN CARABALO 
Los concretos de este ítems debe quedar con un acabado parejo, 
afinado, nivelado. 
Para la fundición se ha determinado el empleo de concreto 
premezclado de resistencia 3.000 PSI, también se debe incluir la malla 
electrosoldada prevista en los planos estructurales. 
Se debe fundir al finalizar todas las actividades de obra que puedan 
generar deterioro del mismo, como lo son la mampostería, lavados e 
impermeabilización, repellos, estucos, estructura de cubierta y cubierta, 
etc. La actividad de instalación de cielos falsos y su acabado 
correspondiente podrán ejecutarse posteriormente previa protección 
del piso acabado y garantizar andamiajes con llanta, caídas de 
herramienta, etc. 
Se debe fundir de acuerdo con las dilataciones establecidas en los 
planos arquitectónicos. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Superficie de relleno nivelada, compacta, limpia, libre de 
contaminantes. Procedimiento constructivo aprobado. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Se debe realizar el planteo de los concretos a fundir, indicando los 
paños y garantizando el espesor adecuado. 
Instalar malla electrosoldada, con distanciadores de concreto y alambre 
para que pueda se amarrado a la malla, sin embargo, en el proceso de 
fundición se debe ir levantando para que no quede en contacto con el 
terreno, se debe garantizar la ubicación establecida en planos, así como 
traslapos. 
El concreto debe ser uniforme, en caso de ser in situ, el contratista 
determinara la mezcla para aprobación de la interventoría y el método 
de vaciado. 
Se debe seguir los protocolos para determinar la calidad del concreto. 
Antes de vaciar el concreto se debe humedecer la superficie base, y 
haber realizado plantas niveladas para tallar sobre ellas. El concreto 
debe ser vibrado, mediante medios mecánicos, especialmente en unión 
con otro tipo de elementos (muros, columnas, etc.) 
El concreto se debe allanar, dejar templar para luego adicionar el 
endurecedor de superficie y proceder a dar acabado liso, mediante la 
allanadora mecánica. 
Es de suma importancia humedecer el concreto cuando haya templado 
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 en su totalidad y esté acabado, esto con el fin de prevenir fisuras por 

contracción; el piso se debe humedecer constantemente mientras es 
curado. El corte de las juntas se debe programar con antelación y debe 
haber sido aprobado por la interventoría de obra. 
Se deben limpiar las paredes y elementos que resulten salpicados con el 
concreto, en el proceso de fundición. 

 
Los paños serán escobillados en el centro y los bordes serán afinados 
con llana y dilatación con bastidor de madera de ½”x ½” 

5. ALCANCE: Brindar superficie de piso acabado. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros 
de concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del 
ACI- 214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos 
de concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas 
no cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará 
ensayos adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

En ambos sentidos desnivel 1 cm en 6 ml. 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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CAPITULO: ENCHAPES, PISOS Y 
ACABADO MUROS 

ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA 
7.06 

ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA 
CARTERAS 

7.07 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro cuadrado/ ML- Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Se refiere esta especificación a la pintura acrílica para exteriores, para 
lo cual se utilizará pintura Koraza 2720 o similar , aplicando como 
mínimo cuatro manos, esta pintura debe ser resistente a la abrasión y 
al ataque bacterial. Los materiales deben aprobarse por interventoría 
antes de utilizar y ejecutar muestras. 
Se debe contemplar los rendimientos ya que se aplicará sobre 
concretos y bloques de concreto. 
El Contratista debe garantizar colores de alta calidad y debe aplicar la 
pintura siguiendo las instrucciones del fabricante. Las superficies donde 
se vaya a aplicar este producto deben limpiarse previamente para 
liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas. Las 
superficies se deben humedecer previamente con imprimante, según 
las especificaciones del fabricante. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Superficie de aplicación compacta, limpia, libre de contaminantes. 
Procedimiento constructivo aprobado por interventoría. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Las superficies donde se vaya a aplicar este producto deben limpiarse 
previamente para liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica 
y grasas. Las superficies se deben humedecer previamente con 
imprimante, según las especificaciones del fabricante. 
El estuco se aplicará en dos (2) manos; después de aplicar la primera 
mano todas las superficies deberán lijarse y no podrá aplicarse la 
segunda mano hasta cuando el Interventor haya dado su aprobación al 
acabado de la superficie. 

5. ALCANCE: Brindar superficie de paredes con acabado duradero con colores 
institucionales. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Certificados de calidad y durabilidad de fabricante. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

No se admitirán, escurrimientos, concentraciones de gotas de pintura. 
No es válido como argumento para la mala calidad de las obras, que las 
actividades previas han sido mal ejecutadas, ya que es la 
responsabilidad integral del contratista supervisar y garantizar todo el 
proceso constructivo 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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CAPITULO: CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA 
8.01 

1. UNIDAD DE MEDIDA: KG- Kilogramo 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la estructura de cubierta que conforma el 
proyecto, y debe instalarse sobre los elementos estructurales en 
concreto recalcados en los planos. 
Las correas deben instalarse según el requerimiento establecido en los 
planos estructurales. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Elementos de confinamiento estructural. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Previo a la instalación de las correas se requiere realizar el planteo, esto 
determina la ubicación para realizar el anclaje de las platinas. 
Se deben establecer claramente los niveles, ejes y alineación de las 
platinas. 
Al instalar las correas sus apoyos laterales lo constituyen las platinas 
metálicas a las cuales se soldán. 
Las soldaduras deberán ser examinadas con minuciosidad y practicar los 
ensayos de calidad. 
Se deberá tener especial atención al momento elementos estructúrales 
y anclar los pernos, para evitar que se generen daños como 
desprendimientos del concreto o de bloques de mampostería en la 
fachada o fisuras. 
Posterior a la instalación de las correas, se procede a la pintura con 
anticorrosivo y esmalte acabado denominada 2 en 1, la cual deberá ser 
examinada por la interventoría antes de proceder a la pintura final, en 3 
micras. 

5. ALCANCE: Ejecutar estructura de soporte de cubierta teja 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Ensayos a la calidad de la soldadura, certificados de calidad del acero y 
elemento en su conjunto. – Aplicar NSR 10 título F – Código Prácticas 
Estándar Para Estructuras Metálicas ICONTEC 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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CAPITULO: CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

CUBIERTA TIPO SANDWICH 
8.01 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a instalación del panel térmico y acústico tipo 
sándwich para cubiertas, compuesto por dos laminas metálicas 
(exterior e interior) en acero galvanizado cal 28 y/o aluminio, con 
recubrimiento de pintura poliéster horneada separada por un núcleo 
central de espuma rígida de Poliuretano PUR, utilizando Pentano como 
agente expandente (aislante ecológico) inyectado en alta presión. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Consultar planos Arquitectónicos. Almacenar el material de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante, evitando realizar esfuerzos sobre 
los extremos y nunca aplicar cargas puntuales sobre la lámina. Verificar 
la instalación de las 
correas de soporte junto con las dimensiones de las láminas a instalar. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

La teja termoacústica tipo sándwich con poliuretano expandido de alta 
densidad, tiene un ancho útil de 1.00 Mts y su sistema de instalación es 
por ensamble macho – hembra que permite un perfecto ajuste y 
hermeticidad, su longitud mínima de fabricación es de 3.00 Mts y la 
máxima de 12.00 Mts,, se debe asegurar con torinillo autoperforante de 
4” con sello en neopreno en sus traslapos y sobre la cresta de la teja, se 
debe limpiar la viruta de los cortes después de ser instalada para evitar 
oxidación de la teja. Tanto para su instalación, como para su 
mantenimiento (mínimo cada seis meses), se debe parar la persona 
sobre las correas metálicas de apoyo y su peso no exceder los 80 Kilos. 
En todo caso, se debe tener en cuenta las recomendaciones del 
fabricante. 

5. ALCANCE: Cubierta libre de goteras, daños y segura 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Verificar el acabado y correcta instalación para que no se presente 
goteras. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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CAPITULO: CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

CANAL GALVANIZADA 
8.02 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ML- Metro lienal 

2. DESCRIPCIÓN: Ejecución de canales en lámina galvanizada calibre 22 con la forma y 
dimensiones especificadas para las cubiertas del proyecto, de acuerdo 
con lo señalado en los Planos Arquitectónicos y en los Planos de Detalle 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar NSR 10. Verificar niveles y 
pendientes de cubierta. Determinar ensambles de los elementos en 
lámina con las instalaciones sanitarias. Verificar desarrollo de las 
canales y despieces y modulaciones de lámina para control de 
desperdicios. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Elaborar canales en lámina galvanizada según especificación y perfiles 
señalados en planos de detalle para recolección de aguas lluvias. 
Determinar sistemas de anclaje a los elementos estructurales del 
proyecto. Fijar elementos con herrajes y tornillería diseñada para el 
sistema. Realizar soldaduras y agrafes en los sitios previamente 
definidos. Verificar niveles y pendientes finales para aceptación. 

5. ALCANCE: Canales libre de goteras, daños y segura. Garantizar desagües 
funcionales y conexiones en correcto funcionamiento. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Verificar el acabado, soldaduras y correcta instalación para que no se 
presente goteras. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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CAPITULO: CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

PUNTO ANCLAJE CUBIERTA 
8.04 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un-Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Los puntos de anclaje deben evitar que la persona se golpee contra el 
nivel inferior y evitar el efecto de péndulo. Después de instalados, los 
anclajes fijos deben ser certificados al 100% por una persona calificada, a 
través de metodología probada por autoridades nacionales o 
internacionales reconocidas.  (resolución 1409 de 2012). 

El uso de una línea de anclaje está indicado cuando el trabajador se 
debe desplazar paralelo a la línea y necesita estar protegido contra 
caídas en todo o en varios tramos del recorrido (por ejemplo, andar al 
lado del borde de una cubierta sin protección o a lo largo de una viga). 
La línea puede disponer de un punto de anclaje móvil (pieza que se 
acopla al cable, puede deslizar por él mismo y se une a dicho punto de 
anclaje el sistema de conexión). Este punto de anclaje no es un EPI 
aunque se pueda retirar de la línea, ya que forma parte de la línea de 
anclaje. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar con profesional SGST y un 
proveedor certificado Certificado EN 795 - 2012 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

De acuerdo a las indicaciones del proveedor certificado 

5. ALCANCE: Instalación de puntos de anclaje a cubierta 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Obtención de los certificados Certificado EN 795 - 2012 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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CAPITULO: CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA 
8.05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ML- Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Ejecución de solapas en lámina de aluminio galvanizado desarrollo 
acorde a los panos con la forma y dimensiones especificadas para las 
cubiertas del proyecto, de acuerdo con lo señalado en los Planos 
Arquitectónicos y en los Planos de Detalle. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar NSR 10. Verificar niveles y 
pendientes de cubierta. Verificar desarrollo, despieces y modulaciones 
de lámina para control de desperdicios. Garantizar protecciones 
eficaces. Determinar sistemas de anclaje a los elementos estructurales 
del proyecto 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Elaborar solapas en lámina galvanizada según especificación en planos 
de detalle. para proteger cubiertas y muros contra las filtraciones de 
aguas lluvias. Si las juntas de los bloques o ladrillos son paralelas a la 
pendiente del techo, servirán para incrustar un extremo de la solapa y 
asegurarlo adecuadamente. Posteriormente se debe sellar con una 
masilla de elasticidad permanente o con un mortero semi plástico. 
Cuando no se puede incrustar la lámina dentro de la pega, se procede a 
hacer una regata a todo lo largo del muro, paralela a la pendiente del 
techo y a la altura adecuada, sin debilitar el muro. Luego se introduce la 
pestaña de la lámina, se asegura con unos clavos y posteriormente se 
rellena la regata y se procede a sellarla exteriormente en la forma 
descrita anteriormente. El sentido de colocación de la solapa inclinada 
debe hacerse de la parte inferior hacia la superior, con uniones 
soldadas o grafadas o traslapando la solapa superior sobre la inferior un 
mínimo de 10 cm debidamente ajustado con un sellante flexible. 
Verificar niveles y pendientes finales para aceptación. 

5. ALCANCE: Instalación de puntos de anclaje a cubierta 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Garantizar un correcto funcionamiento de la solapa instalada 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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CAPITULO: CARPINTERÍA 
METÁLICA 

VENTANA CORREDIZA V01, 2.81X2.21 9.01 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UND - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación de ventanas en los vanos dispuestos 
en la construcción de muros para estas, con el fin de obtener paso de 
luz natural hacia la parte interior del espacio. Estas instalaciones se 
harán de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los 

planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 

por la interventoría. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Verificar medidas, cantidades y despieces. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Ubicar la localización del vano de la ventana. 
Verificar que los filos del vano estén totalmente terminados. 
Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas 
que pueda haber en la superficie. 
Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y 

rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 
cm, según el grueso del muro). 
Rectificar niveles y plomos para asegurar que la ventana quede 
perfectamente vertical. 

Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la ventana. 
Colocar la ventana en las medidas trazadas. 
Taladrar los orificios del marco de la ventana y el muro para asegurar 
esta al vano. 
Luego de tener los orificios hechos, se procede a colocar el chazo 
puntilla y el tornillo para fijar el marco de la ventana al vano. 
Instalar las corredizas o bastidores según el diseño de la ventana. 
Verificar que la ventana quede perfectamente instalada para una 
posterior aplicación de pintura y colocación de vidrios. 

5. ALCANCE: Obtener entrada de luz en el espacio. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Movimientos de apertura y cierre sin falencias. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

El mecanismo de rodamiento de las ventanas corredizas debe asegurar 
un deslizamiento suave, silencioso y que garantice un óptimo 
funcionamiento, con doble felpa perimetral que ofrezca hermeticidad al 
ruido y al aire y que evite el golpeo metálico de la hoja con el marco al 
abrir y cerrar la ventana. 
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CAPITULO: CARPINTERÍA 
METÁLICA 

VENTANA CORREDIZA V01´, 2.81X1.62 9.02 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UND - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación de ventanas en los vanos dispuestos 
en la construcción de muros para estas, con el fin de obtener paso de 
luz natural hacia la parte interior del espacio. Estas instalaciones se 
harán de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 
por la interventoría. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Verificar medidas, cantidades y despieces. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Ubicar la localización del vano de la ventana. 
Verificar que los filos del vano estén totalmente terminados. 
Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas 
que pueda haber en la superficie. 

Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y 
rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 
cm, según el grueso del muro). 
Rectificar niveles y plomos para asegurar que la ventana quede 
perfectamente vertical. 

Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la ventana. 
Colocar la ventana en las medidas trazadas. 
Taladrar los orificios del marco de la ventana y el muro para asegurar 
esta al vano. 
Luego de tener los orificios hechos, se procede a colocar el chazo 
puntilla y el tornillo para fijar el marco de la ventana al vano. 

Instalar las corredizas o bastidores según el diseño de la ventana. 
Verificar que la ventana quede perfectamente instalada para una 
posterior aplicación de pintura y colocación de vidrios. 

5. ALCANCE: Obtener entrada de luz en el espacio. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Movimientos de apertura y cierre sin falencias. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

El mecanismo de rodamiento de las ventanas corredizas debe asegurar 
un deslizamiento suave, silencioso y que garantice un óptimo 
funcionamiento, con doble felpa perimetral que ofrezca hermeticidad al 
ruido y al aire y que evite el golpeo metálico de la hoja con el marco al 
abrir y cerrar la ventana. 
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CAPITULO: CARPINTERÍA 
METÁLICA 

VENTANA FIJA V02, 2.81X1.42 9.03 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UND - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación de ventanas en los vanos dispuestos 
en la construcción de muros para estas, con el fin de obtener paso de 
luz natural hacia la parte interior del espacio. Estas instalaciones se 
harán de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 
por la interventoría. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Verificar medidas, cantidades y despieces. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Ubicar la localización del vano de la ventana. 
Verificar que los filos del vano estén totalmente terminados. 
Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas 
que pueda haber en la superficie. 

Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y 
rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 
cm, según el grueso del muro). 
Rectificar niveles y plomos para asegurar que la ventana quede 
perfectamente vertical. 

Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la ventana. 
Colocar la ventana en las medidas trazadas. 
Taladrar los orificios del marco de la ventana y el muro para asegurar 
esta al vano. 
Luego de tener los orificios hechos, se procede a colocar el chazo 
puntilla y el tornillo para fijar el marco de la ventana al vano. 

Instalar las corredizas o bastidores según el diseño de la ventana. 
Verificar que la ventana quede perfectamente instalada para una 
posterior aplicación de pintura y colocación de vidrios. 

5. ALCANCE: Obtener entrada de luz en el espacio. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Ninguno 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las ventanas deben quedar instaladas con plomos exactos. 
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CAPITULO: CARPINTERÍA 
METÁLICA 

VENTANA FIJA V03, 5X0.8 9.04 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UND - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación de ventanas en los vanos dispuestos 
en la construcción de muros para estas, con el fin de obtener paso de 
luz natural hacia la parte interior del espacio. Estas instalaciones se 
harán de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 
por la interventoría. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Verificar medidas, cantidades y despieces. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Ubicar la localización del vano de la ventana. 
Verificar que los filos del vano estén totalmente terminados. 
Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas 
que pueda haber en la superficie. 

Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y 
rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 
cm, según el grueso del muro). 
Rectificar niveles y plomos para asegurar que la ventana quede 
perfectamente vertical. 

Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la ventana. 
Colocar la ventana en las medidas trazadas. 
Taladrar los orificios del marco de la ventana y el muro para asegurar 
esta al vano. 
Luego de tener los orificios hechos, se procede a colocar el chazo 
puntilla y el tornillo para fijar el marco de la ventana al vano. 

Instalar las corredizas o bastidores según el diseño de la ventana. 
Verificar que la ventana quede perfectamente instalada para una 
posterior aplicación de pintura y colocación de vidrios. 

5. ALCANCE: Obtener entrada de luz en el espacio. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Ninguno 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las ventanas deben quedar instaladas con plomos exactos. 
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CAPITULO: CARPINTERÍA 
METÁLICA 

VENTANA FIJA V04, 0.72X2.14 9.05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UND - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación de ventanas en los vanos dispuestos 
en la construcción de muros para estas, con el fin de obtener paso de 
luz natural hacia la parte interior del espacio. Estas instalaciones se 
harán de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 
por la interventoría. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Verificar medidas, cantidades y despieces. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Ubicar la localización del vano de la ventana. 
Verificar que los filos del vano estén totalmente terminados. 
Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas 
que pueda haber en la superficie. 
Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y 
rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 
cm, según el grueso del muro). 
Rectificar niveles y plomos para asegurar que la ventana quede 
perfectamente vertical. 

Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la ventana. 
Colocar la ventana en las medidas trazadas. 
Taladrar los orificios del marco de la ventana y el muro para asegurar 
esta al vano. 
Luego de tener los orificios hechos, se procede a colocar el chazo 
puntilla y el tornillo para fijar el marco de la ventana al vano. 

Instalar las corredizas o bastidores según el diseño de la ventana. 
Verificar que la ventana quede perfectamente instalada para una 
posterior aplicación de pintura y colocación de vidrios. 

5. ALCANCE: Obtener entrada de luz en el espacio. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Ninguno 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las ventanas deben quedar instaladas con plomos exactos. 
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CAPITULO: CARPINTERÍA 
METÁLICA 

VENTANA FIJA V04´, 0.72X2.14 9.06 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UND - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación de ventanas en los vanos dispuestos 
en la construcción de muros para estas, con el fin de obtener paso de 
luz natural hacia la parte interior del espacio. Estas instalaciones se 
harán de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 
por la interventoría. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Verificar medidas, cantidades y despieces. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Ubicar la localización del vano de la ventana. 
Verificar que los filos del vano estén totalmente terminados. 
Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas 
que pueda haber en la superficie. 

Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y 
rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 
cm, según el grueso del muro). 
Rectificar niveles y plomos para asegurar que la ventana quede 
perfectamente vertical. 

Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la ventana. 
Colocar la ventana en las medidas trazadas. 
Taladrar los orificios del marco de la ventana y el muro para asegurar 

esta al vano. 
Luego de tener los orificios hechos, se procede a colocar el chazo 
puntilla y el tornillo para fijar el marco de la ventana al vano. 

Instalar las corredizas o bastidores según el diseño de la ventana. 
Verificar que la ventana quede perfectamente instalada para una 
posterior aplicación de pintura y colocación de vidrios. 

5. ALCANCE: Obtener entrada de luz en el espacio. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Ninguno 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las ventanas deben quedar instaladas con plomos exactos. 
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CAPITULO: CARPINTERÍA 
METÁLICA 

VENTANA FIJA V05, 1.78X0.8 9.07 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UND - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación de ventanas en los vanos dispuestos 
en la construcción de muros para estas, con el fin de obtener paso de 
luz natural hacia la parte interior del espacio. Estas instalaciones se 
harán de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 

por la interventoría. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Verificar medidas, cantidades y despieces. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Ubicar la localización del vano de la ventana. 
Verificar que los filos del vano estén totalmente terminados. 
Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas 
que pueda haber en la superficie. 
Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y 

rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 
cm, según el grueso del muro). 
Rectificar niveles y plomos para asegurar que la ventana quede 
perfectamente vertical. 

Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la ventana. 
Colocar la ventana en las medidas trazadas. 
Taladrar los orificios del marco de la ventana y el muro para asegurar 
esta al vano. 
Luego de tener los orificios hechos, se procede a colocar el chazo 
puntilla y el tornillo para fijar el marco de la ventana al vano. 

Instalar las corredizas o bastidores según el diseño de la ventana. 
Verificar que la ventana quede perfectamente instalada para una 
posterior aplicación de pintura y colocación de vidrios. 

5. ALCANCE: Obtener entrada de luz en el espacio. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Ninguno 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las ventanas deben quedar instaladas con plomos exactos. 
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CAPITULO: CARPINTERÍA 
METÁLICA 

VENTANA FIJA V05´, 1.6X0.8 9.08 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UND - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación de ventanas en los vanos dispuestos 
en la construcción de muros para estas, con el fin de obtener paso de 
luz natural hacia la parte interior del espacio. Estas instalaciones se 
harán de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 
por la interventoría. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Verificar medidas, cantidades y despieces. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Ubicar la localización del vano de la ventana. 
Verificar que los filos del vano estén totalmente terminados. 
Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas 
que pueda haber en la superficie. 

Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y 
rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 
cm, según el grueso del muro). 
Rectificar niveles y plomos para asegurar que la ventana quede 
perfectamente vertical. 

Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la ventana. 
Colocar la ventana en las medidas trazadas. 
Taladrar los orificios del marco de la ventana y el muro para asegurar 

esta al vano. 
Luego de tener los orificios hechos, se procede a colocar el chazo 
puntilla y el tornillo para fijar el marco de la ventana al vano. 

Instalar las corredizas o bastidores según el diseño de la ventana. 
Verificar que la ventana quede perfectamente instalada para una 
posterior aplicación de pintura y colocación de vidrios. 

5. ALCANCE: Obtener entrada de luz en el espacio. Garantizar cerramiento y seguridad 
a los diferentes espacios. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Ninguno 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las ventanas deben quedar instaladas con plomos exactos. 
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CAPITULO: CARPINTERÍA 
METÁLICA 

PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P01, 
BATIENTE 1.06X2.14 

9.09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UND - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Para brindar seguridad y control de algunas áreas específicas se ha 
diseñado puertas metálicas con cerraduras, a continuación, se 
establecen su particularidad: 

• Marco perimetral lateral y verticales tubular metálico 4” x 1 ½” Cal. 18 
• Marco perimetral horizontal tubulares metálicos 3” x 1 ½” Cal. 18 
• Tubulares internos verticales cada 9 cm 1 ½” x 1 ½” cal. 18 
• Acabado dos manos anticorrosivas de diferente color + pintura raal 
6010. 
• Bisagras tipo pistón o de dos cuerpos para trabajo pesado, varilla acero 
de alta resistencia y arandela para lubricación 
• Los cortes deben realizarse con equipo que permita un acabado 
uniforme y parejo, la soldadura deber ser continua, se debe pulir los 
empates, masillar y pulir antes de pintar. 
• Cerradura de seguridad de incrustar cromado satinado con llave y 
manija de palanca. 

• Barra antipánico de sobreponer al interior de espacio, resistente al 
fuego 

Brazo hidráulico de cierre lento. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Conformación del vano y carteras respetando dimensiones. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Se procede a la toma de 
medidas Se ejecuta la puerta 
en taller 

La instalación debe ser autorizada por la interventoría 
Se debe instalar siguiendo todos los procedimientos de seguridad, 
además de demarcar la zona. 
Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el 
ladrillo y repello 
La instalación de la puerta se realiza teniendo en cuenta, plomos, 
alineamientos, etc. 

Se debe proteger el vidrio de rayones y demás elementos que 
deterioren la calidad y apariencia del material. 

5. ALCANCE: Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Movimientos de apertura y cierre sin falencias. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las puertas deben quedar instaladas con plomos exactos. 
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CAPITULO: CARPINTERÍA 
METÁLICA 

PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P02, 
BATIENTE 1.X2.14 

9.10 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UND - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Para brindar seguridad y control de algunas áreas específicas se ha 
diseñado puertas metálicas con cerraduras, a continuación, se 
establecen su particularidad: 

• Marco perimetral lateral y verticales tubular metálico 4” x 1 ½” Cal. 18 
• Marco perimetral horizontal tubulares metálicos 3” x 1 ½” Cal. 18 
• Tubulares internos verticales cada 9 cm 1 ½” x 1 ½” cal. 18 
• Acabado dos manos anticorrosivas de diferente color + pintura raal 
6010. 
• Bisagras tipo pistón o de dos cuerpos para trabajo pesado, varilla acero 
de alta resistencia y arandela para lubricación 
• Los cortes deben realizarse con equipo que permita un acabado 
uniforme y parejo, la soldadura deber ser continua, se debe pulir los 
empates, masillar y pulir antes de pintar. 
• Cerradura de seguridad de incrustar cromado satinado con llave y 
manija de palanca. 

• Barra antipánico de sobreponer al interior de espacio, resistente al 
fuego 

Brazo hidráulico de cierre lento. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Conformación del vano y carteras respetando dimensiones. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Se procede a la toma de 
medidas Se ejecuta la puerta 
en taller 

La instalación debe ser autorizada por la interventoría 
Se debe instalar siguiendo todos los procedimientos de seguridad, 
además de demarcar la zona. 
Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el 
ladrillo y repello 
La instalación de la puerta se realiza teniendo en cuenta, plomos, 
alineamientos, etc. 
Se debe proteger el vidrio de rayones y demás elementos que 
deterioren la calidad y apariencia del material. 

5. ALCANCE: Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Movimientos de apertura y cierre sin falencias. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las puertas deben quedar instaladas con plomos exactos. 
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CAPITULO: CARPINTERÍA 
METÁLICA 

PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P04, 
BATIENTE 0.84X2.14 

9.11 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UND - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Para brindar seguridad y control de algunas áreas específicas se ha 
diseñado puertas metálicas con cerraduras, a continuación, se 
establecen su particularidad: 

• Marco perimetral lateral y verticales tubular metálico 4” x 1 ½” Cal. 18 
• Marco perimetral horizontal tubulares metálicos 3” x 1 ½” Cal. 18 
• Tubulares internos verticales cada 9 cm 1 ½” x 1 ½” cal. 18 
• Acabado dos manos anticorrosivas de diferente color + pintura raal 
6010. 
• Bisagras tipo pistón o de dos cuerpos para trabajo pesado, varilla acero 
de alta resistencia y arandela para lubricación 
• Los cortes deben realizarse con equipo que permita un acabado 
uniforme y parejo, la soldadura deber ser continua, se debe pulir los 
empates, masillar y pulir antes de pintar. 
• Cerradura de seguridad de incrustar cromado satinado con llave y 
manija de palanca. 

• Barra antipánico de sobreponer al interior de espacio, resistente al 
fuego 

Brazo hidráulico de cierre lento. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Conformación del vano y carteras respetando dimensiones. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Se procede a la toma de 
medidas Se ejecuta la puerta 
en taller 

La instalación debe ser autorizada por la interventoría 
Se debe instalar siguiendo todos los procedimientos de seguridad, 
además de demarcar la zona. 
Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el 
ladrillo y repello 

La instalación de la puerta se realiza teniendo en cuenta, plomos, 
alineamientos, etc. 

Se debe proteger el vidrio de rayones y demás elementos que 
deterioren la calidad y apariencia del material. 

5. ALCANCE: Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Movimientos de apertura y cierre sin falencias. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las puertas deben quedar instaladas con plomos exactos. 
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CAPITULO: CARPINTERÍA 
METÁLICA 

PASAMANOS ESCALERAS EN TUBULAR 
METALICO. 

9.12 

1. UNIDAD DE MEDIDA: MT- Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Para brindar seguridad y control de algunas áreas específicas se ha 
diseñado pasamanos en tubular metálico, a continuación, se establecen 
su particularidad: 
Se refiere este ítem al suministro e instalación de barandas en tubular 
metálico h=0,90, según diseño presentado localización indicada en los 
planos arquitectónicos y de detalle de escalera PL-ARQ-DET-ESC-06-07. 
Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta 
ejecución y recibo a satisfacción. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción de la escalera. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Consultar planos Arquitectónicos. Consultar planos de detalles. 

Deberán respetar todas las dimensiones, tipos de materiales, 

soldaduras, anclajes y requerimientos indicados en los Detalles 

Constructivos teniendo precaución en cuanto a la nivelación y correcto 

posicionamiento del elemento. El elemento debe ser elaborado en tubo 

redondo estructural acero inoxidable, soldados en su parte inferior para 

su posterior anclaje. 

Se debe verificar la nivelación, modulación, y plomo del elemento 
instalado. 

5. ALCANCE: Asegurar protección al momento de subir o bajar la escalera 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Verificar fijación sin movimiento. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Se deben cumplir con las características del elemento planteado en el 
diseño. 
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CAPITULO: CARPINTERÍA 
METÁLICA 

BARANDA METALICA 9.13 

1. UNIDAD DE MEDIDA: MT- Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Para brindar seguridad y control de algunas áreas específicas se ha 
diseñado baranda metálica, a continuación, se establecen su 
particularidad: 

Baranda h:0.50, conformada por tres tubos en tubular metálico de Ø 

3/4" y pasamanos en tubo metálico de Ø 2 1/2", parales en tubo 

metálico de Ø 2 1/2" c/2.00 Mts. Incluye todos los elementos de 

ensamblaje, anclaje y fijación, mas todo lo necesario 

para su correcta instalación. 
Se refiere este ítem al suministro e instalación de barandas en tubular 
metálico, según diseño presentado localización indicada en los planos 
arquitectónicos y de detalle. Incluye suministro, instalación, y todo lo 
requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción de segundo piso incluido antepecho de h= 1,30. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Consultar planos Arquitectónicos. Consultar planos de detalles. 

Deberán respetar todas las dimensiones, tipos de materiales, 

soldaduras, anclajes y requerimientos indicados en los Detalles 

Constructivos teniendo precaución en cuanto a la nivelación y correcto 

posicionamiento del elemento. El elemento debe ser elaborado en tubo 

redondo estructural acero inoxidable, soldados en su parte inferior para 

su posterior anclaje. 

Se debe verificar la nivelación, modulación, y plomo del elemento 
instalado. 

5. ALCANCE: Asegurar protección al momento de circular por el hall de segundo piso. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Verificar fijación sin movimiento. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Se deben cumplir con las características del elemento planteado en el 
diseño. 
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CAPITULO: CARPINTERÍA 
METÁLICA 

ESCALERA ACCESO A CUBIERTA 9.14 

1. UNIDAD DE MEDIDA: UND - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Escalera de gato en aluminio con protección espaldar de seguridad o 
jaula de protección en aluminio soldada a la escalera, soportes de 15 
cm para fijación a pared, peldaños de aluminio estriado de 27x27 mm. . 
Ancho de los peldaños: 800 mm, nervios de aros en platina de aluminio 
de 30x15 mm, largueros verticales platina de aluminio de 40x20mm, 
soldadura certificada. Distancia entre los peldaños de 300 mm (30 cm). 
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el muro de 
fachada: 16 cm. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Conformación de fachada noreste para anclaje de escalera. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Instalación de acuerdo con especificaciones del fabricante sobre la 
fachada del edificio. 

5. ALCANCE: Asegurar protección al momento de subir a la cubierta para 
mantenimientos. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Verificar fijación sin movimiento. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Se deben cumplir con las características del elemento planteado en el 

diseño. 
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CAPITULO: OBRAS EXTERIORES MURO CONCRETO 3500 PSI, H= 1.5 MT 
E=0.25 , ZARPAR L=1 MT E=0.25 MT 

10.1 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3 – Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Ejecución de muros en concreto para el perímetro exterior de bloque, 
acabado de formaleta metálica o equivalente, según localización y 
dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos y planos 
estructurales. Se deberán seguir todas las recomendaciones 
presentadas en estas especificaciones para la colocación de concretos y 
acero de refuerzo. Antes del vaciado en cualquier sección, el Contratista 
de obra deberá requerir la correspondiente autorización escrita del 
Interventor 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Excavación, conformación de terreno 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

· Consultar Planos Arquitectónicos. 
· Consultar Planos Estructurales. 
· Consultar NSR 10. 

· Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 
· Colocar refuerzos de acero. 
· Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
· Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
· Colocar pieza para dilatar la columna del cielorraso 
· Levantar y acodalar formaletas. 
· Verificar plomos y dimensiones. 

· Vaciar y vibrar el concreto. 
· Desencofrar muro. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de 
remoción de encofrados. 
· Curar concreto. 
· Verificar plomos y niveles para aceptación. 

5. ALCANCE: Muro exterior para dar cerramiento a bajos edificio 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Los ensayos de cilindros de concreto se harán de acuerdo con las 
normas del ASTM y C-31 y del ACI-214-65 o como lo indique el 
INTERVENTOR. 
El costo de los ensayos de concreto normales será de cuenta del 
CONTRATISTA y si las mezclas no cumplen con la resistencia requerida 
la Interventoría solicitará ensayos adicionales, también por cuenta del 
CONTRATISTA. 
Ensayo para concreto (NSR 10) 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Las indicadas en los diseños estructurales 
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CAPITULO: OBRAS EXTERIORES 

CORDON EN CONCRETO 3000 PSI, 0.1X0.2 
MT 

 

10.02 

ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, E=0.1 MT 10.03 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ML- Metro Lineal/ M2- Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Corresponde a las superficies en concreto que se requiere para : 

• Realizar contención de terreno hacia andenes y circulaciones 

• Anden de circulación. 
Los concretos de este ítems debe quedar con un acabado parejo, 
afinado, nivelado. 
Para la fundición se ha determinado el empleo de concreto 
premezclado de resistencia 3.000 PSI, también se debe incluir la malla 
electrosoldada prevista en los planos estructurales. 
Se debe fundir al finalizar todas las actividades de obra que puedan 
generar deterioro del mismo, como lo son la mampostería, lavados e 
impermeabilización, repellos, estucos, estructura de cubierta y cubierta, 
etc. La actividad se debe realidad posterior al uso de andamiajes con 
llanta, caídas de herramienta, etc. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Superficie de relleno nivelada, compacta, limpia, libre de 
contaminantes. Procedimiento constructivo aprobado. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Se debe realizar el planteo de los concretos a fundir, indicando los 
paños y garantizando el espesor adecuado. 
Instalar malla electrosoldada, con distanciadores de concreto y alambre 
para que pueda se amarrado a la malla, sin embargo, en el proceso de 
fundición se debe ir levantando para que no quede en contacto con el 
terreno, se debe garantizar la ubicación establecida en planos, así como 
traslapos. 
El concreto debe ser uniforme, en caso de ser in situ, el contratista 
determinara la mezcla para aprobación de la interventoría y el método 
de vaciado. 
Se debe seguir los protocolos para determinar la calidad del concreto. 
Antes de vaciar el concreto se debe humedecer la superficie base, y 
haber realizado plantas niveladas para tallar sobre ellas. El concreto 
debe ser vibrado, mediante medios mecánicos, especialmente en unión 
con otro tipo de elementos (muros, columnas, etc.) 
El concreto se debe allanar, dejar templar para luego adicionar el 
endurecedor de superficie y proceder a dar acabado liso, mediante la 
allanadora mecánica. 
Es de suma importancia humedecer el concreto cuando haya templado 
en su totalidad y esté acabado, esto con el fin de prevenir fisuras por 
contracción; el piso se debe humedecer constantemente mientras es 
curado. El corte de las juntas se debe programar con antelación y debe 
haber sido aprobado por la interventoría de obra. 
Se deben limpiar las paredes y elementos que resulten salpicados con el 
concreto, en el proceso de fundición. 
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 Los paños serán escobillados en el centro y los bordes serán afinados 

con llana y dilatación con bastidor de madera de ½”x ½” 

5. ALCANCE: Brindar superficie de piso acabado. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros 
de concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del 
ACI- 214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos 
de concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas 
no cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará 
ensayos adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

En ambos sentidos desnivel 1 cm en 6 ml. 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 
ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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CAPITULO: ASEO CODIGO: ASEO GENERAL DE OBRA 12.01 

1. UNIDAD DE MEDIDA: DÍA 

2. DESCRIPCIÓN: Se contempla el aseo y limpieza durante la obra y para entrega final. 
Todos los espacios de la edificación deberán entregarse completamente 
limpios y las instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de 
funcionamiento. Los pisos deberán entregarse desmanchados y 
encerados. Se deben retirar todos los residuos de cemento, concreto, 
polvo, grasa, pintura, etc. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Superficies terminadas y aprobadas por la interventoría (muros, pisos, 
acabados, pinturas, aparatos eléctricos, sanitarios) 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Terminadas las actividades de la obra se procederá a una limpieza 

general de techos, muros, muebles ventanas, zonas duras, etc. Se 

utilizarán los equipos, elementos y materiales adecuados para su 

correcta ejecución siguiendo las recomendaciones del fabricante y 

cuidando de que estos no perjudiquen los acabados de los componentes 

de la edificación. Se deberán hacer las reparaciones necesarias de las 

obras que se hayan deteriorado durante el proceso de construcción para 

una correcta presentación y entrega de la misma, sin que tales 

reparaciones y arreglos constituy an obras y costos adicionales. 

Los pisos y muros en material cerámico y de gres, así como el 
lavamanos deberá limpiarse con ácido muriático ó ácido nítrico en 
concentraciones recomendadas por los proveedores para tal fin. Los 
pisos en tableta de granito se lavarán con cepillo, agua y jabón. Las 
ventanas se librarán de residuos cuidando de no dañar el acabado de 
los marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse 
totalmente. 

5. ALCANCE: Obtener una superficie limpia para la entrega final de obra. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: N/A 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

 



  
 

 

  
  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN  

Ampliación de Infraestructura y Dotación en la sede principal, Institución 
Educativa Agroindustrial Valentín Carabalí, Corregimiento La Balsa, 
Municipio de Buenos Aires, Departamento del Cauca  

  

  

 
CAPITULO: ASEO 

CODIGO : RETIRO DE ESCOMBROS- 
Escombrera oficial 

 
12.02 

1. UNIDAD DE MEDIDA: VJ= Viaje 

2. DESCRIPCIÓN: Este Ítem se refiere al retiro por parte del contratista de la obra de los 
materiales excavados que no se vayan a utilizar para rellenos o 
empradizaciones, así como material sobrante y desechado de la obra, 
cargándolos y transportándolos tan pronto como sean posible hasta los 
sitios de botadero y riego aprobados por la INTERVENTORÍA. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Localización de los sitios de recolección y disposición de los escombros o 
residuos derivados de las excavaciones y la obra en general. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

No se permitirá colocar material excavado al borde de las zanjas o taludes, ni 
en las inmediaciones de las zonas de trabajo. El depósito temporal del 
material excavado que se haya de aprovechar posteriormente deberá hacerse 
en sitios en donde su apilamiento no constituya peligro para las obras o para 
la seguridad de las personas, según el criterio del INTERVENTOR. 
El CONTRATISTA preparará las zonas de botadero para que el acceso de los 
equipos y el riego del material pueda hacerse fácilmente. 
Además, deberá garantizar drenaje eficiente del sitio. 

Los materiales se colocarán en el botadero esparciéndolos por capas, 
compactándolos y tomando las precauciones del caso para asegurar su 
estabilidad. 
Si el INTERVENTOR considera inconveniente el sitio de disposición de los 
desechos, podrá ordenar al CONTRATISTA cambiarlo, sin que esta orden sea 
motivo de pago adicional. 
El CONTRATISTA no podrá retirar materiales de excavación a sitios diferentes 
de los acordados con el INTERVENTOR, ni con fines distintos a los del contrato, 
ni venderlos o regalarlos para que otras personas o entidades los retiren. 
EL CONTRATISTA deberá disponer del equipo necesario, tanto en la obra como 
en los botaderos, para la correcta y oportuna ejecución del Ítem. Finalmente, 
los escombros y sobrantes de obra deben ser retirados y depositados en un 

botadero autorizado por el municipio. 

Esta labor también deberá cumplir con las normas ambientales y en lo que 
se refiere a protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de 
descargue del material, precauciones y demás requisitos indispensables 
para la labor. 
El cargue, descargue y almacenamiento de materiales con destino y desde 
la zona de las obras se adelantará de conformidad con las regulaciones y 
prohibiciones de las normas locales. 

5. ALCANCE: Despejar zonas de trabajo que están ocupando con material sobrante propio 
de las actividades de la construcción, desde el lugar de depósito hasta la 
volqueta y final depósito en el vertedero. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: N/A. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

El retiro debe ejecutarse con las normas de seguridad, tomando las 
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o  
terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades 
vecinas. 
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CAPITULO: ASEO 

CODIGO : ACARREO HORIZONTAL DE 
MATERIAL 

 

12.03 

1. UNIDAD DE MEDIDA: GLB= Global 

2. DESCRIPCIÓN: Acarreo corto material en obra 
Tantos los sobrantes de excavación, traslados internos de material, como 
todos los desperdicios de obra, serán retirados del sitio donde se 
producen y/o almacenan y transportados hasta el lugar previamente 
seleccionado, el cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la 
realización de otras labores, y que sea de fácil acceso de la volqueta para 
efectos de su cargue para o cerca al sitio de su utilización y no generará 
costo adicional al valor unitario del ítem. 
Retiro de sobrantes y cargue manual 
Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de 
obra y procesos constructivos se encuentran sobrantes y acumulación de 
material en la obra, es necesario recurrir al cargue manual a una 
volqueta, se realizará esta labor desde el sitio donde se encuentren los 
sobrantes, los cuales han sido traslados a un lugar donde se pueda 
realizar esta tarea sin que incomode a las otras labores de obra, ni se 
dejen basuras y desperdicios 
El cargue, descargue y almacenamiento de materiales con destino y 
desde la zona de las obras se adelantará de conformidad con las 
regulaciones y prohibiciones de las normas locales. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Localización de los sitios de recolección y disposición de los escombros 
o residuos derivados de las excavaciones y la obra en general los 
materiales 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades 
de obra y procesos constructivos se encuentran sobrantes y 
acumulación de material en la obra, es necesario recurrir al cargue 
manual a una volqueta, se realizará esta labor desde el sitio donde se 
encuentren los sobrantes, los cuales han sido traslados a un lugar 
donde se pueda realizar esta tarea sin que incomode a las otras labores 
de obra, ni se dejen basuras y desperdicios 

5. ALCANCE: Despejar zonas de trabajo que están ocupando con material sobrante 
propio de las actividades de la construcción, desde el lugar de depósito 
hasta la volqueta. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: N/A 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

El acarreo debe ejecutarse con las normas de seguridad, tomando las 
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o 
terceras personas, y daños a las obras que se construyen en 
propiedades vecinas 
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CAPITULO: ASEO 
CODIGO: CUADRILLA DE REMATE 

12.04 

1. UNIDAD DE MEDIDA: GLB= Global 

2. DESCRIPCIÓN: Consiste en terminar y dar conformidad a los detalles que la 

INTERVENTORIA considere para recibir correctamente las obras. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Revisión por parte de la INTERVENTORIA y el CONSTRUCTOR antes de 
dar por recibida las actividades finales de la obra 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

De acuerdo con la necesidad la cuadrilla se encargará de dar remate en 
los trabajos realizados en la obra, para dar completo cumplimiento y 
visto bueno por parte de la INTERVENTORIA. 

5. ALCANCE: Terminar y/o finalizar a correcta ejecución los trabajos realizados en la 
obra. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: N/A 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

A requerimiento de la INTERVENTORÍA para dar por recibido a 
conformidad los trabajos. 
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CAPITULO: ASEO 
CODIGO: SEÑALETICA 

12.05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: GLB= Global 

2. DESCRIPCIÓN: En atención a las normas de seguridad Industrial, que obliga su 
cumplimiento a las instituciones educativas y a fin de prevenir accidentes a 
la población estudiantil, brindando medidas de salud ocupacional, se 
requiere la instalación de señalización de seguridad industrial en las áreas de 
Biblioteca, Bienestar estudiantil y aulas de clase de las instalaciones físicas 
de la institución; con el propósito de dar cumplimiento a las NTC (Norma 
Técnica Colombiana) 1461 y 4595 Higiene y Seguridad. Colores y Señales de 
Seguridad, Señalización para instalaciones y ambientes educativos 
respectivamente del ICONTEC, lo establecido en el Decreto 1538 de 2005, 
Artículo 2°, numeral 1. 
Accesibilidad: (...) y dando cumplimiento a la Ley 982 de 2005 por la cual se 
establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las 
personas sordas y sordo ciegas (...) y Ley 361 de 1997 Título IV de la 
accesibilidad, Capítulo I Negocios Generales (...), Resolución 2400 de 1979, 
Artículos 202 -203 y 204, Ley 1618 de 2013arl 13 Lit 3, Por medio de la 
cual se establecen las disposiciones para garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos de las 
personas con discapacidad 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Los muros en los cuales será instalado la señalética deberán estar 
limpios y acabados 

4. 
PROCEDIMIENTO 
DE EJECUCIÓN: 

Los pictogramas plasmados por cada tipo de señal están estandarizados 
con la normatividad nacional e internacional vigente, por tal motivo deben 
mantenerse. 
• Los códigos de colores implementados por cada tipo de señal 
corresponden al estándar vigente nacional e internacional por 
consiguiente deben mantenerse. 
• Las figuras geométricas y características gráficas corresponden al 
estándar normativo nacional e internacional vigente, no deben 
modificarse. 
• Las dimensiones de las señales están sujetas a cambios dependiendo de 
las áreas a señalizar, a las distancias requeridas para la información del 
riesgo o condición de seguridad a informar y a los espacios disponibles 
siempre y cuando sean estas señales, plenamente visibles y concordantes 
con lo que se desea comunicar. 
• La ubicación de las señales deberá estar entre los 1.50 y 2.00 m de 
altura a partir del nivel del piso y nunca por debajo o por encima de este 
rango. • Los materiales con que ese construyan las señales deberán ser 
resistentes a los golpes, dobleces, resistentes al calor intenso y a la 
intemperie. 

El sistema de soporte debe asegurar que la señal se mantenga en la posición 
correcta ante cargas de viento y movimientos sísmicos que no se rompa y 
que no genere superficies cortantes, agujas o esquirlas. Se podrán utilizar 

distintos materiales y sistemas de soporte, siempre y 
cuando éstos cuenten con el sustento técnico y/o ensayos de 
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 laboratorio certificados que demuestren que los mismos cumplen las 

condiciones descritas anteriormente o sistemas abatibles o quebradizos 

que no generen superficies cortantes o punzantes. 

5. ALCANCE: La función de la señalización es reglamentar las limitaciones, 
prohibiciones o restricciones, advertir de peligros, informar acerca de 
rutas, direcciones, destinos y sitios de interés. Son esenciales en lugares 
donde existen regulaciones especiales, permanentes o temporales, y en 
aquellos donde los peligros no son de por sí evidentes. 

6. ENSAYOS A REALIZAR: Certificados de calidad del proveedor. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN: 

Correcta instalación de toda la señalética solicitada. 

 


