

MATRIZ DE EVALUACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS								
INVITACIÓN ABIERTA SA0083 FFIE DE 2023 - OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA AL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO, CONTABLE, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, JURÍDICO, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS ZONAS DE CESIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ZONAS DE CESIÓN, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA UBICADA EN EL LOTE SAN DIEGO EN BOGOTÁ D.C."								
1. DATOS DEL PROPONENTE					2. DATOS DE LA INVITACIÓN			
NOMBRE DEL PROPONENTE	RAZÓN SOCIAL DE LOS INTEGRANTES			PARTICIPACIÓN	DATO	VALOR		
CONSORCIO IE POLICARPA 024	CLEMENTE ALFREDO BUITAGO SAS-CABAINVENTORIA SAS			50%	P.O.	\$ 4.093.450.717,00		
	ANEZGA INTERVENTORIA &CONSTRUCCIONES SAS ANEZGA SAS-BIC			50%	FECHA DE CIERRE	14/02/2024		
					PO/SMMLV	3149		
				FECHA DE EVALUACIÓN	21/02/2024			
3. DATOS DE LA PROPUESTA								
DEPARTAMENTO								
BOGOTÁ D.C.								
4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA								
5.2. ACREDITACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS								
FORMATO PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE - [PRESENTA   NO PRESENTA]	PRESENTA						HABILITANTES, experiencia formato 16	
Descripción del Requerimiento	CONTRATO 1		CONTRATO 2		CONTRATO 3		CONTRATO 4	
	DATOS	ARCHIVO/PAGINA	DATOS	ARCHIVO/PAGINA	DATOS	ARCHIVO/PAGINA	DATOS	ARCHIVO/PAGINA
Verificación en el RUP del proponente individual o de cada uno de los integrantes del proponente plural, que cuenta con experiencia en CONTRATOS identificados con el código: 811015.	CUMPLE 811015	RUP CABA FOLIO 97	CUMPLE 811015	RUP CABA FOLIO 90	CUMPLE 811015	RUP ANEZGA FOLIO 21	CUMPLE 811015	RUP ANEZGA FOLIO45 Y 46 RUPCAB FOLIO 126 Y128
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL RUP	13/02/2024	CUMPLE	13/02/2024	CUMPLE	12/02/2024	CUMPLE	12/02/2024	CUMPLE
RUP VIGENTE Y EN FIRME	20/04/2023	CUMPLE	20/04/2023	CUMPLE	2/05/2023	CUMPLE	2/05/2023	CUMPLE
Número de referencia del Contrato en el Registro Único de Proponentes - RUP.	71		63		10		95 CABA ; 38 ANEZGA	
VERIFICACIÓN GENERAL DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL RUP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
NÚMERO DEL CONTRATO ACREDITADO:	3675 del 24 de noviembre de 2015		001-040-2015		PN-DIRAF-06-3-10049-13		3695-2019	
NOMBRE DEL CONTRATANTE - [QUIÉN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN (ENTIDAD PÚBLICA O EMPRESA PRIVADA)]	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	
NOMBRE DEL CONTRATISTA - [QUIÉN EJECUTÓ EL CONTRATO (NOMBRE DEL CONSORCIO, UT, INDIVIDUAL)]	CONSORCIO INCA2016-(CABA INTERVENTORIA SAS )		CONSORCIO INTERVENTORES NACIONALES - (CABA INTERVENTORIA SAS)		ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA (ANEZGA SAS-BIC)		CONSORCIO INGENIERIA CA SUBA(CABA INTERVENTORIA SAS Y ANEZGA SAS BIC)	
INTEGRANTE QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA - [NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA]	CLEMENTE ALFREDO BUITAGO SAS-CABAINVENTORIA SAS		CLEMENTE ALFREDO BUITAGO SAS-CABAINVENTORIA SAS		ANEZGA INTERVENTORIA &CONSTRUCCIONES SAS ANEZGA SAS-BIC		CLEMENTE ALFREDO BUITAGO SAS-CABAINVENTORIA SAS	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO ACREDITADO - [DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA]	50,00%		50,00%		100,00%		100,00%	
OBJETO DEL CONTRATO ACREDITADO: La experiencia deberá ser acreditada con la ejecución de contratos de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	CONTRATO 3675 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y OBRAS NUEVAS DEL COLEGIO DISTRITAL QUIROGA ALIANZA SEDE "A" CPF 1841 DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE DE ACUERDO CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SED		CONTRATO 001-040-2015INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA		CONTRATO PN-DIRAF-06-3-10049-13INTERVENTORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN COMANDOS DETOL Y METIB, BLOQUE "A" METIB, BLOQUE "D" CULTO Y OBRAS DE URBANISMOS PARA EL COMPLEJO DE POLICIA: "METROPOLITANA DE IBAGUÉ METIB Y COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA DETOL" A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		CONTRATO IDRD-CTO-3695-2019"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SISO,AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DELCENTRO DEPORTIVO RECREATIVO Y CULTURALCEFE LAS COMETAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DESUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO ACREDITADO:	21/12/2015	CUMPLE	17/09/2015	CUMPLE	26/07/2013	CUMPLE	27/01/2020	CUMPLE
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ACREDITADO:	6/01/2018	CUMPLE	30/06/2017	CUMPLE	25/02/2016	CUMPLE	10/03/2021	CUMPLE
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN:	14/01/2019	CUMPLE	24/01/2018	CUMPLE	28/04/2016	CUMPLE	15/06/2023	CUMPLE
VERIFICACIÓN FECHAS CERTIFICACIÓN	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS:	\$ 0,00		\$ 1.103.386.000,00		\$ 0,00		\$ 4.632.222.682,00	
VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV A LA FECHA DE TERMINACIÓN:	0,00		1.495,68		0,00		5.098,61	
VALOR DEL CONTRATO EXPRESADO EN SMMLV DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:	0,00		747,84		0,00		5.098,61	
ÁREA CONSTRUIDA (m <sup>2</sup> ):	8.735,91 m <sup>2</sup>		9.139,71 m <sup>2</sup>		12.657,48 m <sup>2</sup>		9.146,07 m <sup>2</sup>	
Numeral 5.2.1. Literal d) Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial expresado en SMMLV a la fecha de su terminación.			5.846,45				CUMPLE	
Numeral 5.2.1. Literal e) Los contratos aportados deberán acreditar, en su conjunto, la interventoría a edificaciones con área cubierta mínima de 14.000 M2.			39.679,17				CUMPLE	
Numeral 5.2.1. Literal c) Cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o de la estructura plural, deberá presentar como mínimo un contrato por un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV a la fecha de su terminación.	CLEMENTE ALFREDO BUITAGO SAS-CABAINVENTORIA SAS			5.846,45		CUMPLE		
	ANEZGA INTERVENTORIA &CONSTRUCCIONES SAS ANEZGA SAS-BIC					NO CUMPLE QUE AL MENOS UN CONTRATO SEA SUPERIOR A 20% de 3149 SMMLV		
CALIFICACIÓN	NO HABILITADO							
SOLICITUD DE SUBSANACIÓN A LAS CONDICIONES HABILITANTES: La UG FFIE le solicita al oferente, 1)El contrato de orden 1 debe relacionar el valor de Demolición parcial y Reforzamiento para ser descontado del valor del contrato ;Subsanar la información del contrato a orden 1, toda vez que no cumple con el requisito establecido en el numeral 5.2.1. Experiencia Especifica Habilitante literal I) el cual refiere: " En caso de que en el objeto o en el alcance de la certificación de experiencia acreditada, se evidencien actividades diferentes a las requeridas en el objeto de la presente invitación (INTERVENTORIA A LA DOTACIÓN, MOBILIARIO, OFICINA ABIERTA, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, entre otros), el Proponente deberá indicar de manera detallada, al momento del cierre, los ítems y valores relacionados con la experiencia requerida en el presente proceso de selección, es decir lo relacionado con la INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES." Toda vez que el mencionado, presenta en el objeto actividades diferentes (DEMOLICIÓN PARCIAL) a INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES, en ese sentido el certificado deberá discrimina el valor correspondiente a las actividades de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES. 2) El contrato a orden 3 debe relacionar el valor de la DOTACIÓN para descontarlo del contrato. Subsanar la información del contrato a orden 2, toda vez que no cumple con el requisito establecido en el numeral 5.2.1. Experiencia Especifica Habilitante literal I) el cual refiere: " En caso de que en el objeto o en el alcance de la certificación de experiencia acreditada, se evidencien actividades diferentes a las requeridas en el objeto de la presente invitación (INTERVENTORIA A LA DOTACIÓN, MOBILIARIO, OFICINA ABIERTA, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, entre otros), el Proponente deberá indicar de manera detallada, al momento del cierre, los ítems y valores relacionados con la experiencia requerida en el presente proceso de selección, es decir lo relacionado con la INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES." Toda vez que el mencionado, presenta en el objeto actividades diferentes (DOTACION) a INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES, en ese sentido el certificado deberá discrimina el valor correspondiente a las actividades de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.								

MATRIZ DE EVALUACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS				
INVITACIÓN ABIERTA SA0083 FFIE DE 2023 - OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA AL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO, CONTABLE, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, JURÍDICO, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS ZONAS DE CESIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ZONAS DE CESIÓN, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA UBICADA EN EL LOTE SAN DIEGO EN BOGOTÁ D.C."				
1. DATOS DEL PROPONENTE			2. DATOS DE LA INVITACIÓN	
NOMBRE DEL PROPONENTE	RAZÓN SOCIAL DE LOS INTEGRANTES	PARTICIPACIÓN	DATO	VALOR
CONSORCIO IE POLICARPA 024	CLEMENTE ALFREDO BUITAGO SAS-CABAINVENTORIA SAS	50%	P.O.	\$ 4.093.450.717,00
	ANEZGA INTERVENTORIA &CONSTRUCCIONES SAS ANEZGA SAS-BIC	50%	FECHA DE CIERRE	14/02/2024
			PO/SMMLV	3149
			FECHA DE EVALUACIÓN	21/02/2024
5. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA				
5.2. ACREDITACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS			NO HABILITADO	

Heriberto Triana Alvis  
 Profesional Senior G2 UG-FFIE  
 Dirección Técnica