
FECHA: DD/MM/AA

No. UNIDAD CANTIDAD  VLR.UNIT  VLR. TOTAL 

1,01 M2                9,00 $ 0,00

1,02 MES                8,00 $ 0,00

1,03 M2              10,00 $ 0,00

1,04 M2                8,00 $ 0,00

1,05 MT              45,00 $ 0,00

1,06 M2           299,00 $ 0,00

1,07 UND                1,00 $ 0,00

1,08 UND                1,00 $ 0,00

1,09 M2           350,00 $ 0,00

$ 0,00

2,01 M3              36,00 $ 0,00

2,02 M3           125,00 $ 0,00

2,03 M3           120,40 $ 0,00

2,04 M2              86,90 $ 0,00

2,05 M3              20,90 $ 0,00

2,06 M3                4,30 $ 0,00

2,07 M2           150,30 $ 0,00

2,08 KG      15.910,00 $ 0,00

2,09 KG           449,43 $ 0,00

2,1 M3              84,00 $ 0,00

$ 0,00

3,01 M3              12,40 $ 0

3,02 M3              11,30 $ 0

3,03 MT              40,20 $ 0

3,04 M2           135,10 $ 0

3,05 M3                3,20 $ 0

$ 0,00

4,01 M2           237,00 $ 0

4,02 MT           121,00 $ 0

4,03 M2              67,00 $ 0

4,04 KG        1.068,00 $ 0

4,05 MT           670,00 $ 0

4,06 UND           332,00 $ 0

4,07 M2              90,10 $ 0

4,08 MT              70,90 $ 0

$ 0,00

5,01 MT        3.700,00 $ 0

5,02 MT           120,00 $ 0

5,03 MT              90,00 $ 0

5,04 UND                1,00 $ 0

5,05 UND              27,00 $ 0

5,06 UND              20,00 $ 0

5,07 UND              32,00 $ 0

ALFAJIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 110 V NO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO 110 V REGULADO

SUMINISTRO E INSTALACION  LAMPARA ELECTRICA 2X18

VALOR PARCIAL

5. INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO FUERZA (FASE, NEUTRO, 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X8

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X10

BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. ACABADO LISO.

MURO EN LADRILLO CALADO

REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA CON ACERO DE REFUERZO

DOVELA EN CONCRETO FLUIDO PARA REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA 

ANCLAJE PARA VARILLA DE 1/2"

VALOR PARCIAL

4. MAMPOSTERIA - PREFABRICADOS

BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. CULATAS DE CUBIERTA

3. ESTRUCTURAS 

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI ACABADO A LA VISTA

VIGAS AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI ACABADO A LA VISTA

LOSETA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, EN FACHADA PARA SOPORTE 

PLACA ALIGERADA H= 50 CM ; INCLUYE VIGAS  Y VIGUETAS, CON LOSETA 

ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. ACABADO LISO.

MALLAS ELECTROSOLDADAS

RELLENO CON  MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO A 

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO A 

CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E=0,05 M

ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

PEDESTALES EN CONCRETO DE 3500 PSI

LOSA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI

VALOR PARCIAL

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

PRELIMINARES 

CAMPAMENTO PROVISIONAL

BAÑOS PORTÁTILES (2)

OFICINA

ALMACEN

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA DE POLIPROPILENO H= 2MT

ANEXO 9 FORMULARIO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. LPA-02– 2024

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VALENTÍN CARABALÍ, 

CORREGIMIENTO LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

DESCRIPCION

VALOR PARCIAL

2. CIMENTACION 

EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE CIMENTACION SUPERFICIAL

LOCALIZACION,REPLANTEO Y VERIFICACION TOPOGRAFICA

INSTALACION PROVISIONAL HIDRAULICA

INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA

DESCAPOTE



No. UNIDAD CANTIDAD  VLR.UNIT  VLR. TOTAL 

PRELIMINARES 

DESCRIPCION

5,08 UND                1,00 $ 0

5,09 UND                1,00 $ 0

5,1 UND              12,00 $ 0

5,11 UND                6,00 $ 0

5,12 UND                1,00 $ 0

5,13 UND           100,00 $ 0

5,14 UND              80,00 $ 0

5,15 UND              20,00 $ 0

5,16 UND              32,00 $ 0

5,17 UND           200,00 $ 0

5,18 UND                5,00 $ 0

$ 0,00

6,01 MT              25,00 $ 0

6,02 GLB                1,00 $ 0

6,03 GLB                1,00 $ 0

6,04 UND                1,00 $ 0

6,05 UND                2,00 $ 0

6,06 MT                5,00 $ 0

6,07 UND                1,00 $ 0

6,09 UND                2,00 $ 0

6,1 MT              10,00 $ 0

6,11 UND                5,00 $ 0

6,12 MT              25,00 $ 0

$ 0,00

7,01 M2           213,90 $ 0

7,02 M2           199,70 $ 0

7,03 M2           213,90 $ 0

7,04 M2              19,90 $ 0

7,05 M2              29,30 $ 0

7,06 M2           111,00 $ 0

7,07 MT              15,80 $ 0

$ 0,00

8,01 KG        1.216,00 $ 0

8,02 M2           150,00 $ 0

8,03 MT              18,60 $ 0

8,04 KG           180,00 $ 0

8,05 MT              63,10 $ 0

$ 0,00

9,01 UND                8,00 $ 0

9,02 UND                1,00 $ 0

9,03 UND                3,00 $ 0

9,04 UND                1,00 $ 0

9,05 UND                1,00 $ 0

9,06 UND                1,00 $ 0

9,07 UND                1,00 $ 0

9,08 UND                1,00 $ 0

9,09 UND                2,00 $ 0

9,1 UND                2,00 $ 0

9,11 UND                1,00 $ 0

9,12 MT              15,00 $ 0

9,13 MT                6,70 $ 0

VENTANA FIJA V04, 0.72X2.14

VENTANA FIJA V04´0.72X2.14

PASAMANOS ESCALERAS EN TUBULAR METALICO.

VENTANA FIJA V05´,1.6X0.8

PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P01, BATIENTE 1.06X2.14

BARANDA METALICA

PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P02, BATIENTE 1.X2.14

PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P04, BATIENTE  0.84X2.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA BUCHIN  3/4

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA AJUSTABLE  3/4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL RANURADO

VALOR PARCIAL

SUMINISTRO E INSTALACION  BREAKER 15 AMP

SUMINISTRO E INSTALACION  BREAKER 20 AMP

SUMINISTRO E INSTALACION  VARILLA COPPERWELD  5/8

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA EMT  3/4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO FS  4X2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA LB

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO FUERZA (FASE, NEUTRO, 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X8

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X10

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 110 V NO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO 110 V REGULADO

SUMINISTRO E INSTALACION  LAMPARA ELECTRICA 2X18

SUMINISTRO E INSTALACION  TABLERO 18 CIRCUITOS

SUMINISTRO E INSTALACION  TABLERO 12 CIRCUITOS

SUMINISTRO E INSTALACION  BREAKER 15 AMP

9. CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION  BREAKER 20 AMP

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ALISTADO PISOS 0,03M, EN MORTERO 1:3

VALOR PARCIAL

8.CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

PUNTO ANCLAJE CUBIERTA

VALOR PARCIAL

7.ENCHAPES Y PISOS

PLACAS DE CONTRAPISO E = 0,10 M CONCRETO DE 3000 PSI

SUMINISTRO E INSTALACION  TABLERO 18 CIRCUITOS

SUMINISTRO E INSTALACION  TABLERO 12 CIRCUITOS

PISO EN BALDOSA REFERENCIA - BLANCO HUILA . ALFA O SIMILAR

ACABADO EN CONCRETO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS PARA 

PISO EN CONCRETO CON ACABADO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS, 

ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA

VALOR PARCIAL

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA

CUBIERTA TIPO SANDWICH

CANAL GALVANIZADA

VENTANA CORREDIZA V01, 2.81X2.21

VENTANA CORREDIZA V01´, 2.81X1.62

VENTANA FIJA V05; 1.6X0.8

VENTANA FIJA V02, 2.81X1.42

VENTANA FIJA V03, 5X0,8



No. UNIDAD CANTIDAD  VLR.UNIT  VLR. TOTAL 

PRELIMINARES 

DESCRIPCION

9,14 UND                1,00 $ 0

$ 0,00

8,01 MT 68,00 $ 0

8,02 M2 35,00 $ 0

$ 0,00

11,01 DIA 12,00 $ 0

11,02 UND 62,00 $ 0

$ 0,00

$ 0,00

0% $ 0,00

0% $ 0,00

0% $ 0,00

19% $ 0,00

$ 0,00

 $                               -   

UND 1 -$                             

UND 1 -$                             

 $                               -   

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

UTILIDAD

IMPREVISTOS

IVA 19% SOBRE U

TOTAL COSTO INDIRECTO 

TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN

ASEO GENERAL DE OBRA

SEÑALETICA (señal tipo 22 X 15 cm)

VALOR PARCIAL

10. OBRAS EXTERIORES

ESCALERA ACCESO A CUBIERTA

FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL

SUMINISTRO E INSTALACION DOTACION MOBILIARIO ESCOLAR según diseños

SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO ELEVACION MOVILIDAD según diseños

TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN + EQUIPAMENTO

CORDON EN CONCRETO 3000 PSI,  0.1X0.2  MT

ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI,  E=0.1 MT

VALOR PARCIAL

11. ASEO

VALOR PARCIAL


