INVITACION ABIERTA FFIE-004 de 2016

EVALUACION TECNICA

Tabla 1 - PRIORIZACION DE GRUPOS POR PROPONENTE HABILITADO TECNICAMENTE

ANTIOQUIA-

No NOMBRE c AFEEER o. C::EECRS- CARIBE 1 CARIBE 2 Bﬁﬁﬁ;’;’ ELE‘E%&TL&: SETETATTOE CENTRO SUR
PACIFICO

1 | UNION TEMPORAL MEN 216 1 2
2 | POWER CHINA LIMITED 1
3 | GRANA Y MONTERO 1 3 2
4 | UT PROGRAMA UNICA ESCOLAR 1
5 | MOTA 5 3 2 1 6 7 4
6 |INFREDUCOL 1
7 | CONSORCIO LIGA 1 2 3
8 | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR 2 1
9 | COLPATRIA 3 4 7 6 1 2 5
1o | CONSTRUCTORA DE INFRASTRUCTURA 5

EDUCATIVA
11 | CONSORCIO OBRAS INGENIEREOS 1 7

NACIONALES




OBSERVACIONES A LOS CONTRATOS PRESENTADOS

PROPONENTE OBSE?(’)AC'ON

PROPONENTE

OBJETO

ESPECIFICA SIMULTANEA

OBSERVACIONES

1 1 Union Temporal MEN Provecto horizonte 51 La certificacion aportada no corresponde al contrato
2016 y relacionado.
9 1 owerchina limited Intervencién de la Repotenciacién de la Quien suscribe la certificacién aportada, no
P Unidad Educativa 16 de Abril corresponde a la persona designada en el contrato.
9 9 owerchina limited Construccién del Proyecto Instituto Quien suscribe la certificacion aportada, no
P Técnico Tecnoldgico Superior “Cotacachi” corresponde a la persona designada en el contrato.
9 3 owerchina limited Obras de remodelacion Integral del Quien suscribe la certificacion aportada, no
P Colegio Manuel J Calle, corresponde a la persona designada en el contrato.
Provincia del Oro, Canton Huaquillas, Quien suscribe la certificacién aportada, no
2 4 powerchina limited Parroquia Ecuador, de la Coordinacion deal desi P d ’ | contrat
7onal 7. Ecuador corresponde a la persona designada en el contrato.
Contratacion para la Intervencion de la Quien suscribe la certificacion aportada, no
2 5 powerchina limited Repotenciacién de la Unidad Educativa ap ’
Menor José Anselmo Garcia Cajamarca corresponde a la persona designada en el contrato.
9 5 owerchina limited Intervencion de la Repotenciacion del Quien suscribe la certificacion aportada, no
P Unidad educativa Eloy Alfaro, corresponde a la persona designada en el contrato.
9 5 owerchina limited Intervencién de la Repotenciacién del Quien suscribe la certificacién aportada, no
P Colegio Eugenio Espejo, corresponde a la persona designada en el contrato.
La certificacion final de buena ejecucién de obra
3 7 Grupo Grafia y montero | Construccién Hotel Wester Libertador aportada para este contrato no es legible, por lo
SAA Segunda Etapa anterior se toma el valor del contrato inicial aportado
en la propuesta.
3 15 Grupo Grafia y montero ggtr:;:'gg;g{czlﬁlr ?Qﬁgagif:;iilivo de El contrato aportado no cumple con lo establecido
SAA. Lima Y callao P en los numerales 7.2.1.1.2y 7.2.1.1.3 de los TCC.
UNION TEMPORAL Construccion para termlnac[on de 15 . f 3
PROGRAMA JORNADA | €288 del conjunto residencial Macadamia El va!or rgportado en los formatos lde relacién dg
4 1 UNICA ESCOLAR Etapa C (Avellanos Sector 3,1 - 3,2) experiencia, no corresponde al registrado a través
puesta en funcionamiento y disposicién de de la documentacién de soporte
sus usuarios finales
Contrato 3 Experiencia especifica y El objeto del contrato no cumple con lo establecido
5 1 Consorcio Mota - Engil | Contrato 1 simultanea: Terminal Portuario en IOSI nun][erflles 5'2'1dy 7211 de IOZ TC?’ puesto
de Paita que el contrato aportado no corresponde a las
infraestructuras solicitadas
5 3 Consorcio Mota - Enai Contrato 4 Experiencia simultanea: No se puede establecer la fecha de terminacion del
9 Empreitada da Nova Sede Do Grupo EDP contrato




OBSERVACION

PROPONENTE No PROPONENTE OBJETO ESPECIFICA SIMULTANEA OBSERVACIONES
De acuerdo al numeral 7.2.1 .1.2 Experiencia en
Contrato 7 Experiencia simultanea: ejecucion de contratos en forma simultanea dentro
Ingenieria detallada compras, de un mismo plazo de tiempo, de los TCC, no se
5 4 Consorcio Mota - Engil | construccidn, montaje y puesta en servicio evidencie la situacion de control de Mota - Engil
del nuevo edificio para el laboratorio de la Engenharia E Construcao S.A con relacion a la
refineria de Cartagena sucursal Colombia; de igual forma, no se evidencia
la fecha de adicién al contrato.
Contrato 10 Experiencia simultanea:
5 5 Consorcio Mota - Eng Construcao das novas instalacoes do No se puede establecer la fecha de terminacion del
instituto de invovacao e investigacao em contrato
saude 13S
Contrato 13 Experiencia simultanea: No se puede establecer la fecha de terminacion del
5 6 Consorcio Mota - Engil | Concecao e construcao da Nova ETAR de
contrato
Castelo Branco
El objeto del contrato no cumple con lo establecido
Instalacion de concreto en el proyecto de en los numerales 5.3.1y 7.2.1.1 de los TCC, puesto
/ 1 CONSORCIO LIGA expansion de la refineria de Cartagena. que el contrato aportado no corresponde a las
infraestructuras solicitadas
Construccion de obras civiles para la El objeto del contrato no cumple con lo establecido
7 2 CONSORCIO LIGA adecuacion de la estacion de rebombeo en IOSI numerales 5.3.1y7.2.1.1 de los TC?’ puesto
Chiquillo, la Granijita, Porvenir y Cusiana que € contrato apqrtgdo no corresponde alas
infraestructuras solicitadas
220 viviendas VPPB, garajes y trasteros Dgntro (je la documentacion de so,p(? e, o
7 3 CONSORCIO LIGA con zonas comunes, parecela 130-D evidencia ?I avance del contrato 6 % de ejecucion
parque Valdebebas al 1 de abril de 2012, de acuerdo con lo establecido
en los numerales 7.2.1.1.2 y 7.2.1.1.3 de los TCC.
Servicio de construccion, bases, equipos, No se puede establecer la fecha de terminacion del
7 4 CONSORCIO LIGA subestacion eléctrica y demolicion contrato, debido a que la documentacion de soporte
edificacion Tailer Open C es inconsistente
Servicios de rehabilitacion y mejoramiento E\iggr?c(ij: (LT ig:ﬁ?:ggcégat?:tgzp;dgé T;.) ™
7 5 CONSORCIO LIGA de saneamiento periférico gestionados por . o de ejecucio
el Canal de Isabel al 1 de abril de 2012, de acuerdo con lo establecido
en los numerales 7.2.1.1.2y 7.2.1.1.3 de los TCC.
Dentro de la documentacién de soporte, no
Servicio de rehabilitacion y mantenimiento evidencia el avance del contrato 6 % de ejecucion
! 6 CONSORCIO LIGA de las redes de saneamiento periférico al 1 de abril de 2012, de acuerdo con lo establecido
en los numerales 7.2.1.1.2y 7.2.1.1.3 de los TCC.




OBSERVACION

PROPONENTE
No

PROPONENTE

OBJETO

ESPECIFICA = SIMULTANEA

OBSERVACIONES

Dentro de la documentacién de soporte, no

CONSORCIO Modernizacion y Construccion de Centros evidencia el avance del contrato 6 % de eiecucion
8 3 DESARROLLO de Integracién Educativa, construccion ; o ) X
ESCOLAR auditorio para el Inspecam al 1 de abril de 2012, de acuerdo con lo establecido
en los numerales 7.2.1.1.2y 7.2.1.1.3 de los TCC.
No presenta documento consorcial del contrato
CONSORCIO Disef_nos construccién y_t(émi_te ante las apgr_tado. 3
8 4 DESARROLLO a}utorldgdes para Ias. edificaciones de Adicionalmente, dentro de la documentacion de
ESCOLAR tipologia administrativa del proyecto soporte, el avance del contrato no cumple con lo
Sociedad Puerto Industrial Aguadulce. establecido en los numerales 7.2.1.1.2y 7.2.1.1.3
de los TCC.
Ejecucion de 139 viviendas, garajes
10 1 PSF trasteros e instalaciones deportivas La certificacion aportada no corresponde al contrato
parcela M7 - 1A UR PORCENTAJE relacionado.
SECTORB UE - 12




GRUPO 1 - ANTIOQUIA - EJE CAFETERO - PACIFICO

CONSTRUCTORA
3 ey o) 10 10 $1.088428.118779 | 122,69 17 17 300 | $1.564.836.020.003 | 300,00 100 822,69
5 ESQISLORC'O MOTA- 10 9 $1.774.274416500 | 200,00 17 12 150 | $489070.176.789 9376 100 543,76




CONSTRUCTORA
COLPATRIA S.A
100%

10

GRUPO 2 - EJE CAFETERO - PACIFICO

$1.088.428.118.779

122,69

17

17

300

$ 1.564.836.020.093

300,00

100

822,69

GRUPO GRANA'Y
MONTERO S.AA.

10

$704.618.487.080

79,43

17

16

250

$606.846.539.665

116,34

100

545,77

CONSORCIO
MOTA - ENGIL

10

$1.774.274.416.509

200,00

17

12

150

$489.070.176.789

93,76

100

543,76

PROMESA DE
SOCIEDAD
FUTURA
CONSTRUCTORA
EDUCATIVAS.AS.

10

$651.931.775.990

73,49

17

17

300

$302.112.012.950

57,92

100

531,41




GRUPO 3 - CARIBE 1

7 CONSTRUCTORA

COLPATRIA S A 10 10 $1.088.428.118.779 | 122,69 17 17 300 | $1.564.836.020.093| 300,00 | 100 822,69

2 ﬁﬂgﬁi‘?iﬁ& 10 o | $1.774274416509| 200,00 17 12| 150 | $489070.176789 | 93,76 | 100 543,76
CONSORCIO

2 DESARROLLO 10 10 $466.898.342572| 52 63 17 15 250 | $655.036.248417 | 12558 | 100 528,21

ESCOLAR




GRUPO 4 - CARIBE 2

CONSTRUCTORA
COLPATRIA S.A

10

$1.088.428.118.779

122,69

17

17

300

$ 1.564.836.020.093

300,00

100

822,69

GRUPO GRANA Y
MONTERO S.AA.

10

$ 704.618.487.080

79,43

17

16

250

$ 606.846.539.665

116,34

100

545,77

CONSORCIO
MOTA - ENGIL

10

$1.774.274.416.509

200,00

17

12

150

$489.070.176.789

93,76

100

543,76

PROMESA DE
SOCIEDAD
FUTURA
CONSTRUCTORA
EDUCATIVAS.AS.

10

$651.931.775.990

73,49

17

17

300

$302.112.012.950

57,92

100

531,41

CONSORCIO
DESARROLLO
ESCOLAR

10

$ 466.898.342.572

52,63

17

15

250

$ 655.036.248.417

125,58

100

528,21




GRUPO 5 - BOGOTA - LLANOS

1 | OSRCORA | 10 0 | $1088428.118779| 122,69 | 17 17| 300 | $1564836.020003| 300,00 | 100 | 822,69
2 ﬁgﬁf&g@fy 10 10 §704.618.487.080 | 79 43 17 16 | 250 | $606.846.539665 | 116,34 | 100 545,77

6 | SoNsordio 10 o | $1774274416509| 200,00 | 17 12| 150 | s4s0070176789 | 9376 | 100 | 543,76
1 |POWER CHINA 10 10 $871.194.703.701 | 98,20 17 10 | 100 | $800.269.072735 | 15342 | 80 431,63




GRUPO 6 - BOGOTA - CUNDINAMARCA - LLANOS

) CONSTRUCTORA

COLPATRIA S.A

10

$1.088.428.118.779

122,69

17

17

300

$ 1.564.836.020.093

300,00

100

822,69

7 CONSORCIO
MOTA - ENGIL

10

$1.774.274.416.509

200,00

17

12

150

$489.070.176.789

93,76

100

543,76

PROMESA DE
SOCIEDAD

2 FUTURA
CONSTRUCTORA
EDUCATIVAS.AS.

10

$ 651.931.775.990

73,49

17

17

300

$302.112.012.950

57,92

100

531,41

1 CONSORCIO LIGA

10

$ 296.069.924.769

33,37

17

11

150

$181.460.917.783

34,79

100

318,16




GRUPO 7 - CENTRO ORIENTE

5 |CONSTRUCTORA 10 0 | $1088428.118779| 122,69 | 17 17| 300 | $1564836.020.003 300,00 | 100 | 822,69

COLPATRIA S.A

4 ﬁﬂgﬁi‘?iﬁ& 10 o | $1774274416509 | 200,00 17 12| 150 | $489.070176789 | 9376 | 100 543,76

PROMESA DE
SOCIEDAD

1 FUTURA 10 9 $651.931.775.990 | 73,49 17 17 300 | $302.112012950 | 57,92 | 100 531,41
CONSTRUCTORA

EDUCATIVAS.AS.
CONSORCIO

1 I?\I%ITEAI‘\ISI’EROS 10 10 $156.200.848.127| 17,83 17 17 | 300 | $173728644498 | 3331 | 100 451,14
NACIONALES

1[I TEMPORALT g 10 §164692.781.289| 18,56 17 16 | 250 | $220214801.002 | 4222 | 100 | 410,78

2 CONSORCIO LIGA 10 8 $296.060.924.769 | 33 37 17 11 150 | $181.460.917.783 | 34,79 | 100 318,16




GRUPO 8 - CENTRO SUR

1 CONSORCIO

INEREDUGOL 10 10 $187.070.503.528 | 126,37 17 17 300 $207.719.191.402 | 282,98 100 809,35

2 | pONTEMPORAL | o 10 $164.602781.289 | 11125 | 17 16 | 250 | $220214.801.002 | 300,00 | 100 761,25

CONSORCIO

2 %BGRE/?\J?EROS 10 10 $158.200.848.127 | 106,87 17 17 | 300 | $173.728644.498 | 236,67 | 100 743,54

NACIONALES

3 CONSORCIO LIGA 10 8 $296.069.924.769 | 200,00 17 11 150 | $181.460.917.783 | 247 21 100 697,21

UNION TEMPORAL

1 JPSSSESX"GNICA 10 o | $88671.364128 | 59,90 17 16 | 250 | $158575.822709 | 216,03 | 100 625,93

ESCOLAR




