INVITACION CERRADA 032 DE 2020
OBJETO: REALIZAR EI DIAGNOSTICO, ANALISIS, ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS, OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y PERMISOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

PROPONENTE 1 PROPONENTE 2 PROPONENTE 3 PROPONENTE 4
INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION CONSORCIO GPI 2020 CONSORCIO SCC —CoV CONSORCIO IE COLOMBIA CONSORCIO CONSULTOR{A IE 2020
CAPACIDAD FINANCIERA ASOCIACION DE
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PROYECTOS DE INGENIERIA
PROYECTOS GENERALES Y |  CONSTRUCTORA GILLI COVILCO LTDA. SERVICONSTRUCCIONES RM PROYECTOS S.A.S. CURE Y CIA SAS. PATRICIA DIAZ BARREIRO PROFESIONALES EGRESADOS
COMPANIA S.A.S S.AS. DEL CARIBE LTDA. ASESORESCONSULTORES S.A.S. DE LA UNIVERSIDAD MILITAR
M NUEVA GRANADA
NIT 804.006.739-8 901.304.579-6 830.081.078-1 900.383.477-7 900.120.061-9 860.034.731-2 900.424.200-1 900.261.581-1
1 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP A 31/12/2019 2019 2019 2019 2019
ACTIVO CORRIENTE 1.299.279.000,00 300.336.258,00 971.640.547,00 1.298.741.880,00 570.768.995,00 2.702.236.205,00 614.427.578,00 545.013.634,00
ACTIVO TOTAL 1.962.722.784,00 300.336.258,00 973.475.547,00 1.454.707.217,00 570.768.995,00 2.828.260.867,00 802.414.213,00 545.013.634,00
PASIVO CORRIENTE 36.500.301.00 3.106.932,00 26.900.000.00 40.434.179,00 32.607.836.00 571.231.785,00 15.516.969.00 90.830.905,00
PASIVO TOTAL 464.500.669,00 95.417.421,00 44.389.000,00 108.271.943,00 76.367.123,00 800.398.452,00 269.602.969,00 90.830.905,00
PATRIMONIO 1.498.222.115,00 204.918.837,00 929.086.547,00 1.346.435.274,00 494.401.872,00 2.027.862.415,00 532.811.244,00 454.182.729,00
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL 172.226.782,00 7.758.833,00 360.115.373,00 213.363.301,00 171.666.530,00 411.154.244,00 14.515.211,00 54.507.950,00
GASTOS DE INTERESES 1.000.000,00 0,00 27.450,00 11.901.069,00 3.664.536,00 57.912.909,00 1.284.489,00 0,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION ( PROPONENTE PLURAL - EN CASO DE CONSORCIO O UNION 60% 40% 50% 50% 60% 40% 50% 50%
TEMPORAL)
2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Indice de Liquidez (IL) MAYOR O IGUAL A 1.70 (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 38,88 Cumple 33,72 Cumple 5,74 Cumple 10,90 Cumple
Indice de Er iiento (IE) MENOR O IGUAL A 65.00% (Pasivo Total / Activo Total) X 100 24,42% Cumple 6,29% Cumple 24,83% Cumple 26,75% Cumple
Razén Cobertura de Intereses (CI) MAYOR O IGUAL A 2,00 (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) 177,40 Cumple 48,08 Cumple 10,54 Cumple 53,74 Cumple
3 | INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabilidad del Patrimonio (ROE) MAYOR O IGUAL A 7.00% (Utilidad Operacional / Patrimonio) X 100 10,85% Cumple 25,20% Cumple 24,14% Cumple 6,99% Cumple
Rentabilidad del Activo (ROA) MAYOR O IGUAL A 5.00% (Utilidad Operacional / Activo Total) X 100 8,20% Cumple 23,62% Cumple 18,15% Cumple 5,12% Cumple
Resultado verificaciéon de C: i Fii i - O izaci (HABILITADO / NO
| _|HABILITADO / RECHAZADO) Cumple Cumple Cumple Cumple

NO HABILITADO

El integrante PROYECTOS DE INGENIERIA PATRICIA DIAZ
BARREIRO ASESORESCONSULTORES S.A.S., aport6 el RUP
con fecha de expedicién del 19 de agosto de 2020, lo cual
no cumple con lo requerido en el numeral 5.1.2.5
5.1.2.5I8scripcién en el Registro Unico de Proponentes.
(RUP), el cual sefiala: "Los proponentes deberan presentar
al momento del cierre de la invitacion, el Registro Unico de
Proponentes expedido por la Camara de Comercio con
fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias
calendario anteriores a la estipulada como fecha limite
para presentar propuestas. En caso de prorroga del plazo
del cierre del presente proceso, €l certificado tendra
validez con respecto a la primera fecha de cierre:"

OBSERVACIONES HABILITADO HABILITADO HABILITADO

Fecha de cierre: Diciembre 07 de 2020

03-dic-2020 26-nov-2020 23-nov-2020 28-nov-2020 17-nov-2020 24-nov-2020 19-ago-2020 23-nov-2020

18-sep-2018 26-jul-2019 21-may-2019 24-ago-2020 14-dic-2010 10-jun-2014 16-jun-2017 06-may-2019
Renovacion 09-jul-2020 23-jul-2020 27-ul-2020 30-mar-2020 06-jul-2020 31-jul-2020 27-jul-2020
Actualizacion

Aisleth Yuseth Quintero Gnecco
Diciembre 07 de 2020




