

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - CARIBE

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 002 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍAS DE OBRA, REQUERIDAS POR EL FFIE, EN EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No	PROPONENTE	OBJETO	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO AG ARO. S.A. 50% GUTIERREZ DIAS Y CIA S.A.A 50%	Fabrica de interventoría a los contratos de obra que se celebren los patrimonios autónomos que constituya el fideicomiso- programa de vivienda gratuita	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada en el documento consorcial.
2	CONSORCIO AG ARO. S.A. 50% GUTIERREZ DIAS Y CIA S.A.A 50%	interventoría técnica administrativa y financiera para la construcción del complejo logístico industrial y comercial- cil 80, primera y segunda etapa	NO se tiene en cuenta el valor de la adición de enero de 2016 por estar fuera del rango a evaluar.
3	CONSORCIO AG ARO. S.A. 50% GUTIERREZ DIAS Y CIA S.A.A 50%	interventoría técnica, administrativa y financiera para el reforzamiento estructural del edificio de la ese , hospital universitario de Santander, y las adecuaciones arquitectónicas, civiles, eléctricas, aire acondicionado y de comunicaciones, necesarias para la modernización y ampliación de la planta física del hospital"	No se puede evidenciar la fecha y valor de las adiciones.
4	Consortio Interventoría Educativo 2016 Inzetti S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	interventoría a las obras de modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del aeropuerto internacional el dorado de 1 ciudad de Bogotá	No se califica para experiencia específica; sin embargo aplica para experiencia simultánea
5	Consortio Interventoría Educativo 2016 Inzetti S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	interventoría técnica, administrativa y contable para el proyecto bodegas industriales quattro.	No se puede evidenciar el valor relacionado en el formato
6	Consortio Interventoría Educativo 2016 Inzetti S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	interventoría técnica, administrativa y contable para la construcción de la tienda easy en Medellín, sistemas técnicos de seguridad y control, cableado estructurado, voz y datos, sistema de enfriamiento evaporativo, montaje de escalador eléctrico y ascensor de carga, sistema de cctv y del sistema de extinción de incendio y construcción con acabados de las oficinas en el mezzanine.	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMMLV
7	Consortio Interventoría Educativo 2016 Inzetti S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	interventoría técnica, económica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para la construcción de la segunda etapa de la universidad de Cundinamarca extensión municipio de Chia - Cundinamarca	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMMLV
8	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción de los estadios de basquetbol, softball, futbol (tribuna occidental) y beisbol, para los xviii juegos deportivos nacionales en el archipiélago de san Andrés, providencia y santa catalina.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
9	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría técnica, administrativa y contable en la construcción de la clínica iss de nivel iii, "Carlos Hugo estrada castro", en la ciudad de Villavicencio (meta)	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
10	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	ejercer la interventoría técnica y administrativa de las obras de terminación de los hospitales la hormiga y orlito y de los centros de salud de la dorada y puerto Guzmán en el departamento del putumayo	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
11	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	realizar la interventoría técnico, administrativa y financiera para los siguientes proyectos: la construcción, estudios técnicos, previos, a reparaciones estructurales y no estructurales y mantenimiento y adecuación de los siguientes proyectos: construcción de 7 cal en la ciudad de Bogotá, previa realización de los estudios técnicos.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
12	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría para la terminación de la construcción estación de sabaneta- Antioquia	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
13	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos ajustes a diseños y construcción de infraestructura educativa a en los departamentos de Huila y Caquetá	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
14	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría a las obras de modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del aeropuerto internacional el dorado de la ciudad de Bogotá	Se toma el valor del contrato... Acreditar el valor total ejecutado.
15	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	realizar la gerencia integral de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de niña 2010-2011, para el grupo i, conformado por los departamentos de bolívar y atlántico	A acorde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015
16	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría técnica, administrativa y financiera para las siguientes obras: 1. mantenimiento a las infraestructura física de los baños del área operativa de la terminal salitre y la terminal sur de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y el 2. mantenimiento a la infraestructura física del local 5-101 de la terminal de transporte s.a., de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015 Se actualizó el valor del contrato acorde a la suscripción de las adiciones.
17	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría integral del contrato de estudios y diseños detallados definitivos de arquitectura e ingeniería de tres (03) puestos de salud, para los municipios de guapi - puesto de salud limones, López de mica, puesto de salud nonaito en el departamento de cauca, y de chimichanga puesto de salud sempegua, en el departamento de césar, así como las construcción de los dos primeros en sistemas industrializado liviano modular.	Anexar copia nítida del certificado de avance a noviembre de 2015
18	Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	interventoría integral del contrato de construcción de la nueva sede del centro de salud del municipio de corrales - Boyacá.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015
19	Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50% Consortio Educativo 2016	consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo y para el control y vigilancia y apoyo a la dirección de obra de la nueva área terminal en el aeropuerto de Barcelona (etapas I y II)	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
20	Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50% Consortio Educativo 2016	asistencia técnica para control y vigilancia de la obra: edificio terminal, urbanización y accesos en el aeropuerto de Málaga" expte.num.dia-901/04	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
21	Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50% Consortio Educativo 2016	asistencia técnica para el control y vigilancia de la cenat (central eléctrica nueva área terminal) e infraestructura eléctrica zona de servicios, aeropuerto de Barcelona	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
22	Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50% Consortio Educativo 2016	asistencia técnica para el control y vigilancia de la central eléctrica y subestaciones , aeropuerto de gran canaria	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
23	Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50% Consortio Educativo 2016	proyecto de asistencia técnica para la dirección de obra del proyecto de nuevo acuartelamiento para la brigada paracaidista (1ª fase) y la ejecución de una rotonda de acceso e instalación de un sistema de seguridad y cecom, en paracuellos del Jarama, Madrid"	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
24	Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50% Consortio Educativo 2016	asistencia técnica durante el periodo de construcción del campus financiero del grupo Santander, Bobadilla del monte (Madrid)	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
25	Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50% Consortio Educativo 2016	interventoría técnica, administrativa y financiera de las siguientes obras de acueducto y saneamiento básico: 1) construcción tercera etapa plan maestro de acueducto y alcantarillado, zona urbana municipio de santo domingo. 2) construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de san Vicente de Ferrer. 3) plan de manejo ambiental para el cierre del antiguo botadero a cielo abierto el mirador, municipio de manzanaras. 4) optimización relleno sanitario la vega del alto oriente de caldas, municipio de marquetalia. 5) optimización relleno sanitario el eden del municipio de Samaná. 6) construcción, ampliación y optimización del sistema de acueducto urbano, municipio de Cisneros. 7) rehabilitación del sistema de bombeo de los pozos número uno y dos del sistema de acueducto del municipio de Ari guaní. 8) ampliación del relleno sanitario del municipio de Málaga y 9) construcción acueducto regional del norte del cauca.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015 Se actualizó el valor del contrato acorde a la suscripción de las adiciones.

26	Consortio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50%	Interventoría integral a los contratos derivados de convenios interadministrativos o de procesos de selección que adelanta empresa pública S.A. e.s.p en su condición de gestor del plan departamental de aguas: - proyecto: contrato obra no. 004-2011 "optimización de la red de distribución de acueducto en el casco urbano del municipio de la mesa - Cundinamarca"	Se actualizó fecha de terminación de contrato
27	Consortio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50%	Interventoría integral a los contratos derivados de convenios interadministrativos o de procesos de selección que adelanta empresa pública S.A. e.s.p en su condición de gestor del plan departamental de aguas: - proyecto: contrato obra no. 041-2011 "ampliación de la planta de tratamiento principal de agua potable en 100 los y optimización de la planta de tratamiento actual del municipio de Madrid Cundinamarca"	Se actualizó fecha de terminación de contrato
28	PAYC	Interventoría técnica y administrativa y controles de la construcción de la Clínica Portozul	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
29	PAYC	Gerencia de Obra e Interventoría durante la etapa de construcción de los proyectos Bloques G y GB incluyendo las actividades de Asesoría gerencial, Gestión de contratación, Gestión de coordinación, Interventoría técnica y administrativa, control de presupuesto y programación	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
30	PAYC	Interventoría técnica y administrativa, control de programación y de los costos de la obra "Unidad de servicios Sede Suba Compensar"	Debe aclararse el valor del contrato y la fecha de finalización del mismo ya que la información contenida en la certificación aportada es inconsistente con la contenida en el contrato.
31	PAYC	Realizar la supervisión a la ejecución de los convenios suscritos por Ministerio de Educación Nacional para ejecutar las fases 1 y 2 del plan de acción emergencia invernal al del sector educativo, en desarrollo del convenio interadministrativo No. 1005-09-001-2011 del 5 de enero de 2011, celebrado entre el Fondo Nacional de Calamidades -Subcuenta Colombia Humanitaria - Fiduciaria S.A. y el Ministerio de Educación	Debe aportarse documento dentro del cual se aclare el alcance del contrato ya que la documentación aportada no es clara. Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
32	PAYC	Interventoría técnica, administrativa y presupuestal del proyecto de construcción del Centro Comercial Plaza Central	La certificación aportada está suscrita por Ospinas, pero en el contrato, está suscrito por HELM FIDUCIARIA S.A., por lo cual se requiere aclaración con los correspondientes documentos de soporte.
33	PAYC	Interventoría técnica, administrativa y financiera para el proyecto denominado OXO Cartagena	Debe aportarse documentación que certifique la fecha de terminación del proyecto.
34	PAYC	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de la nueva sede Centro Operativo y de Recursos del Agua de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	Debe aportarse certificación suscrita por el contratante dentro de la cual se indique el valor del contrato, sus adiciones y fecha de suscripción de las mismas y porcentaje de avance.
35	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Coordinación global del proyecto (diseño definitivo) y supervisión de la obra y equipamiento del Hospital Regional de Especialidades del Bajo, en la modalidad de PPS o APP (México)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
36	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Servicios de Asistencia para el control de la obra de remodelación de la Estación de Xátiva en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Expediente No. 3.915500.01847-0000 (CON 013/09)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
37	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Inspección técnica de las obras Hyatt Place Vitacura (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
38	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno. Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Aplicación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero y Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
39	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	"Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Llata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tourmavista, Centro de Salud Chavin de Patriarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
40	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Dirección (Supervisión) de las Obras de Remodelación de la Estación Mercat Nou de la línea 1 de los ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
41	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Servicios de supervisión de obra y control de calidad de la construcción de los hospitales generales de ATACAMULCO Y ECATEPEC, estado de México	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
42	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	"Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Llata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tourmavista, Centro de Salud Chavin de Patriarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
43	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno. Nuevo Centro de Salud de Acora. Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Aplicación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero, Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca y centro de salud Acora.	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
44	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de la obra de Remodelación y ampliación del centro de salud San Camilo de Leliss- Chuquibambilla de la Región de Apurímac	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
45	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de los Edificios A y B Inacap Renca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
46	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de el Bodeflex Parque 3	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
47	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Edificio Nueva Mackena	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
48	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Edificio el Dante	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
49	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Edificio Cruz del Sur	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
50	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de la Fabrica de Tolvas	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
51	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANJY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Inacap Coyhaique	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio

52	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras de la Ampliación Clínica Puerto Montt	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
53	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión a las obras del Inacap Puente Alto	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
54	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de "Diseño Construcción y puesta en marcha de tres Líneas del Sistema de Transporte por Cable - Teleféricos en las ciudades de la Paz y el Alto", bajo la modalidad de "Llave en Mano"	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Propuesta Económica	No presentó propuesta económica
56	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Dirección de ejecución de la Aboral, coordinación de seguridad y salud, asistencia técnica a la dirección facultativa de la ampliación y reforma, instalaciones de seguridad y obras complementarias de las obras de ampliación y reforma del centro penitenciario el acebuche en Almería (contrato principal) y dirección ejecutiva de la obra, coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica a la dirección facultativa de las obras del proyecto complementario no. 1 y pendientes por ejecutar del proyecto modificatorio no. 1 de la ampliación y reforma del centro penitenciario el acebuche en Almería.	No aporó certificaciones ni documentos que permitan validar la información suministrada en el cuadro entregado por el oferente
56	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Propuesta Económica	No entrego el anexo 7 correspondiente al desglose del factor multiplicador y Anexo 8 Valor de la propuesta (Costo Fijo Días Adicionales - Visitas - Concepto)
57	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Dirección de las obras de mejoramiento del edificio quirúrgico del hospital general universitario	La documentación aportada debe estar apostillada
58	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Redacción ejecución y dirección de obras subestación eléctrica st aqua en rotonda cruce calles menorca	La documentación aportada debe estar apostillada
59	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fábrica 5 (municipio de Pitalito departamento de Huila)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
60	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fábrica 5 (las playitas Arauca)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
61	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fábrica 5 (municipio de Neiva)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
62	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fábrica 5 (municipio de Tunja)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
63	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fábrica 5 (Villavicencio meta)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
64	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 DPC Ingenieros S.A.S. - 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia - 50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia - 25%	Realizar la interventoría, técnica, financiera, administrativa jurídica y contable para continuar la construcción sede de despachos judiciales de Facatativá	Debe aportarse documento de adición al contrato
65	INGEOBRAS	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para el contrato de obra cuyo objeto es "La construcción del centro cultural y de convenciones del municipio de Calicá Cundinamarca"	Se informa de una adición al contrato pero no se adjunta documento contractual que lo soporte
66	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
67	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia para los proyectos de mantenimiento diferidos de la Universidad Mc Gill	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
68	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyectos para el edificio de la escuela de negocios John Molson	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
69	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyectos para el nuevo museo canadiense de la guerra	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
70	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyectos para el complejo de ingeniería. Informática y artes visuales, servicios: gerencia técnica del proyecto, coordinación del programa, administración del presupuesto y del cronograma de coordinación del equipo de técnicos y profesionales	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado pluvial objeto de la convocatoria pública PAFATF-020-2012 en el municipio de el Rosal, Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
72	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria pública PAFATF-022-2012 en el municipio de Firavitoba - Boyacá	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
73	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-009 - 2012 en el municipio de los Santos - Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
74	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción del colector pozo 7 Plan de Sanamiento HID Rico objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-028-2012 en el municipio de Barrancabermeja - Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Ampliación red de acueducto tanques Charrasquero I y II. Línea de distribución vía Nariño objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-012 - 2012 en el municipio de Girardot Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
76	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Construcción de las líneas de conducción veredas laguna verde, algunas, san Andres y alto del tigre del municipio de la Mesa y veredas la Chica y el Higuieron del municipio de Anapoima, objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-011-2012 en los municipios de la mesa y anapoima Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
77	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales Río Frio II etapa 2- reactor UASB 5 objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-015-2012 en el municipio de Girón Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
78	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia para el diagnostico integral y los diseños para la contratación de la restauración, actualización técnica y reforzamiento estructural del Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla y el Parque museo del Oro Quimbaya en Armenia	El objeto del contrato indica que es Gerencia a diseños, por lo tanto no aplica según los TTC, de incluirse interventoría a obras deberá anexar soporte contractual que permita evidenciar la interventoría a edificaciones, adicionalmente deberá certificar como minimo la ejecución del 50% a la fecha de cierre de la convocatoria.
79	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
80	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Interventoría contractual, técnica y administrativa de los contratos de gestión o de ejecución de obra y que hacen parte del proyecto de Gestión integral de agua no contabilizada, que se realizaron en el sistema de acueducto de las Empresas Publicas de Medellín ESP	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
81	CONSORCIO AIM-MEDIR FFIE 002 MEDINA - RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. 50% ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (A.I.M.) LTDA 50%		
82	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS D A (DAINCO SAS 50% Y CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 50%)	Interventoría al contrato de diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad llave en mano para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo - Canoas Río Bogotá	Falta acuerdo consorcial donde se verifique el nombre y los % de participación de los consorciados
83	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio publico municipal del S.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TTC

84	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio público municipal del Violón.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC
85	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO Y EL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA CGAC, BOGOTÁ	Se toma el valor del contrato. Acreditar el valor total ejecutado.
86	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE RCLAJUSTE (4 proyectos)	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.
87	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA - CAI PERIMETRALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.
88	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	REALIZAR LA INTERVENTORIA REGIONAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL. CAUCA	A acorde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015
89	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° COP-125-2012	No presenta certificación de industria nacional
90	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL COLOMBIA 50%	Gerencia de proyecto de edificio de ingeniería	La certificación presentada no aporta las fechas de inicio ni de finalización de acuerdo a lo requerido en los TRD
91	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL COLOMBIA 50%	Asistencia técnica para la supervisión y control de los servicios de mantenimiento de las redes de saneamiento gestionadas por el canal de Isabel II y sus instalaciones complementarias. Lote 3 (metropolitano)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.
92	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL COLOMBIA 50%	Interventoría de las instalaciones deportivas (campo de fútbol y complejo polideportivo) del plan parcial Ibarreta zuloko en barakaldo (Vizcaya)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.
93	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL COLOMBIA 50%	Interventoría para la construcción de la red de alcantarillado de la fase I del parque empresarial y comercial Megapark dos hermanas en Sevilla	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.
94	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S. C&M CONSULTORES S.A. INEICA LTDA INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A.	Propuesta Económica	El valor de visita adicional sobrepasase lo establecido al TCC
95	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA 2016 Ingeniería de proyectos S.A.S. - 50% INGECOL Integral S.A.S. - 50%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la segunda etapa de la institución educativa La huerta	De aportar actas de recibo parcial o certificación suscritas por el contratante dentro de la cual se pueda validar el porcentaje de avance
96	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA 2016 Ingeniería de proyectos S.A.S. - 50% INGECOL Integral S.A.S. - 50%	Interventoría a las construcciones de las obras de acueducto y alcantarilla del proyecto la Carolina en Cartagena.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
97	CONSORCIO PLAN NACIONAL (GITAI GROUP SAS 33%, Dario de Jesus Montoya Mier 34%, PROES Consultores SA Sucursal Colombia 33%)		
98	ING INGENIERIA S.A	Interventoría técnica y administrativa y contable de las obras de construcción de la nueva penitenciaría de Apartado	No adjunta documento consorcial
99	ING INGENIERIA S.A	Interventoría de las obras a ejecutar y la dotación en el marco del convenio de asociación No 1251 (548) (329) de 2009 suscrito entre le MEN, el dpto. de Boyacá y la Fed de Cafeteros de Colombia	Se debe anejar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
100	ING INGENIERIA S.A	Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a los siguientes proyectos: Proyecto A. Construcción Fase I del acueducto rural sector los medios "Vega grande" del municipio de Restrepo, Meta. Proyecto B: Construcción de la línea de aducción y/o conducción para el suministro de agua desde el embalse de Pantano de Arce II a la inspección de la Pradera y veredas Guanál, La Unión, Rincón Santo, Santa Rosa, Canica Alta y Canica Baja del Municipio de Subachoque, Cundinamarca	Se debe anejar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
101	ING INGENIERIA S.A	Interventoría técnica, administrativa, y de control presupuestal para los siguientes proyectos: A. Galapa: construcción estaciones elevadoras y líneas de implotión de las cuencas 4A y 4B en el municipio de Galapa. B. Mompo: optimización y ampliación del sistema de redes de acueducto de los barrios la Unión, Villa de Leyva, 1 de octubre, 1 de julio y Santamaría del Suan y planta de tratamiento de la cabecera municipal de Santa Cruz de Mompo. C. Arguail construcción del alcantarillado sanitario del corregimiento de Pueblo nuevo, municipio Arguail. D. Tenerife Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de santa Inés municipio de Tenerife. E. Manaure: estudio para evaluar la sostenibilidad de la tecnología propuesta para el sistema de abastecimiento y trazabilidad del agua para los centros poblados de Manzana, la Gloria, y Mayapo en el municipio de Manaure Dpto. de la Guajira. F. Manaure obras de implementación de los acueductos rurales de Mayapo, Manzana y la Gloria por el sistema de precios global fijo sin formula de ajuste de conformidad.	Se debe anejar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
102	CONSORCIO INTERVENTORIA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERIA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoría - Remodelación Hospital Regional del Magdalena Medio del Municipio de Barrancabermeja Santander.	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011
103	CONSORCIO INTERVENTORIA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERIA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoría construcción de la nueva central de urgencias y hospitalización para la ese hospital local de Piedecuesta	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011
104	CONSORCIO INTERVENTORIA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERIA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoría - construcción del hospital integrado San Bernardo del municipio de Barbosa, Santander	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011
106	GESTORES Y CONSULTORES LTDA	Interventoría externa integral: técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica a los contratos y convenios celebrados en la vigencia 2013 y 2014	Falta acuerdo consorcial donde se verifique el % de participación de Gestores y Consultores Ltda
107	CONSORCIO TÉCNICU Tecniconsulta S.A. - 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia - 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística y control del proceso de simultaneidad de las obras de urbanización del ámbito 4 VIS.	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
108	CONSORCIO TÉCNICU Tecniconsulta S.A. - 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia - 50%	Asistencia técnica a la dirección de obra de la construcción de un deposito para 400 autobuses alimentados GNC en la parcela MT en el PAU de San Chinarro	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
109	CONSORCIO TÉCNICU Tecniconsulta S.A. - 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia - 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el consorcio (supervisión integral de las obras)	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
110	CONSORCIO TÉCNICU Tecniconsulta S.A. - 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia - 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precios para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio en el proceso urbanizador del ámbito señalado como PAU - 4 en el Plan General de ordenación urbana de Mostones	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada. No es claro el porcentaje de ejecución actual. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto
111	CONSORCIO TÉCNICU Tecniconsulta S.A. - 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia - 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precios para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio urbanístico Valdeacasa - Madrid	La documentación aportada debe estar apostillada. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto
112	CONSORCIO TÉCNICU Tecniconsulta S.A. - 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia - 50%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la nueva sede de la alcaldía y adecuación del consejo municipal de cota	Debe aportarse documento dentro del cual se adicione la suma \$ 102.324.683 para poder realizar la conversión a SMLML conforme lo establecido en los TCC
113	CONSORCIO TÉCNICU Tecniconsulta S.A. - 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia - 50%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, al contrato de obra cuyo objeto es la construcción de la Ciudadela Deportiva primera etapa del municipio de Málaga.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
114	CONSORCIO TÉCNICU Tecniconsulta S.A. - 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia - 50%	Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obras complementarias y de mejoramiento integral para las sedes de colegios distritales de las localidades del distrito	El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aportarse copia del contrato para verificar el alcance de los trabajos realizados.

115	CONSORCIO TÉCNITTU Tecniconsulta S.A. - 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia - 50%	Dirección facultativas de las obras del proyecto de urbanización fase 2 y fase 3 de la propuesta del Plan parcial de ámbito denominado ensanche del sector 1 del Escorial.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aclararse el alcance. La documentación aportada debe estar apostillada.
116	CONSORCIO TÉCNITTU Tecniconsulta S.A. - 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia - 50%	Dirección facultativa de las obras de urbanización del parque científico, tecnológico del campus de la Universidad de Alcalá	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
117	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Ltda - 30%	Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de edificación y campo de vuelos (interventoría) y la asistencia a la dirección general (gerencia) del aeropuerto de castellón.	La tasa de cambio fue ajustada debido a que para la conversión de moneda el oferente pasó directamente de Euros a pesos Colombianos sin seguir el protocolo establecido en la adenda No. 3. Debe ajustarse la certificación de conversión de moneda pasando de Euros a USD y de USD a pesos Colombianos.
118	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Ltda - 30%	Desarrollo urbano IV centenario fase 4 - Huila	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
119	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Ltda - 30%	Urbanización la Madrid - meta	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
120	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Ltda - 30%	Urbanización Antonia santos - Tunja	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
121	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Ltda - 30%	Lote las playitas - Arauca	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
122	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Ltda - 30%	Sueños de prosperidad - Guaviare	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
123	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Ltda - 30%	Ciudadela la prosperidad - Huila	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
124	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Ltda - 30%	Makatoa II - Meta	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
125	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Ltda - 30%	Ciudadela san José - Casanare	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
126	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Ltda - 30%	Urbanización la rivera - Santander	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
127	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Ltda - 30%	Urbanización las Guacamayas - Arauca	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
128	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Ltda - 30%	Urbanización el diamante - Huila	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
129	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Ltda - 30%	Ciudadela San José - Meta	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
130	CONSORCIO INFRAEDU 2016 IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías Ltda - 30%	Fideicomiso Suaza el porvenir - Huila	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
131	CONSORCIO INTERCOLOMBIA 2016 2C Ingenieros S.A - 37.5% Invermohes S.A.S - 37.5% ITECO Consultores S.A.S - 25%	No cumple con el numeral 2.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO de los TCC: 1. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 0.7 veces el valor del PEE, expresado en SMMLV. 2. MÍNIMO UNO (1) de los contratos aportados, debe ser de valor igual o superior al 20% del PEE expresado en SMMLV.	
132	GMV AUDITORES Y CONSULTORES	No cumple con el numeral 2.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO de los TCC: 1. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 0.7 veces el valor del PEE, expresado en SMMLV. 2. MÍNIMO UNO (1) de los contratos aportados, debe ser de valor igual o superior al 20% del PEE expresado en SMMLV.	











