

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - CENTRO SUR

PATRIMONIO AUTÓNOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 002 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍAS DE OBRA, REQUERIDAS POR EL FFIE, EN EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No	PROPONENTE	OBJETO	OBSERVACIONES
1	(4) CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Asistencia técnica y control de calidad de obra: "Centro de deportes acuáticos, en el ámbito de A.O.E 00,06, parque olímpico sector oeste Madrid"	Debe anexar documento de terminación del contrato, para verificar el cumplimiento contractual.
		Interventoría al teatro para la comunidad de Madrid en San Lorenzo de El Escorial	Se ajusta el valor de dólares a pesos
		Supervisión de las obras de construcción de 102 viviendas unifamiliares L'ampolla 1	Se ajusta el valor de dólares a pesos
		Supervisión de las obras de construcción de 183 viviendas residencial Puerta Toledo (Toledo)	Se ajusta el valor de dólares a pesos
		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyen el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de puerto Caicedo
		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyen el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Carmen de Apicalá, certificando fecha de terminación
		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyen el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Colon
		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyen el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Espinal, certificando fecha de terminación
		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyen el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Dorada, certificando fecha de terminación
		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyen el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Bogotá (Las margaritas), certificando fecha de terminación
		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyen el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Valle del Guamuez.
		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyen el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Bogotá (Villa Karen), certificando fecha de terminación
		Control de calidad integral de las obras promovidas por la dirección general de producción Zona este	Debe anexar certificación de que al día 01/11/2011 presentaba un porcentaje de ejecución entre el 0% al 75%
		Control de Calidad a pie de obra de las obras de construcción del nuevo hospital en Enniskillen, con FERMANAGH, Irlanda del Norte, Reino Unido	Debe anexar certificación de que al día 01/11/2011 presentaba un porcentaje de ejecución entre el 0% al 75%
		En la propuesta economica no se presentó, el desglose de los valores para: Visita, Concepto y días adicionales de visita.	
2	(7) GESTORES Y CONSULTORES LTDA	Interventoría externa integral: técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica a los contratos y convenios celebrados en la vigencia 2013 y 2014	Debe anexar acuerdo consorcial donde se verifique el % de participación de Gestores y Consultores Ltda.
3	(12) CONSORCIO INTEREDUCATIVAS D.A (DAINCO SAS 50% Y CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 50%)	Interventoría al contrato de diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad llave en mano para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo -Canoas Río Bogotá	Debe anexar acuerdo consorcial donde se verifique el nombre y los % de participación de los consorciados
4	(17) INGEOBRAS	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para el contrato de obra cuyo objeto es "La construcción del centro cultural y de convenciones del municipio de Cajica Cundinamarca"	Se informa de una adición al contrato pero no se adjunta documento contractual que lo soporte
		Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	Debe anexar certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
		Gerencia para los proyectos de mantenimiento diferidos de la Universidad Mc gill	Debe anexar certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
		Gerencia de proyectos para el edificio de la escuela de negocios John Molson	Debe anexar certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
		Gerencia de proyectos para el nuevo museo canadiense de la guerra	Debe anexar certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal

5	(21) CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	<p>Gerencia de proyectos para el complejo de ingeniería, Informática y artes visuales, servicios: gerencia técnica del proyecto, coordinación del programa, administración del presupuesto y del cronograma de coordinación del equipo de técnicos y profesionales</p>	Debe anexar certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal
		<p>Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado pluvial objeto de la convocatoria pública PAFATF-020-2012 en el municipio del Rosal, Cundinamarca</p>	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
		<p>Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria pública PAFATF-022-2012 en el municipio de Firavitoba - Boyacá</p>	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
		<p>Construcción alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria pública PAF - ATF-009 - 2012 en el municipio de los Santos - Santander</p>	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
		<p>Construcción del colector pozo 7 Plan de Saneamiento HID Rico objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-028-2012 en el municipio de Barrancabermeja Santander</p>	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
		<p>Ampliación red de acueducto tanques Charraquero I y II. Línea de distribución vía Nariño objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-012 - 2012 en el municipio de Girardot Cundinamarca</p>	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
		<p>Construcción de las líneas de conducción veredas laguna verde, lagunas, san Andrés y alto del tigre del municipio de la Mesa y veredas la Chica y el Higuero del municipio de Anapoima, objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-011-2012 en los municipios de la mesa y anapoima Cundinamarca</p>	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
		<p>Modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales Río Frio II etapa 2- reactor UASB 5 objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-015-2012 en el municipio de Girón Santander</p>	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría
		<p>Gerencia para el diagnóstico integral y los diseños para la contratación de la restauración, actualización técnica y reforzamiento estructural del Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla y el Parque museo del Oro Quimbaya en Armenia</p>	El objeto del contrato indica que es Gerencia a diseños, por lo tanto no aplica según los TTC, de incluirse interventoría a obras deberá anexar soporte contractual que permita evidenciar la interventoría a edificaciones, adicionalmente deberá certificar como mínimo la ejecución del 50% a la fecha de cierre de la convocatoria.
<p>Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2</p>	Debe anexar certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal		
<p>Interventoría contractual, técnica y administrativa de los contratos de gestión o de ejecución de obra y que hacen parte del proyecto de Gestión integral de agua no contabilizada, que se realizarán en el sistema de acueducto de las Empresas Publicas de Medellín ESP</p>	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%		
		No adjunto Anexo 7 y 8	
6	(26) ING INGENIERIA S.A	<p>Interventoría técnica y administrativa y contable de las obras de construcción de la nueva penitenciaría de Apartado</p>	Debe anexar documento consorcial
		<p>Interventoría de las obras a ejecutar y la dotación en el marco del convenio de asociación No 1251 (548) (329) de 2009 suscrito entre el MEN, el dpto. de Boyacá y la Fed de Cafeteros de Colombia</p>	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
		<p>Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal para los siguientes proyectos: Proyecto A. Construcción Fase I del acueducto rural sector los medios "Vega grande" del municipio de Restrepo, Meta. Proyecto B: Construcción de la línea de aducción y/o conducción para el suministro de agua desde el embalse de Pantano de Arce II a la inspección de la Pradera y veredas Guamal, La Unión, Rincón Santo, Santa Rosa, Canica Alta y Canica Baja del Municipio de Subachoque, Cundinamarca.</p>	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
<p>Interventoría técnica, administrativa, y de control presupuestal para los siguientes proyectos: A. Galapa: construcción estaciones elevadoras y líneas de implosión de las cuencas 4A y 4B en el municipio de Galapa. B. Mompox: optimización y ampliación del sistema de redes de acueducto de los barrios la Unión, Villa de Leyva. 1 de octubre, 1 de julio y Santamaría del Suan y planta de tratamiento de la cabecera municipal de Santa Cruz de Mompox. C. Argual construcción del acueducto sanitario del campamento de Pueblo nuevo, municipio Argual, D. Tenesife.</p>	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%		
8	Consortio Interventoria Educativo 2016 Inzeth S.A.S 50% J Felipe Ardia V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	<p>Interventoría a las obras de modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto Internacional el Dorado del ciudad de Bogotá</p>	No se califica para experiencia específica, sin embargo aplica para experiencia simultanea
		<p>Interventoría técnica, administrativa y contable para el proyecto bodegas industriales quattro.</p>	No se puede evidenciar el valor relacionado en el formato
		<p>Interventoría técnica, administrativa y contable para la construcción de la tienda easy en Medellín, sistemas técnicos de seguridad y control, cableado estructurado, voz y datos, sistema de enfriamiento evaporativo, montaje de escalador eléctrico y ascensor de carga, sistema de pcv y del sistema de extinción de incendio y construcción con acabados de las oficinas en el mezanine.</p>	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMMLV
		<p>Interventoría técnica, económica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para la construcción de la segunda etapa de la universidad de Cundinamarca extensión municipio de chía - Cundinamarca</p>	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMMLV
9	CONSORCIO AG ARO S.A. 50% GUTIERREZ DIAS Y CIA S.A.A 50%	<p>Fábrica de interventoría a los contratos de obra que se celebren los patrimonios autónomos que constituya el fideicomiso- programa de vivienda gratuita</p>	Se revisa el valor del contrato contra % participación
		<p>Interventoría técnica administrativa y financiera para la construcción del complejo logístico industrial y comercial- calle 80, primera y segunda etapa</p>	NO se tiene en cuenta el valor de la adición de enero de 2016 por estar fuera del rango a evaluar.
		<p>Interventoría técnica, administrativa y financiera para el reforzamiento estructural del edificio de la ese hus, hospital universitario de Santander, y las adecuaciones arquitectónicas, civiles, eléctricas, aire acondicionado y de comunicaciones, necesarias para la modernización y ampliación de la planta física del hospital"</p>	Debe evidenciar la fecha y valor de las adiciones.
		<p>Interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción de los estadios de basquetbol, softbol, futbol (tribuna occidental) y beisbol, para los XVIII juegos deportivos nacionales en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina.</p>	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TTC

10	<p>Consortio A & C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA & C S.A. 50%</p>	<p>Interventoría técnica, administrativa y contable en la construcción de la clínica ISS de nivel III, "Carlos Hugo Estrada Castro", en la ciudad de Villavicencio (Meta).</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>
		<p>Ejercer la interventoría técnica y administrativa de las obras de terminación de los Hospitales la Hormiga y Orño y de los centros de salud de la Dorada y Puerto Guzmán en el departamento del Putumayo.</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>
		<p>Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera para los siguientes proyectos: La construcción, estudios técnicos, previos, reparaciones estructurales y no estructurales y mantenimiento y adecuación de los siguientes proyectos: Construcción de 7 CAI en la ciudad de Bogotá, previa realización de los estudios técnicos.</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>
		<p>Interventoría para la terminación de la construcción estación de Sabaneta- Antioquia</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>
		<p>Interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos ajustes a diseños y construcción de infraestructura educativa a en los departamentos de Huila y Caquetá</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>
		<p>Interventoría a las obras de Modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá</p>	<p>Se toma el valor del contrato. Acreditar el valor total ejecutado.</p>
		<p>Realizar la gerencia integral de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de niña 2010-2011, para el grupo I, conformado por los departamentos de Bolívar y Atlántico</p>	<p>A acorde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015</p>
		<p>Interventoría técnica, administrativa y financiera para las siguientes obras: 1. Mantenimiento a las infraestructura física de los baños del área operativa de la terminal Salitre y la Terminal Sur de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y el 2. Mantenimiento a la infraestructura física del local 5-101 de la terminal de transporte S.A., de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato.</p>	<p>Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015 Se actualizó el valor del contrato acorde a la suscripción de las adiciones.</p>
<p>Interventoría integral del contrato de estudios y diseños detallados definitivos de arquitectura e ingeniería de tres (03) puestos de salud, para los municipios de Guapi - puesto de salud Limones, López de Micay, puesto de salud Noanamito en el departamento de Cauca, y de Chimichagua puesto de salud Sempagua, en el departamento de César, así como las construcción de los dos primeros en sistemas industrializado liviano modular.</p>	<p>Anejar copia nítida del certificado de avance a noviembre de 2015</p>		
<p>Interventoría Integral del contrato de construcción de la nueva sede del Centro de Salud del municipio de Corrales - Boyacá.</p>	<p>Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015</p>		
11	<p>Consortio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%</p>	<p>Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio público municipal del S.G.</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>
		<p>Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio público municipal del Violón.</p>	<p>Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC</p>
		<p>Interventoría técnica y administrativa para la construcción de la torre de control del aeropuerto internacional el dorado y el centro de gestión aeronáutico de Colombia cgac. Bogotá</p>	<p>Se toma el valor del contrato. Acreditar el valor total ejecutado.</p>
		<p>Interventoría técnico, administrativa, financiera, legal, ambiental y social para la construcción y dotación primera fase estaciones de policía en el departamento de Cundinamarca a precios unitarios fijos sin formula de reajuste (4 proyectos)</p>	<p>Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.</p>
		<p>Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de comandos de atención inmediata – cai perimetrales en el departamento de Cundinamarca</p>	<p>Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.</p>
		<p>Realizar la interventoría regional, técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción de infraestructura educativa en diferentes departamentos del territorio nacional. Cauca</p>	<p>A acorde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015</p>
12	<p>CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A. - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares - 30% Proyectos e interventorías ltda - 30%</p>	<p>Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de edificación y campo de vuelos (interventoría) y la asistencia a la dirección general (gerencia) del aeropuerto de Castellón.</p>	<p>La tasa de cambio fue ajustada debido a que para la conversión de moneda el oferente pasó directamente de Euros a pesos Colombianos sin seguir el protocolo establecido en la adenda No. 3. Debe ajustarse la certificación de conversión de moneda pasando de Euros a USD y de USD a pesos Colombianos.</p>
		<p>Desarrollo urbano IV centenario fase 4 - Huila</p>	<p>Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.</p>
		<p>Urbanización la Madrid - meta</p>	<p>Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.</p>
		<p>Urbanización Antonia santos - Tunja</p>	<p>Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.</p>
		<p>Lote las playitas - Arauca</p>	<p>Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.</p>
		<p>Sueños de prosperidad - Guaviare</p>	<p>Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.</p>
		<p>Ciudadela la prosperidad - Huila</p>	<p>Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.</p>
		<p>Makatoa II - Meta</p>	<p>Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.</p>

		Ciudadela san José - Casanare	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
		Urbanización la rivera - Santander	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
		Urbanización las Guacamayas - Arauca	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
		Urbanización el diamante - Huila	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
		Ciudadela San José - Meta	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
		Fideicomiso Suaza el porvenir - Huila	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
		Dirección de las obras de mejoramiento del edificio quirúrgico del hospital general universitario	La documentación aportada debe estar apostillada
		Redacción ejecución y dirección de obras subestación eléctrica aqua en rotonda cruce calles menca	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Pitalito departamento de Huila)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (las playitas Arauca)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Neiva)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Tunja)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (Villavicencio meta)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.
		Realizar la interventoría, técnica, financiera, administrativa jurídica y contable para continuar la construcción sede de despachos judiciales de Facativá	Debe aportarse documento que evidencie adición al contrato
			No entregó Anexos 7 y 8
14	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la segunda etapa de la institución educativa La huerta	De aportar actas de recibo parcial o certificación suscritas por el contratante dentro de la cual se pueda validar el porcentaje de avance
		Interventora a la construcción de las obras de acueducto y alcantarilla del proyecto la Carolina en Cartagena.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
		Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística y control del proceso de simultaneidad de las obras de urbanización del ámbito 4 VIS.	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
		Asistencia técnica a la dirección de obra de la construcción de un depósito para 400 autobuses alimentados GNC en la parcela MT en el PAU de San Chinarro	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
		Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el consorcio (supervisión integral de las obras)	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.
		Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisas para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio en el proceso urbanizador del ámbito señalado como PAU – 4 en el Plan General de ordenación urbana de Mostones	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada. No es claro el porcentaje de ejecución actual. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto
		Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisas para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio urbanístico Valdelecasas - Madrid	La documentación aportada debe estar apostillada. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto
15	CONSORCIO TÉCNITTU Integrantes Técnicosulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la nueva sede de la alcaldía y adecuación del consejo municipal de cota	Debe aportarse documento dentro del cual se adicione la suma \$ 102.324.683 para poder realizar la conversión a SMMLV conforme lo establecido en los TCC
		Interventoría técnica, administrativa, financiera, al contrato de obra cuyo objeto es la construcción de la Ciudadela Deportiva primera etapa del municipio de Málaga.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.

		Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obras complementarias y de mejoramiento integral para las sedes de colegios distritales de las localidades del distrito	El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aportarse copia del contrato para verificar el alcance de los trabajos realizados.
		Dirección facultativa de las obras del proyecto de urbanización fase 2 y fase 3 de la propuesta del Plan parcial de ámbito denominado ensanche del sector 1 del Escorial.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aclararse el alcance. La documentación aportada debe estar apostillada
		Dirección facultativa de las obras de urbanización del parque científico, tecnológico del campus de la Universidad de Alcalá	
		Dirección de la Obra (interventoría) de proyectos de construcción de tres nuevos edificios judiciales de juzgados comarcales en Olot	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.
17	CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Copranq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%	Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la nueva estación de autobuses de Lloret de Mar	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
		Redacción de proyecto básico de ejecución, redacción del proyecto de instalaciones y estudios de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de las instalaciones de promoción pública "Construcción de 1650+60+gpb+caf+bit+gim+enies nueva zona toilet alcira	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
		Redacción de proyecto básico de ejecución, redacción del proyecto de instalaciones y estudios de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de las instalaciones de promoción pública "Construcción en 9i +18p+com+encnuevo No 11 de Torre Vieja"	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
		Coordinación, control, seguimiento, dirección facultativa y gestión técnica integral de las obras de los pabellones de participantes y las arquitecturas efímeras de las plazas temáticas.	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
		Interventoría, técnica, administrativa y financiera de la zona 1 costa Caribe	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
		Dirección de ejecución de las obras, correspondiente a los proyectos de nueva construcción CEIP/ELSALOCs, VILASSARDE MAR CEIP-Inuevaconstrucción CI Vapor cortes terraza, CIPT 2 líneas	No aporta certificación suscrita por la entidad contratante en la que se verifique el porcentaje de avance del contrato. Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra.
		Asistencia técnica de apoyo a la dirección de obra del abastecimiento de agua potable a las comarcas de la rivera fase 3 - Valencia	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
		Servicio de supervisión, control y vigilancia de obras del servicio de explotación de redes de la mancomunidad de los canales del Tabilla	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No aporta certificación o acta de liquidación del contrato en donde se verifique el inicio y finalización de las actividades ejecutadas en el contrato. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal.
		Servicio de supervisión, control y vigilancia de obras del servicio de explotación de redes de la mancomunidad de los canales del Tabilla 2012 -2013	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
		Consultoría y asistencia técnica a la dirección de obra de la nueva planta desaladora de Aguilas	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC
		Consultoría especializada para ejecutar la estructuración integral	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No aporta certificación o acta de liquidación del contrato en donde se verifique el inicio y finalización de las actividades ejecutadas en el contrato. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal.
		Interventoría integral del contrato Concesión No 008 de 2007	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC
		Estudios y diseños para la adecuación funcional de la estación del ferrocarril del municipio de Caracolí Dpto. de Antioquia	Las actividades desarrolladas son de concesión de vías
		Estudios y diseños para la adecuación funcional de las estaciones del ferrocarril de Chusaca, Municipio de Soacha y Albán en el municipio de Albán - Cundinamarca	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC
		Estudios y diseños para la adecuación funcional de las estaciones del ferrocarril de Gualanday, Municipio de Coello - Tolima	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC
		Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto optimización de las redes de distribución fase 2 del casco urbano del Líbano - Tolima	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC
		Coordinación global del proyecto (diseño definitivo) y supervisión de la obra y equipamiento del Hospital Regional de Especialidades del Bajío, en la modalidad de PPS o APP (México)	Debe allegar el documento consorcial donde certifique cual de los integrantes del consorcio participó en este proyecto con su respectivo porcentaje
			No adjunto Anexo 7 y 8
		Servicios de Asistencia para el control de las obras de remodelación de la Estación de Xátiva en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Expediente No. 3.9/5500,0184/7-0000 (CON 013/09)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
		Inspección técnica de las obras Hyatt Place Vitacura (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio

18	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Aplicación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero y Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		*Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Llata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tournavista, Centro de Salud Chavín de Paríarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		Dirección (Supervisión) de las Obras de Remodelación de la Estación Mercat Nou de la línea 1 de los ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		Servicios de supervisión de obra y control de calidad de la construcción de los hospitales generales de ATACAMULCO Y ECATEPEC, estado de México	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		*Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Llata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tournavista, Centro de Salud Chavín de Paríarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Aplicación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero, Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca y centro de salud Acora.	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		Supervisión de la obra de Remodelación y ampliación del centro de salud San Camilo de Leliss-Chuquibambilla de la Región de Apurímac	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		Supervisión a las obras de los Edificios A y B Inacap Renca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		Supervisión a las obras del Bodeflex Parque 3	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		Supervisión a las obras del Edificio Nueva Mackena	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		Supervisión a las obras del Edificio el Dante	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		Supervisión a las obras del Edificio Cruz del Sur	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		Supervisión a las obras de la Fábrica de Tolvas	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		Supervisión a las obras del Inacap Coyhaique	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		Supervisión a las obras de la Ampliación Clínica Puerto Montt	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		Supervisión a las obras del Inacap Puente Alto	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio		
		19	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PÓRTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Supervisión de "Diseño Construcción y puesta en marcha de tres Líneas del Sistema de Transporte por Cable - Teleféricos en las ciudades de la Paz y el Alto", bajo la modalidad de "Llave en Mano"	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
				Gerencia de proyecto de edificio de ingeniería	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio
	No adjunto Anexo 7 y 8				
Asistencia técnica para la supervisión y control de los servicios de mantenimiento de las redes de saneamiento gestionadas por el canal de Isabel II y sus instalaciones complementarias. Lote 3 (metropolitano)	La certificación presentada no aporta las fechas de inicio ni de finalización de acuerdo a lo requerido en los TRD				
Interventoría de las instalaciones deportivas (campo de fútbol y complejo polideportivo) del plan parcial Ibarreta zúoko en barakaldo (Vizcaya)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.				
	Interventoría para la construcción de la red de alcantarillado de la fase I del parque empresarial y comercial Megapark dos hermanas en Sevilla	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.			
	Interventoría - Remodelación Hospital Regional del Magdalena Medio del Municipio de Barrancabermeja Santander."	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.			
	Interventoría construcción de la nueva central de urgencias y hospitalización para la ese hospital local de Piedecuesta	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011			

20	CONSORCIO INTERVENTORIA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERIA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoría - construcción del hospital integrado San Bernardo del municipio de Barbosa, Santander	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011
		Interventoría - construcción del hospital integrado San Bernardo del municipio de Barbosa, Santander	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011
	CONSORCIO DELTA 2016 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S. C&M CONSULTORES S.A. INEICA LTDA INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A.		El valor de la visita adicional sobre pasa el valor establecido en los TCC.

