

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - CENTRO ORIENTE

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 002 de 2015
 OBJETO: CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍAS DE OBRA, REQUERIDAS POR EL FFIE, EN EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No	PROPONENTE	OBJETO	OBSERVACIONES	CONCEPTO FINAL
1	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Asistencia técnica y control de calidad de obra: "Centro de deportes acuáticos, en el ámbito de A.O.E 00,06, parque olímpico sector oeste Madrid	Debe anexar documento de terminación del contrato, para verificar el cumplimiento contractual	NO SUBSANO
2		Interventoría al teatro para la comunidad de Madrid en San Lorenzo de El Escorial	Se ajusta el valor de dólares a pesos	NO REQUIERE SUBSANACION
3		Supervisión de las obras de construcción de 102 viviendas unifamiliares L'ampolla 1	Se ajusta el valor de dólares a pesos	NO REQUIERE SUBSANACION
4		Supervisión de las obras de construcción de 183 viviendas residencial Puerta Toledo (Toledo)	Se ajusta el valor de dólares a pesos	NO REQUIERE SUBSANACION
5		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de puerto Caicedo	SUBSANO
6		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Carmen de Apicala, certificando fecha de terminación	SUBSANO
7		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Colon	SUBSANO
8		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Espinal, certificando fecha de terminación	SUBSANO
9		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Dorada, certificando fecha de terminación	SUBSANO
10		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Bogotá (Las margaritas), certificando fecha de terminación	SUBSANO
11		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Valle del Guamuez	SUBSANO
12		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Bogotá (Villa Karen), certificando fecha de terminación	SUBSANO
13		Control de calidad integral de las obras promovidas por la dirección general de producción Zona este	Falta la certificación de que al día 01/11/2011 presentaba un porcentaje de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO
14		Control de Calidad a pie de obra de las obras de construcción del nuevo hospital en Enniskillen, con FERMANAGH, Irlanda del Norte, Reino Unido	Falta la certificación de que al día 01/11/2011 presentaba un porcentaje de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO
15		En la propuesta económica no se presento el desglose para los valores de : Visita, concepto y día adicional de visita		
16	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS D.A (DAINCO SAS 50% Y CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 50%)	Interventoría al contrato de diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad llave en mano para el sistema de alcantarillado troncal Turjuelo -Canaos Rio Bogotá	Falta acuerdo consorcial donde se verifique el nombre y los % de participación de los consorciados	SUBSANO
17	INGEOBRAS	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para el contrato de obra cuyo objeto es "La construcción del centro cultura y de convenciones del municipio de Cajicá Cundinamarca"	Se informa de una adición al contrato pero no se adjunta documento contractual que lo soporte	SUBSANO
18	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
19		Gerencia para los proyectos de mantenimiento diferidos de la Universidad Mc Gill	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
20		Gerencia de proyectos para el edificio de la escuela de negocios Jon Molson	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
21		Gerencia de proyectos para el nuevo museo canadiense de la guerra	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
22		Gerencia de proyectos para el complejo de ingeniería. Informática y artes visuales, servicios: gerencia técnica del proyecto, coordinación del programa, administración del presupuesto y del cronograma de coordinación del equipo de técnicos y profesionales	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
23		Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado pluvial objeto de la convocatoria publica PAFATF-020-2012 en el municipio de el Rosal, Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUENTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.
24		Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria publica PAFATF-022-2012 en el municipio de Firavitoba - Boyacá	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUENTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.
25		Construcción alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria publica PAF - ATF-009 - 2012 en el municipio de los Santos - Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUENTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.
26		Construcción del colector pozo 7 Plan de Saneamiento HID Rico objeto de la convocatoria publica PAF- ATF-028-2012 ene l municipio de Barrancabermeja Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUENTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.

27	Ampliación red de acueducto tanques Charrasquero I y II. Línea de distribución vía Nariño objeto de la convocatoria pública PAF- ATF- 012 - 2012 en el municipio de Girardot Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUENTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.
28	Construcción de las líneas de conducción veredas laguna verde, agunas, san Andres y alto del tigre del municipio de la Mesa y veredas la Chica y el Higuerón del municipio de Anapoima, objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-011-2012 en los municipios de la mesa y arapaima Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUENTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.
29	Modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales Rio Frio II etapa 2- reactor UASB 5 objeto de la convocatoria pública PAF- ATF-015-2012 en el municipio de Girón Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUENTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.
30	Gerencia para el diagnostico integral y los diseños para la contratación de la restauración, actualización técnica y reforzamiento estructural del Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla y el Parque museo del Oro Quimbaya en Armenia	El objeto del contrato indica que es Gerencia a diseños, por lo tanto no aplica según los TCC, de incluirse interventoría a obras deberá anexar soporte contractual que permita evidenciar la interventoría a edificaciones, adicionalmente deberá certificar como mínimo la ejecución del 50% a la fecha de cierre de la convocatoria.	NO SUBSANO
31	Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO
32	Interventoría contractual, técnica y administrativa de los contratos de gestión o de ejecución de obra y que hacen parte del proyecto de Gestión integral de agua no contabilizada, que se realizaran en el sistema de acueducto de las Empresas Publicas de Medellín ESP	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	NO SUBSANO. No entrego certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
33	Interventoría técnica y administrativa y contable de las obras de construcción de la nueva penitenciaria de Apartado	No adjunta documento consorcial	SUBSANO
34	Interventoría de las obras a ejecutar y la dotación en el marco del convenio de asociación No 1251 (548) (329) de 2009 suscrito entre le MEN, el dpto. de Boyacá y la Fed de Cafeteros de Colombia	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO
35	Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a los siguientes proyectos: Proyecto A. Construcción Fase I del acueducto rural sector los medios "Vega grande" del municipio de Restrepo. Meta. Proyecto B: Construcción de la línea de aducción y /o conducción para el suministro de agua desde el embalse de Pantano de Arce II a la inspección de la Pradera y veredas Guamal, La Unión, Rincón Santo, Santa Rosa, Canica Alta y Canica Baja del Municipio de Subachoque, Cundinamarca	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO
36	Interventoría técnica, administrativa, y de control presupuestal para los siguientes proyectos: A. Galapa: construcción estaciones elevadoras y líneas de implotión de las cuencas 4A y 4B en el municipio de Galapa. B. Mompox: optimización y ampliación del sistema de redes de acueducto de los barrios la Unión, Villa de Leyva, 1 de octubre, 1 de julio y Santamaría del Suan y planta de tratamiento de la cabecera municipal de Santa Cruz de Mompox. C: Argual construcción del alcantarillado sanitario del corregimiento de Pueblo nuevo, municipio Argual. D: Tenerife Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de santa Inés municipio de Tenerife. E: Manaure: estudio para evaluar la sostenibilidad de la tecnología propuesta para el sistema de abastecimiento y tratabilidad del agua para los centros poblados de Manzana, la Gloria, y Mayapo en el municipio de Manaure Dpto. de la Guajira. F: Manaure obras de implementación de los acueductos rurales de Mayapo, Manzana y la Gloria por el sistema de precios global fijo sin formula de ajusta de conformidad	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO
37	to de edificación y campo de vuelos (interventoría) y la asistencia a la d	La tasa de cambio fue ajustada debido a que para la conversión de moneda el oferente pasó directamente de Euros a pesos Colombianos sin seguir el protocolo establecido en la adenda No. 3. Debe ajustarse la certificación de conversión de moneda pasando de Euros a USD y de USD a pesos Colombianos.	SUBSANO
38	Desarrollo urbano IV centenario fase 4 - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
39	Urbanización la Madrid - meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
40	Urbanización Antonia santos - Tunja	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
41	Lote las playitas - Arauca	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
42	Sueños de prosperidad - Guaviare	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO

43	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorias Ltda. – 30%	Ciudadela la prosperidad - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
44		Makatoa II - Meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
45		Ciudadela san José - Casanare	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
46		Urbanización la rivera - Santander	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
47		Urbanización las Guacamayas - Arauca	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
48		Urbanización el diamante - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
49		Ciudadela San José - Meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
50		Fideicomiso Suaza el porvenir - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
51	PAYC S.A.S.	Interventoría técnica y administrativa y controles de la construcción de la Clínica Porto azul	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
52		Gerencia de Obra e Interventoría durante la etapa de construcción de los proyectos Bloques G y GB incluyendo las actividades de Asesoría gerencial, Gestión de contratación, Gestión de coordinación, Interventoría técnica y administrativa, control de presupuesto y programación	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
53		Interventoría técnica y administrativa , control de programación y de los costos de la obra "Unidad de servicios Sede Suba Compensar"	Debe aclararse el valor del contrato y la fecha de finalización del mismo ya que la información contenida en la certificación aportada es inconsistente con la contenida en el contrato.	SUBSANO
54		Realizar la supervisión a la ejecución de los convenios suscritos por Ministerio de Educación Nacional para ejecutar las fases 1 y 2 del plan de acción emergencia invernal al del sector educativo, en desarrollo del convenio interadministrativo No. 1005-09-001-2011 del 5 de enero de 2011, celebrado entre el Fondo Nacional de Calamidades-Subcuenta Colombia Humanitaria - Fiduprevisora SA y el Ministerio de Educación	Debe aportarse documento dentro del cual se aclare el alcance del contrato ya que la documentación aportada no es clara. Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	NO SUBSANO
55		Interventoría técnica, administrativa y presupuestal del proyecto de construcción del Centro Comercial Plaza Central	La certificación aportada está suscrita por Ospinas, pero en el contrato, está suscrito por HELM FIDUCIARIA S.A., por lo cual se requiere aclaración con los correspondientes documentos de soporte.	SUBSANO
56		Interventoría técnica, administrativa y financiera para el proyecto denominado OXO Cartagena	Debe aportarse documentación que certifique la fecha de terminación del proyecto.	SUBSANO
57		Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de la nueva sede Centro Operativo y de Recursos del Agua de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	Debe aportarse certificación suscrita por el contratante dentro de la cual se indique el valor del contrato, sus adiciones y fecha de suscripción de las mismas y porcentaje de avance.	SUBSANO
58		Dirección de las obras de mejoramiento del edificio quirúrgico del hospital general universitario	La documentación aportada debe estar apostillada	SUBSANO
59	Redacción ejecución y dirección de obras subestación eléctrica st aqua en rotonda cruce calles menorca	La documentación aportada debe estar apostillada	SUBSANO	
60	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Pitalito departamento de Huila)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
61		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (las playitas Arauca)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
62		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Neiva)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
63		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Tunja)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO

64		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (Villavicencio meta)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
65		Realizar la interventoría, técnica, financiera, administrativa jurídica y contable para continuar la construcción sede de despachos judiciales de Facatativá	Debe aportarse documento de adición al contrato	SUBSANO
66		No entrego el anexo 7 correspondiente al desglose del Factor Multiplicador y anexo 8 valor de la propuesta (costo fijo, visita, concepto, días adicionales de visita)		SUBSANO
67	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la segunda etapa de la institución educativa La huerta	De aportar actas de recibo parcial o certificación suscritas por el contratante dentro de la cual se pueda validar el porcentaje de avance	NO SUBSANO
68	Integrantes Ingeniería de proyectos S.A.S. – 50% INGECOL Integral S.A.S. – 50%	Interventoría a las construcciones de las obras de acueducto y alcantarilla del proyecto la Carolina en Cartagena.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
69		Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística y control del proceso de simultaneidad de las obras de urbanización del ámbito 4 VIS.	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.	NO SUBSANO
70		Asistencia técnica a la dirección de obra de la construcción de un depósito para 400 autobuses alimentados GNC en la parcela MT en el PAU de San Chinarro	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.	NO SUBSANO
71		Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el consorcio (supervisión integral de las obras)	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	NO SUBSANO
72	CONSORCIO TÉCNITU	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisos para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio en el proceso urbanizador del ámbito señalado como PAU – 4 en el Plan General de ordenación urbana de Mostones	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada. No es claro el porcentaje de ejecución actual. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto	NO SUBSANO
73	Integrantes Tecnicosulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisos para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio urbanístico Valdeacasa - Madrid	La documentación aportada debe estar apostillada. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto	NO SUBSANO
74		Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la nueva sede de la alcaldía y adecuación del consejo municipal de cota	Debe aportarse documento dentro del cual se adicione la suma \$ 102.324.683 para poder realizar la conversión a SMMLV conforme lo establecido en los TCC	SUBSANO
75		Interventoría técnica, administrativa, financiera, al contrato de obra cuyo objeto es la construcción de la Ciudadela Deportiva primera etapa del municipio de Málaga.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
76		Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obras complementarias y de mejoramiento integral para las sedes de colegios distritales de las localidades del distrito	El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aportarse copia del contrato para verificar el alcance de los trabajos realizados.	SUBSANO
77		Dirección facultativas de las obras del proyecto de urbanización fase 2 y fase 3 de la propuesta del Plan parcial de ámbito denominado ensanche del sector 1 del Escorial.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aclararse el alcance. La documentación aportada debe estar apostillada	NO SUBSANO
78		Dirección facultativa de las obras de urbanización del parque científico, tecnológico del campus de la Universidad de Alcalá	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.	NO SUBSANO
79		Interventoría a las obras de modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto Internacional el Dorado de la ciudad de Bogotá	No se califica para experiencia específica (debido a que el contrato se encuentra en ejecución).	No requiere Subsanción, se actualizo el valor de acuerdo al valor del contrato inicial y sus adiciones
80		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO BODEGAS INDUSTRIALES QUATTRO.	No se puede evidenciar el valor relacionado en el forma	Se ajusta el valor acorde con la certificación aportada
81	Consortio Interventoría Educativa 2016 Inzett S.A.S 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TIENDA EASY EN MEDELLIN, SISTEMAS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EVALPORATIVO, MONTAJE DE ESCALADOR ELECTRICO Y ASCENSOR DE CARGA, SISTEMA DE CCTV Y DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO Y CONSTRUCCIÓN CON ACABADOS DE LAS OFICINAS EN EL MEZANINE..	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMMLV	No requiere Subsanción
82		INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMMLV	Actualiza la evaluación
83		FABRICA DE INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE SE CELEBRAN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS QUE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO- PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA	Se revisa el valor del contrato contra % participación	No requiere Subsanción
84	CONSORCIO AG ARQ. S.A. 50% GUTIERREZ DIAS Y CIA S.A.A 50%	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CLL 80, PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA	NO se tiene en cuenta el valor de la adición de enero de 2016 por estar fuera del rango a evaluar.	No requiere Subsanción
85		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA ESE HUS, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, Y LAS ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS, CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y DE COMUNICACIONES, NECESARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL"	Debe evidenciar la fecha y valor de las adiciones.	SUBSANO
86	UNION TEMPORAL BIL - CONSULTEC-ORTEGA	Interventoría suministro mobiliario	Contrato no contabilizado por ser de suministro.	NO SUBSANO
87	BATEMAN INGENIERIA S.A. 33% CONSULTEC LTDA 33%	Interventoría Adecuación de oficinas y puestos de trabajo sede administrativa	Copia no legible no se puede verificar la información	NO SUBSANO

88	CONSULTORIA PARA ORTEGA ROLDAL Y CIA LTDA 34%	Interventoría de obra de Mantenimiento de 11 instituciones educativas	NO se tiene en cuenta el valor de la adición de enero de 2016 por estar fuera del rango a evaluar.	NO SUBSANO
89	Consortio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPESA 50%	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRRECCION DE OBRA DE LA NUEVA AREA TERMINAL EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA (Etapas I y II)	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION
90		ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA: EDIFICIO TERMINAL, URBANIZACION Y ACCESOS EN EL AEROPUERTO DE MALAGA" EXPTE.NUM.DIA-901/04	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION
91		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CENAT (CENTRAL ELECTRICA NUEVA AREA TERMINAL) E INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ZONA DE SERVICIOS, AEROPUERTO DE BARCELONA	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION
92		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CENTRAL ELECTRICA Y SUBESTACIONES , AEROPUERTO DE GRAN CANARIA	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION
93		PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE NUEVO ACUARTELAMIENTO PARA LA BRIGADA PARACADISTA (1ª FASE), Y LA EJECUCION DE UNA ROTONDA DE ACCESO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y CECOM, EN PARACUELLOS DEL JARAMA, MADRID"	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION
94		ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION DEL CAMPUS FINANCIERO DEL GRUPO SANTANDER, BOADILLA DEL MONTE (MADRID)	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION
95		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO: 1) CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ZONA URBANA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO. 2) CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRER. 3) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL CIERRE DEL ANTIGUO BOTADERO A CIELO ABIERTO EL MIRADOR, MUNICIPIO DE MANZANARES. 4) OPTIMIZACIÓN RELLENO SANITARIO LA VEGA DEL ALTO ORIENTE DE CALDAS, MUNICIPIO DE MARQUETALIA. 5) OPTIMIZACIÓN RELLENO SANITARIO EL EDEN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ. 6) CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE CISNEROS. 7) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS NÚMERO UNO Y DOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ. 8) AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y 9) CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL CAUCA.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015 Se actualizó el valor del contrato acorde a la suscripción de las adiciones.	NO REQUIERE SUBSANACION
96		INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADPS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTA EMPRESA PUBLICA S.A E.S.P EN SU CONDICION DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS: - PROYECTO: CONTRATO OBRA No. 004-2011 "OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA - CUNDINAMARCA"	Se actualizó fecha de terminación de contrato	NO REQUIERE SUBSANACION
97	INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADPS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTA EMPRESA PUBLICA S.A E.S.P EN SU CONDICION DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS: - PROYECTO: CONTRATO OBRA No. 041-2011 "AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN 100 LPS Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ACTUAL DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA"	Se actualizó fecha de terminación de contrato	NO REQUIERE SUBSANACION	
98	Interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción de los estadios de basquetbol, softbol, futbol (tribuna occidental) y béisbol, para los XVIII juegos deportivos nacionales en el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa catalina.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION	
99	Interventoría técnica, administrativa y contable en la construcción de la clínica ISS de nivel III, "Carlos Hugo Estrada Castro", en la ciudad de Villavicencio (Meta).	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION	
100	Ejercer la interventoría técnica y administrativa de las obras de terminación de los Hospitales la Hormiga y Orito y de los centros de salud de la Dorada y Puerto Guzman en el departamento del Putumayo.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION	
101	Realizar la interventoría técnico, administrativa y financiera para los siguientes proyectos: La construcción, estudios técnicos, previos, reparaciones estructurales y no estructurales y mantenimiento y adecuación de los siguientes proyectos: Construcción de 7 CAI en la ciudad de Bogotá, previa realización de los estudios técnicos.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION	
102	Interventoría para la terminación de la construcción estación de Sabaneta- Antioquia	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION	
103	Interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos ajustes a diseños y construcción de infraestructura educativa a en los departamentos de Huila y Caquetá	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION	
104	Consortio A & C - M YV MEN	Interventoría a las obras de Modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá	Se toma el valor del contrato.. Acreditar el valor total ejecutado.	NO REQUIERE SUBSANACION
105	MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	Realizar la gerencia integral de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de niña 2010-2011, para el grupo I, conformado por los departamentos de Bolívar y Atlántico	A corde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015	NO REQUIERE SUBSANACION

106		Interventoría técnica, administrativa y financiera para las siguientes obras: 1. Mantenimiento a las infraestructura física de los baños del área operativa de la terminal Salitre y la Terminal Sur de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y el 2. Mantenimiento a la infraestructura física del local 5-101 de la terminal de transporte S.A., de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015 Se actualizó el valor del contrato acorde a la suscripción de las adiciones.	SUBSANO
107		Interventoría integral del contrato de estudios y diseños detallados definitivos de arquitectura e ingeniería de tres (03) puestos de salud, para los municipios de Guapi - puesto de salud Limones, López de Micay, puesto de salud Noanamito en el departamento de Cauca, y de Chimichagua puesto de salud Sempegua, en el departamento de César, así como las construcción de los dos primeros en sistemas industrializado liviano modular.	Anexar copia nítida del certificado de avance a noviembre de 2015	SUBSANO
108		Interventoría Integral del contrato de construcción de la nueva sede del Centro de Salud del municipio de Corrales - Boyacá.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015	NO REQUIERE SUBSANACION
109	Consortio Intereducativo 2016 Jorge Álvaro Sánchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%	Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio público municipal del S.G.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION
110		Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio público municipal del Violon.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION
111		INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO Y EL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA CGAC. BOGOTÁ	Se toma el valor del contrato.. Acreditar el valor total ejecutado.	NO SUBSANO
112		INTERVENTORIA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE (4 proyectos)	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.	NO REQUIERE SUBSANACION
113		INTERVENTORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA – CAI PERIMETRALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.	NO REQUIERE SUBSANACION
114		REALIZAR LA INTERVENTORIA REGIONAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL CAUCA	A corde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015	NO REQUIERE SUBSANACION
115		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-125-2012	No presenta certificación de industria nacional	NO REQUIERE SUBSANACION
116	CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25%	Dirección de la Obra (Interventoría) de proyectos de construcción de tres nuevos edificios judiciales de juzgados comarcales en Olot	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
117		Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la nueva estación de autobuses de Lloret de Mar	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
118		Redacción de proyecto básico de ejecución, redacción del proyecto de instalaciones y estudios de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de las instalaciones de promoción pública "Construcción de 16so+6b+jpb+caf+bib+gim+enies nueva zona toliet alcira	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
119		Redacción de proyecto básico de ejecución, redacción del proyecto de instalaciones y estudios de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de las instalaciones de promoción pública "Construcción en 9i +18p+com+encpnuevo No 11 de Torre Vieja"	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
120		Coordinación, control, seguimiento, dirección facultativa y gestión técnica integral de las obras de los pabellones de participantes y las arquitecturas efímeras de las plazas temáticas.	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
121		Interventoría, técnica, administrativa y financiera de la zona 1 costa Caribe	No aporta certificación suscrita por la entidad contratante en la que se verifique el porcentaje de avance del contrato.	NO SUBSANO
122		Dirección de ejecución de las obras, correspondiente a los proyectos de nueva construcción CEIPESALOCs, VILASSARDE MAR CEIP-I nueva construcción CI Vapor cortes terraza, CIPT 2 líneas	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
123		Asistencia técnica de apoyo a la dirección de obra del abastecimiento de agua potable a las comarcas de la rivera fase 3 - Valencia	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No aporta certificación o acta de liquidación del contrato en donde se verifique el inicio y finalización de las actividades ejecutadas en el contrato. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia.	NO SUBSANO

124	Weg Ingeniería S.A.S. 25%	Servicio de supervisión, control y vigilancia de obras del servicio de explotación de redes de la mancomunidad de los canales del Taibilla	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
125		Servicio de supervisión, control y vigilancia de obras del servicio de explotación de redes de la mancomunidad de los canales del Taibilla 2012 -2013	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
126		Consultoría y asistencia técnica a la dirección de obra de la nueva planta desaladora de Águilas	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No aporta certificación o acta de liquidación del contrato en donde se verifique el inicio y finalización de las actividades ejecutadas en el contrato. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia.	NO SUBSANO
127		Consultoría especializada para ejecutar la estructuración integral	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC	NO SUBSANO
128		Interventoría integral del contrato Concesión No 008 de 2007	Las actividades desarrolladas son de concesión de vías	NO SUBSANO
129		Estudios y diseños para la adecuación funcional de la estación del ferrocarril del municipio de Caracol Dpto. de Antioquia	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC	NO SUBSANO
130		Estudios y diseños para la adecuación función la de las estaciones del ferrocarril de Chusaca, Municipio de Soacha y Albán en el municipio de Albán - Cundinamarca	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC	NO SUBSANO
131		Estudios y diseños para la adecuación función la de las estaciones del ferrocarril de Gualanday, Municipio de Coello - Tolima	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC	NO SUBSANO
132		Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto optimización de las redes de distribución fase 2 del casco urbano del Líbano - Tolima	Debe allegar el documento consorcial donde certifique cual de los integrantes del consorcio participó en este proyecto con su respectivo porcentaje	NO SUBSANO
133		En la propuesta económica no se presentó el desglose para los valores de : Visita, concepto y día adicional de visita		SUBSANO
134	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Coordinación global del proyecto (diseño definitivo) y supervisión de la obra y equipamiento del Hospital Regional de Especialidades del Bajo, en la modalidad de PPS o APP (México)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
135		Servicios de Asistencia para el control de las obras de remodelación de la Estación de Xátiva en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Expediente No. 3.9/5500,0184/7-0000 (CON 013/09)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
136		Inspección técnica de las obras Hyatt Place Vitacura (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
137		Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Aplicación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero y Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
138		"Supervisión de saldos de Obra de la Región Huánuco (Hospital Llata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tournavista, Centro de Salud Chavin de Pariarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
139		Dirección (Supervisión) de las Obras de Remodelación de la Estación Mercat No de la línea 1 de los ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
140		Servicios de supervisión de obra y control de calidad de la construcción de los hospitales generales de ATACAMULCO Y ECATEPEC, estado de México	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
141		"Supervisión de saldos de Obra de la Región Huánuco (Hospital Llata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tournavista, Centro de Salud Chavin de Pariarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
142		Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Ampliación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero, Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca y centro de salud Acora.	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
143		Supervisión de la obra de Remodelación y ampliación del centro de salud San Camilo de Lellis- Chuquibambilla de la Región de Apurímac	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
144		Supervisión a las obras de los Edificios A y B Inacap Renca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
145		Supervisión a las obras de el Bodefex Parque 3	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
146		Supervisión a las obras del Edificio Nueva Mackena	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
147		Supervisión a las obras del Edificio el Dante	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
148		Supervisión a las obras del Edificio Cruz del Sur	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
149		Supervisión a las obras de la Fabrica de Tolvas	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
150		Supervisión a las obras del Inacap Coyhaique	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
151		Supervisión a las obras de la Ampliación Clínica Puerto Montt	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
152	Supervisión a las obras del Inacap Puente Alto	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION	
153	Supervisión de "Diseño Construcción y puesta en marcha de tres Líneas del Sistema de Transporte por Cable - Teleféricos en las ciudades de la Paz y el Alto", bajo la modalidad de "Llave en Mano"	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION	
154	No entrego el anexo 7 correspondiente al desglose del Factor Multiplicador y anexo 8 valor de la propuesta (costo fijo, visita, concepto, días adicionales de visita)		SUBSANO	
155	Gerencia de proyecto de edificio de ingeniería	La certificación presentada no aporta las fechas de inicio ni de finalización de acuerdo a lo requerido en los TRD	SUBSANO	

156	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Asistencia técnica para la supervisión y control de los servicios de mantenimiento de las redes de saneamiento gestionadas por el canal de Isabel II y sus instalaciones complementarias. Lote 3 (metropolitano)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.	SUBSANO
157		Interventoría de las instalaciones deportivas (campo de fútbol y complejo polideportivo) del plan parcial Ibarreta zuloko en barakaldo (Vizcaya)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.	NO SUBSANO
158		Interventoría para la construcción de la red de alcantarillado de la fase I del parque empresarial y comercial Megapark dos hermanas en Sevilla	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.	SUBSANO
159	CONSORCIO INTERVENTORÍA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERIA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoría - Remodelación Hospital Regional del Magdalena Medio del Municipio de Barrancabermeja Santander."	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011	SUBSANO
160		Interventoría construcción de la nueva central de urgencias y hospitalización para la ese hospital local de Piedecuesta	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011	SUBSANO
161		Interventoría - construcción del hospital integrado San Bernardo del municipio de Barbosa, Santander	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011	SUBSANO
162	CONSORCIO DELTA 2016 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S. C&M CONSULTORES S.A. INEICA LTDA INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A..	En la propuesta economica el valor de DIA ADICIONAL DE VISITA supera el valor establecido en los TCC		SUBSANO