

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - CENTRO SUR

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 002 de 2015  
 OBJETO: CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIAS DE OBRA, REQUERIDAS POR EL FFIE, EN EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No	PROPONENTE	OBJETO	OBSERVACIONES	CONCEPTO FINAL
1	(4) CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Asistencia técnica y control de calidad de obra: "Centro de deportes acuáticos, en el ámbito de A.O.E 00.06, parque olímpico sector oeste Madrid	Debe anexar documento de terminación del contrato, para verificar el cumplimiento contractual.	NO SUBSANO
2		Interventoría al teatro para la comunidad de Madrid en San Lorenzo de El Escorial	Se ajusta el valor de dólares a pesos	NO REQUERIA SUBSANACION
3		Supervisión de las obras de construcción de 102 viviendas unifamiliares L'ampolla 1	Se ajusta el valor de dólares a pesos	NO REQUERIA SUBSANACION
4		Supervisión de las obras de construcción de 183 viviendas residencial Puerta Toledo (Toledo)	Se ajusta el valor de dólares a pesos	NO REQUERIA SUBSANACION
5		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de puerto Caicedo	SUBSANO
6		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Carmen de Apicalá, certificando fecha de terminación	SUBSANO
7		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Colon	SUBSANO
8		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Espinal, certificando fecha de terminación	SUBSANO
9		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Dorada, certificando fecha de terminación	SUBSANO
10		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Bogotá ( Las margaritas), certificando fecha de terminación	SUBSANO
11		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Valle del Guamuez	SUBSANO
12		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Bogotá (Villa Karen), certificando fecha de terminación	SUBSANO
13		Control de calidad integral de las obras promovidas por la dirección general de producción Zona este	Debe anexar certificación de que al día 01/11/2011 presentaba un porcentaje de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO
14		Control de Calidad a pie de obra de las obras de construcción del nuevo hospital en Enniskillen, con FERMANAGH, Irlanda del Norte, Reino Unido	Debe anexar certificación de que al día 01/11/2011 presentaba un porcentaje de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO
15			En la propuesta economica no se presentó, el desglose de los valores para: Visita, Concepto y días adicionales de visita.	SUBSANO
16	(12) CONSORCIO INTEREDUCATIVAS D.A (DAINCO SAS 50% Y CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 50%)	Interventoría al contrato de diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad llave en mano para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo - Canoas Rio Bogotá	Debe anexar acuerdo consorcial donde se verifique el nombre y los % de participación de los consorciados	SUBSANO
17	(17) INGEOBRA	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para el contrato de obra cuyo objeto es "La construcción del centro cultura y de convenciones del municipio de Cajica Cundinamarca"	Se informa de una adición al contrato pero no se adjunta documento contractual que lo soporte	SUBSANO
18		Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	Debe anexar certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO
19		Gerencia para los proyectos de mantenimiento diferidos de la Universidad Mc gill	Debe anexar certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO
20		Gerencia de proyectos para el edificio de la escuela de negocios John Molson	Debe anexar certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO
21		Gerencia de proyectos para el nuevo museo canadiense de la guerra	Debe anexar certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO
22		Gerencia de proyectos para el complejo de ingeniería, Informática y artes visuales, servicios: gerencia técnica del proyecto, coordinación del programa, administración del presupuesto y del cronograma de coordinación del equipo de técnicos y profesionales	Debe anexar certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO
23		Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado pluvial objeto de la convocatoria pública PAFATF-020-2012 en el municipio del Rosal, Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO
24		Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria pública PAFATF-022-2012 en el municipio de Firavitoba - Boyacá	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO
25		Construcción alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria pública PAF - ATF-009 - 2012 en el municipio de los Santos - Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO
26		Construcción del colector pozo 7 Plan de Saneamiento HID Rico objeto de la convocatoria pública PAF- ATF-028-2012 ene l municipio de Barrancabermeja Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO

27	(21) CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingeniero Ltda 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Ampliación red de acueducto tanques Charraquero I y II. Línea de distribución vía Nariño objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-012 - 2012 en el municipio de Girardot Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO
28		Construcción de las líneas de conducción veredas laguna verde, lagunas, san Andrés y alto del tigre del municipio de la Mesa y veredas la Chica y el Higuaron del municipio de Anapoima, objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-011-2012 en los municipios de la mesa y anapoima Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO
29		Modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales Río Frio II etapa 2-reactor UASB 5 objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-015-2012 en el municipio de Girón Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO
30		Gerencia para el diagnóstico integral y los diseños para la contratación de la restauración, actualización técnica y reforzamiento estructural del Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla y el Parque museo del Oro Quimbaya en Armenia	El objeto del contrato indica que es Gerencia a diseños, por lo tanto no aplica según los TCC, de incluirse interventoría a obras deberá anexar soporte contractual que permita evidenciar la interventoría a edificaciones, adicionalmente deberá certificar como mínimo la ejecución del 50% a la fecha de cierre de la convocatoria.	NO SUBSANO
31		Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	Debe anexar certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO
32		Interventoría contractual, técnica y administrativa de los contratos de gestión o de ejecución de obra y que hacen parte del proyecto de Gestión integral de agua no contabilizada, que se realizarán en el sistema de acueducto de las Empresas Públicas de Medellín ESP	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	NO SUBSANO
33			No adjunto Anexo 7 y 8	SUBSANO
34		Interventoría técnica y administrativa y contable de las obras de construcción de la nueva penitenciaría de Apartado	Debe anexar documento consorcial	SUBSANO
35		Interventoría de las obras a ejecutar y la dotación en el marco del convenio de asociación No 1251 (548) (329) de 2009 suscrito entre el MEN, el dpto. de Boyacá y la Fed de Cafeteros de Colombia	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO
36	(26) ING INGENIERIA S.A	Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a los siguientes proyectos: Proyecto A. Construcción Fase I del acueducto rural sector los medios "Vege grande" del municipio de Restrepo, Meta. Proyecto B. Construcción de la línea de aducción y la conducción para el suministro de agua desde el embalse de Pantano de Arce II a la inspección de la Pradera y veredas Guamal, La Unión, Rincón Santo, Santa Rosa, Canica Alta y Canica Baja del Municipio de Sabachoque, Cundinamarca	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO
37		Interventoría técnica, administrativa, y de control presupuestal para los siguientes proyectos: A. Galapa: construcción estaciones elevadoras y líneas de impulsión de las cuencas 4A y 4B en el municipio de Galapa. B. Mompox: optimización y ampliación del sistema de redes de acueducto de los barrios la Unión, Villa de Leyva, 1 de octubre, 1 de julio y Santamaría del Suán y planta de tratamiento de la cabecera municipal de Santa Cruz de Mompox. C. Argual construcción del alcantarillado sanitario del corregimiento de Pueblo nuevo, municipio Argual. D. Tenerife Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de santa Inés municipio de Tenerife. E. Manauare: estudio para evaluar la sostenibilidad de la tecnología propuesta para el sistema de abastecimiento y tratabilidad del agua para los centros poblados de Manzana, la Gloria, y Mayapo en el municipio de Manauare Dpto. de la Guajira. F. Manauare obras de implementación de los acueductos rurales de Mayapo, Manzana y la Gloria por el sistema de precios global fijo sin fórmula de ajuste de conformidad	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO
38		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que se celebren los patrimonios autónomos que constituya el fideicomiso- programa de vivienda gratuita	Se revisa el valor del contrato contra % participación	NO REQUERIA SUBSANACION
39	CONSORCIO AG ARQ. S.A. 50% GUTIERREZ DIAS Y CIA S.A.A 50%	Interventoría técnica administrativa y financiera para la construcción del complejo logístico industrial y comercial- calle 80, primera y segunda etapa	NO se tiene en cuenta el valor de la adición de enero de 2016 por estar fuera del rango a evaluar.	NO REQUERIA SUBSANACION
40		Interventoría técnica, administrativa y financiera para el reforzamiento estructural del edificio de la ese hus, hospital universitario de Santander, y las adecuaciones arquitectónicas, civiles, eléctricas, aire acondicionado y de comunicaciones, necesarias para la modernización y ampliación de la planta física del hospital"	Debe evidenciar la fecha y valor de las adiciones.	SUBSANO
41		Interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción de los estadios de basquetbol, softbol, futbol (tribuna occidental) y béisbol, para los XVIII juegos deportivos nacionales en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUERIA SUBSANACION
42		Interventoría técnica, administrativa y contable en la construcción de la clínica ISS de nivel III, "Carlos Hugo Estrada Castro", en la ciudad de Villavicencio (Meta).	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUERIA SUBSANACION
43		Ejercer la interventoría técnica y administrativa de las obras de terminación de los Hospitales la Hormiga y Orto y de los centros de salud de la Dorada y Puerto Guzmán en el departamento del Putumayo.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUERIA SUBSANACION

44	<p>Consorcio A &amp; C - M YV MEN MYV CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 50% CONSTRUCTORA A &amp; C S.A. 50%</p>	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera para los siguientes proyectos: La construcción, estudios técnicos, previos, reparaciones estructurales y no estructurales y mantenimiento y adecuación de los siguientes proyectos: Construcción de 7 CAI en la ciudad de Bogotá, previa realización de los estudios técnicos.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUERIA SUBSANACION
45		Interventoría para la terminación de la construcción estación de Sabaneta- Antioquia	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUERIA SUBSANACION
46		Interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos ajustes a diseños y construcción de infraestructura educativa a en los departamentos de Huila y Caquetá	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUERIA SUBSANACION
47		Interventoría a las obras de Modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá	Se toma el valor del contrato. Acreditar el valor total ejecutado.	NO SUBSANO
48		Realizar la gerencia integral de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de niña 2010-2011, para el grupo 1, conformado por los departamentos de Bolívar y Atlántico	A acorde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015	NO REQUERIA SUBSANACION
49		Interventoría técnica, administrativa y financiera para las siguientes obras: 1. Mantenimiento a las infraestructura física de los baños del área operativa de la terminal Salitre y la Terminal Sur de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y el 2. Mantenimiento a la infraestructura física del local 5-101 de la terminal de transporte S.A., de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015 Se actualizó el valor del contrato acorde a la suscripción de las adiciones.	NO REQUERIA SUBSANACION
50		Interventoría integral del contrato de estudios y diseños detallados definitivos de arquitectura e ingeniería de tres (03) puestos de salud, para los municipios de Guapi - puesto de salud Limones, López de Micay, puesto de salud Noanamito en el departamento de Cauca, y de Chinchagua puesto de salud Sempegua, en el departamento de César, así como la construcción de los dos primeros en sistemas industrializado liviano modular.	Anexar copia nítida del certificado de avance a noviembre de 2015	SUBSANO
51	Interventoría Integral del contrato de construcción de la nueva sede del Centro de Salud del municipio de Corrales - Boyacá.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015	SUBSANO	
52	<p>Consorcio Intereducativo 2016 Jorge Alvaro Sanchez Blanco 50% Consultores de ingeniería UG 21 SL 50%</p>	Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio público municipal del S.G.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUERIA SUBSANACION
53		Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio público municipal del Violón.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUERIA SUBSANACION
54		Interventoría técnica y administrativa para la construcción de la torre de control del aeropuerto internacional el dorado y el centro de gestión aeronáutico de Colombia cgcac. Bogotá	Se toma el valor del contrato. Acreditar el valor total ejecutado.	NO REQUERIA SUBSANACION
55		Interventoría técnico, administrativa, financiera, legal, ambiental y social para la construcción y dotación primera fase estaciones de policía en el departamento de Cundinamarca a precios unitarios fijos sin formula de reajuste (4 proyectos)	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.	NO REQUERIA SUBSANACION
56		Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de comandos de atención inmediata – cai perimetrales en el departamento de Cundinamarca	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.	NO REQUERIA SUBSANACION
57		Realizar la interventoría regional, técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción de infraestructura educativa en diferentes departamentos del territorio nacional. Cauca	A acorde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015	NO REQUERIA SUBSANACION
58	<p>CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40%</p>	Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de edificación y campo de vuelos (interventoría) y la asistencia a la dirección general (gerencia) del aeropuerto de Castellón.	La tasa de cambio fue ajustada debido a que para la conversión de moneda el oferente pasó directamente de Euros a pesos Colombianos sin seguir el protocolo establecido en la adenda No. 3. Debe ajustarse la certificación de conversión de moneda pasando de Euros a USD y de USD a pesos Colombianos.	SUBSANO
59		Desarrollo urbano IV centenario fase 4 - Huila	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
60		Urbanización la Madrid - meta	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
61		Urbanización Antonia santos - Tunja	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
62		Lote las playitas - Arauca	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
63		Sueños de prosperidad - Guaviare	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
64		Ciudadela la prosperidad - Huila	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO

65	Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e interventorias Ltda – 30%	Makotoa II - Meta	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
66		Ciudadela san José - Casanare	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
67		Urbanización la rivera - Santander	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
68		Urbanización las Guacamayas - Arauca	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
69		Urbanización el diamante - Huila	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
70		Ciudadela San José - Meta	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
71		Fideicomiso Suaza el porvenir - Huila	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
72	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Dirección de las obras de mejoramiento del edificio quirúrgico del hospital general universitario	La documentación aportada debe estar apostillada	SUBSANO
73		Redacción ejecución y dirección de obras subestación eléctrica agua en rotonda cruce calles menorca	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
74		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Pitalito departamento de Huila)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
75		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (las playitas Arauca)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
76		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Neiva)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
77		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Tunja)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
78		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (Villavicencio meta)	Es necesario aportar certificación del contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
79		Realizar la interventoría, técnica, financiera, administrativa jurídica y contable para continuar la construcción sede de despachos judiciales de Facativá	Debe aportarse documento que evidencie adición al contrato	SUBSANO
80		No entregó Anexos 7 y 8		
81	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 Integrantes Ingeniería de proyectos S.A.S. – 50% INGECOL Integral S.A.S. – 50%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la segunda etapa de la institución educativa La huerta	De aportar actas de recibo parcial o certificación suscritas por el contratante dentro de la cual se pueda validar el porcentaje de avance	NO SUBSANO
82		Interventoría a la construcción de las obras de acueducto y alcantarilla del proyecto la Carolina en Cartagena.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
83		Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística y control del proceso de simultaneidad de las obras de urbanización del ámbito 4 VIS.	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	NO SUBSANO
84		Asistencia técnica a la dirección de obra de la construcción de un depósito para 400 autobuses alimentados GNC en la parcela MT en el PAU de San Chinarro	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.	NO SUBSANO
85		Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el consorcio (supervisión integral de las obras)	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	NO SUBSANO
86		Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisos para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio en el proceso urbanizador del ámbito señalado como PAU – 4 en el Plan General de ordenación urbana de Mostones	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada. No es claro el porcentaje de ejecución actual. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto	NO SUBSANO
87	CONSORCIO TÉCNITTU	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisa para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio urbanístico Valdelacasa - Madrid	La documentación aportada debe estar apostillada. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto	NO SUBSANO
88	Integrantes Técnicos consulta S.A. – 50% Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la nueva sede de la alcaldía y adecuación del consejo municipal de cota	Debe aportarse documento dentro del cual se adicione la suma \$ 102.324.683 para poder realizar la conversión a SMMVLV conforme lo establecido en los TCC	SUBSANO

89	Interventoría técnica, administrativa, financiera, al contrato de obra cuyo objeto es la construcción de la Ciudadela Deportiva primera etapa del municipio de Málaga.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
90	Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obras complementarias y de mejoramiento integral para las sedes de colegios distritales de las localidades del distrito	El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aportarse copia del contrato para verificar el alcance de los trabajos realizados.	SUBSANO
91	Dirección facultativas de las obras del proyecto de urbanización fase 2 y fase 3 de la propuesta del Plan parcial de ámbito denominado ensanche del sector 1 del Escorial.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aclararse el alcance. La documentación aportada debe estar apostillada	NO SUBSANO
92	Dirección facultativa de las obras de urbanización del parque científico, tecnológico del campus de la Universidad de Alcalá	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.	NO SUBSANO
93	Dirección de la Obra (interventoría) de proyectos de construcción de tres nuevos edificios judiciales de juzgados comarcales en Olot	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
94	Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la nueva estación de autobuses de Lloret de Mar	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
95	Redacción de proyecto básico de ejecución, redacción del proyecto de instalaciones y estudios de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de las instalaciones de promoción pública "Construcción de 16so+6b+pb+caf+bib+gim+enies nueva zona toilet alcira	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
96	Redacción de proyecto básico de ejecución, redacción del proyecto de instalaciones y estudios de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de las instalaciones de promoción pública "Construcción en 9i +18p+com+encpnuevo No 11 de Torre Vieja"	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
97	Coordinación, control, seguimiento, dirección facultativa y gestión técnica integral de las obras de los pabellones de participantes y las arquitecturas efímeras de las plazas temáticas.	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
98	Interventoría, técnica, administrativa y financiera de la zona 1 costa Caribe	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
99	Dirección de ejecución de las obras, correspondiente a los proyectos de nueva construcción CEIPELSALOCS, VILASSARDE MAR CEIP-Inuevaconstrucción CI Vapor cortes terraza, CIPT 2 líneas	No aporta certificación suscrita por la entidad contratante en la que se verifique el porcentaje de avance del contrato.	NO SUBSANO
100	Asistencia técnica de apoyo a la dirección de obra del abastecimiento de agua potable a las comarcas de la rivera fase 3 - Valencia	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
101	Servicio de supervisión, control y vigilancia de obras del servicio de explotación de redes de la mancomunidad de los canales del Taibilla	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No aporta certificación o acta de liquidación del contrato en donde se verifique el inicio y finalización de las actividades ejecutadas en el contrato. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal.	NO SUBSANO
102	Servicio de supervisión, control y vigilancia de obras del servicio de explotación de redes de la mancomunidad de los canales del Taibilla 2012-2013	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
103	Consultoría y asistencia técnica a la dirección de obra de la nueva planta desaladora de Águilas	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO

CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA

Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50%  
Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25%  
Weg Ingeniería S.A.S. 25%

104		Consultoría especializada para ejecutar la estructuración integral	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No aporta certificación o acta de liquidación del contrato en donde se verifique el inicio y finalización de las actividades ejecutadas en el contrato. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia o revisor fiscal.	NO SUBSANO
105		Interventoría integral del contrato Concesión No 008 de 2007	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC	NO SUBSANO
106		Estudios y diseños para la adecuación funcional de la estación del ferrocarril del municipio de Caracolí Dpto. de Antioquia	Las actividades desarrolladas son de concesión de vías	NO SUBSANO
107		Estudios y diseños para la adecuación funcional de las estaciones del ferrocarril de Chusaca, Municipio de Soacha y Albán en el municipio de Albán - Cundinamarca	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC	NO SUBSANO
108		Estudios y diseños para la adecuación funcional de las estaciones del ferrocarril de Gualanday, Municipio de Coello - Tolima	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC	NO SUBSANO
109		Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto optimización de las redes de distribución fase 2 del casco urbano del Libano - Tolima	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC	NO SUBSANO
110		Coordinación global del proyecto (diseño definitivo) y supervisión de la obra y equipamiento del Hospital Regional de Especialidades del Bajío, en la modalidad de PPS o APP (México)	Debe allegar el documento consorcial donde certifique cual de los integrantes del consorcio participó en este proyecto con su respectivo porcentaje	NO SUBSANO
111	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Servicios de Asistencia para el control de la obras de remodelación de la Estación de Xátiva en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Expediente No. 3.915500,0184/7-0000 (CON 013/09)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
112		Inspección técnica de las obras Hyatt Place Vitacura (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
113		Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Aplicación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero y Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
114		"Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Llata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tournavista, Centro de Salud Chavin de Pariarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
115		Dirección (Supervisión) de las Obras de Remodelación de la Estación Mercat Nou de la línea 1 de los ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
116		Servicios de supervisión de obra y control de calidad de la construcción de los hospitales generales de ATACAMULCO Y ECATEPEC, estado de México	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
117		"Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Llata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tournavista, Centro de Salud Chavin de Pariarca, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
118		Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Aplicación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero, Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca y centro de salud Acora.	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
119		Supervisión de la obra de Remodelación y ampliación del centro de salud San Camilo de Lellis- Chuquibambilla de la Región de Apurímac	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
120		Supervisión a las obras de los Edificios A y B Inacap Renca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
121		Supervisión a las obras del Bodeflex Parque 3	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
122		Supervisión a las obras del Edificio Nueva Mackena	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
123		Supervisión a las obras del Edificio el Dante	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
124		Supervisión a las obras del Edificio Cruz del Sur	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION

125		Supervisión a las obras de la Fábrica de Tolvas	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
126		Supervisión a las obras del Inacap Coyhaique	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
127		Supervisión a las obras de la Ampliación Clínica Puerto Montt	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
128		Supervisión a las obras del Inacap Puente Alto	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
129		Supervisión de "Diseño Construcción y puesta en marcha de tres Líneas del Sistema de Transporte por Cable - Teleféricos en las ciudades de la Paz y el Alto", bajo la modalidad de "Llave en Mano"	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
130		Gerencia de proyecto de edificio de ingeniería	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUERIA SUBSANACION
131			No adjunto Anexo 7 y 8	SUBSANO
132	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Asistencia técnica para la supervisión y control de los servicios de mantenimiento de las redes de saneamiento gestionadas por el canal de Isabel II y sus instalaciones complementarias. Lote 3 (metropolitano)	La certificación presentada no aporta las fechas de inicio ni de finalización de acuerdo a lo requerido en los TRD	SUBSANO
133		Interventoría de las instalaciones deportivas (campo de fútbol y complejo polideportivo) del plan parcial Ibarreta zuloko en barakaldo (Vizcaya)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.	SUBSANO
134		Interventoría para la construcción de la red de alcantarillado de la fase I del parque empresarial y comercial Megapark dos hermanas en Sevilla	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.	NO SUBSANO
135		Interventoría - Remodelación Hospital Regional del Magdalena Medio del Municipio de Barrancabermeja Santander."	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.	SUBSANO
136	CONSORCIO INTERVENTORÍA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERIA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoría construcción de la nueva central de urgencias y hospitalización para la ese hospital local de Piedecuesta	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011	SUBSANO
137		Interventoría - construcción del hospital integrado San Bernardo del municipio de Barbosa, Santander	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011	SUBSANO
138		Interventoría - construcción del hospital integrado San Bernardo del municipio de Barbosa, Santander	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011	SUBSANO