

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - REGIÓN EJE CAFETERO

PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE - ALIANZA BBVA - Invitación Abierta No FFIE - 002 de 2015

OBJETO: CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍAS DE OBRA, REQUERIDAS POR EL FFIE, EN EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No	PROPONENTE	OBJETO	OBSERVACIONES	CONCEPTO FINAL
1	CONSORCIO INTERVENTORIA MEN 2016 (PEYCO COLOMBIA 50% E INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A 50%)	Asistencia técnica y control de calidad de obra: "Centro de deportes acuáticos, en el ámbito de A.O.E 00,06, parque olímpico sector oeste Madrid	Debe anexar documento de terminación del contrato, para verificar el cumplimiento contractual	NO SUBSANO
2		Interventoría al teatro para la comunidad de Madrid en San Lorenzo de El Escorial	Se ajusta el valor de dólares a pesos	NO REQUIERE SUBSANACION
3		Supervisión de las obras de construcción de 102 viviendas unifamiliares L'ampolla 1	Se ajusta el valor de dólares a pesos	NO REQUIERE SUBSANACION
4		Supervisión de las obras de construcción de 183 viviendas residencial Puerta Toledo (Toledo)	Se ajusta el valor de dólares a pesos	NO REQUIERE SUBSANACION
5		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de puerto Calcedo	SUBSANO
6		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Carmen de Apicalá, certificando fecha de terminación	SUBSANO
7		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Colon	SUBSANO
8		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Espinal, certificando fecha de terminación	SUBSANO
9		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Dorada, certificando fecha de terminación	SUBSANO
10		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Bogotá (Las margaritas), certificando fecha de terminación	SUBSANO
11		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Valle del Guamuez	SUBSANO
12		Fabrica de interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios autónomos que constituyan el Fideicomiso-Programa de Vivienda gratuita Fabrica 4	Debe anexar documento consorcial en el que se evidencie el % de participación de INTEINCO y certificación del contratante con el avance por el acta de servicio de Bogotá (Villa Karen), certificando fecha de terminación	SUBSANO
13		Control de calidad integral de las obras promovidas por la dirección general de producción Zona este	Falta la certificación de que al día 01/11/2011 presentaba un porcentaje de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO
14		Control de Calidad a pie de obra de las obras de construcción del nuevo hospital en Ennsellén, con FERNANAGH, Irlanda del Norte, Reino Unido	Falta la certificación de que al día 01/11/2011 presentaba un porcentaje de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO
15			En la propuesta económica no se presentó el desglose para los valores de : Visita, concepto y día adicional de visita	SUBSANO
17	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS D A (DAINCO SAS 50% Y CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 50%)	Interventoría al contrato de diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad llave en mano para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo -Canoas Río Bogotá	Falta acuerdo consorcial donde se verifique el nombre y los % de participación de los consorciados	SUBSANO
18	INGEORBRAS	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para el contrato de obra cuyo objeto es "La construcción del centro cultural y de convenciones del municipio de Cajicá Cundinamarca"	Se informa de una adición al contrato pero no se adjunta documento contractual que lo soporte	SUBSANO
19	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (HMV Ingenieros Ltda. 50% y WSP Colombia SAS 50%)	Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
20		Gerencia para los proyectos de mantenimiento diferidos de la Universidad Mc gill	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
21		Gerencia de proyectos para el edificio de la escuela de negocios Jon Molson	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
22		Gerencia de proyectos para el nuevo museo canadiense de la guerra	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
23		Gerencia de proyectos para el complejo de ingeniería, informática y artes visuales, servicios: gerencia técnica del proyecto, coordinación del programa, administración del presupuesto y del cronograma de coordinación del equipo de técnicos y profesionales	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO. SE AJUSTA EL VALOR DE CONVERSION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TCC
24		Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado pluvial objeto de la convocatoria pública PAFATF-020-2012 en el municipio de El Rosal, Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUESTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.
25		Construcción y optimización plan maestro de alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria pública PAFATF-022-2012 en el municipio de Firavitoba - Boyacá	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUESTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.
26		Construcción alcantarillado sanitario objeto de la convocatoria pública PAF - ATF-009 - 2012 en el municipio de los Santos - Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUESTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.
27		Construcción del colector pozo 7 Plan de Saneamiento HD Rico objeto de la convocatoria pública PAF- ATF-028-2012 ene l municipio de Barrancabermeja Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUESTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.
28		Ampliación red de acueducto tanques Chirraquero y l. Línea de distribución vía Nariflo objeto de la convocatoria pública PAF- ATF-011- 2012 en el municipio de Girardot Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUESTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.
29		Construcción de las líneas de conducción veredas laguna verde, agunas, san Andres y alto del tigre del municipio de la Mesa y veredas la Chica y el Higuerón del municipio de Anapoima, objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-011-2012 en los municipios de la mesa y arapaima Cundinamarca	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUESTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.
30		Modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales Río Frio II etapa 2- reactor UASB 5 objeto de la convocatoria pública PAF-ATF-015-2012 en el municipio de Girón Santander	Se debe anexar acta de terminación del contrato de interventoría, en el cual se indique la fecha de inicio, terminación del proyecto y costo del valor ejecutado por la interventoría	SUBSANO. SE TIENE ENCUESTA SOLO EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, DADO QUE NO SE ADJUNTO DOCUMENTO QUE CERTIFICARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION.
31		Gerencia para el diagnostico integral y los diseños para la contratación de la restauración, actualización técnica y reforzamiento estructural del Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla y el Parque museo del Oro Quimbaya en Armenia	El objeto del contrato indica que es Gerencia a diseños, por lo tanto no aplica según los TCC, de incluirse interventoría a obras deberá anexar soporte contractual que permita evidenciar la interventoría a edificaciones, adicionalmente deberá certificar como mínimo la ejecución del 50% a la fecha de cierre de la convocatoria.	NO SUBSANO
32		Gerencia de proyecto para el centro atlético Ryerson - Mattami Numero de pisos 4 y área 20200 m2	No se adjunta certificado de conversión monetaria suscrita por Revisor Fiscal	SUBSANO
33		Interventoría contractual, técnica y administrativa de los contratos de gestión o de ejecución de obra y que hacen parte del proyecto de Gestión integral de agua no contabilizada, que se realizarán en el sistema de acueducto de las Empresas Publicas de Medellín ESP	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	NO SUBSANO. No entrego certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%
34	Interventoría técnica y administrativa y contable de las obras de construcción de la nueva penitenciaria de Apartado	No adjunta documento consorcial	SUBSANO	
35	Interventoría de las obras a ejecutar y la dotación en el marco del convenio de asociación No 1251 (548) (329) de 2009 suscrito entre el MEN, el dpto. de Boyacá y la Fed de Cafeteros de Colombia	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO	
36	Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a los siguientes proyectos: Proyecto A. Construcción Fase I del acueducto rural sector los medios "vega grande" del municipio de Restrepo, Meta. Proyecto B: Construcción de la línea de aducción y /o conducción para el suministro de agua desde el embalse de Pantano de Arce II a la inspección de la Pradera y veredas Guamal, La Unión, Rincón Santo, Santa Rosa, Canica Alta y Canica Baja del Municipio de Subachoque, Cundinamarca	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO	
37	ING INGENIERIA S.A	Interventoría técnica, administrativa, y de control presupuestal para los siguientes proyectos: A. Galapa: construcción estaciones elevadoras y líneas de impulsion de las cuencas 4A y 4B en el municipio de Galapa. B. Mompox: optimización y ampliación del sistema de redes de acueducto de los barrios la Unión, Villa de Leyva, 1 de octubre, 1 de julio y Santamaría del Swan y planta de tratamiento de la cabecera municipal de Santa Cruz de Mompox. C. Argual construcción del alcantarillado sanitario del corregimiento de Pueblo nuevo, municipio Argual. D. Tenerife: Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de santa Inés municipio de Tenerife. E. Manaure: estudio para evaluar la sostenibilidad de la tecnología propuesta para el sistema de abastecimiento y tratabilidad del agua para los centros poblados de Manzana, la Gloria, y Mayayo en el municipio de Manaure Dpto. de la Guajira. F. Manaure obras de implementación de los acueductos rurales de Mayayo, Manzana y la Gloria por el sistema de precios global fijo sin formula de ajuste de conformidad	Se debe anexar certificación o acta de recibo parcial con corte al 01/11/2011 en el cual se evidencia que el proyecto contaba con un avance de ejecución entre el 0% al 75%	SUBSANO
38		del proyecto de edificación y campo de vuelos (Interventoría) y la asistencia a la dirección ger	La tasa de cambio fue ajustada debido a que para la conversión de moneda el oferente pasó directamente de Euros a pesos Colombianos sin seguir el protocolo establecido en la adenda No. 3. Debe ajustarse la certificación de conversión de moneda pasando de Euros a USD y de USD a pesos Colombianos.	SUBSANO
39		Desarrollo urbano IV centenario fase 4 - Hulla	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
40		Urbanización la Madrid - meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
41		Urbanización Antonia santos - Tunja	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO

42	CONSORCIO INFRAEDU 2016 Integrantes IV Ingenieros Consultores sucursal Colombia S.A - 40% Eliana Margarita Jiménez Olivares – 30% Proyectos e Interventorías Ltda. – 30%	Lote las playitas - Arauca	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
43		Sueños de prosperidad - Guaviare	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
44		Ciudadela la prosperidad - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
45		Makatoa II - Meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
46		Ciudadela san José - Casanare	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
47		Urbanización la rivera - Santander	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
48		Urbanización las Guacamayas - Arauca	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
49		Urbanización el diamante - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
50		Ciudadela San José - Meta	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
51		Fidelcomiso Suaza el porvenir - Huila	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
52	PAYC S.A.S.	Interventoría técnica y administrativa y controles de la construcción de la Clínica Porto azul	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
53		Gerencia de Obra e Interventoría durante la etapa de construcción de los proyectos. Bloques C y GB incluyendo las actividades de Asesoría gerencial, Gestión de contratación, Gestión de coordinación, Interventoría técnica y administrativa, control de presupuesto y programación	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
54		Interventoría técnica y administrativa, control de programación y de los costos de la obra "Unidad de servicios Sede Suba Compensar"	Debe aclararse el valor del contrato y la fecha de finalización del mismo ya que la información contenida en la certificación aportada es inconsistente con la contenida en el contrato.	SUBSANO
55		Realizar la supervisión a la ejecución de los convenios suscritos por Ministerio de Educación Nacional para ejecutar las fases 1 y 2 del plan de acción emergencia invernal al del sector educativo, en desarrollo del convenio Interadministrativo No. 1005-09-001-2011 del 5 de enero de 2011, celebrado entre el Fondo Nacional de Calamidades- Subcuenta Colombia Humanitaria - Fidupreviadora SA y el Ministerio de Educación	Debe aportarse documento dentro del cual se aclare el alcance del contrato ya que la documentación aportada no es clara. Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	NO SUBSANO
56		Interventoría técnica, administrativa y presupuestal del proyecto de construcción del Centro Comercial Plaza Central	La certificación aportada está suscrita por Ospinas, pero en el contrato, está suscrita por HELM FIDUCIARIA S.A., por lo cual se requiere aclaración con los correspondientes documentos de soporte.	SUBSANO
57		Interventoría técnica, administrativa y financiera para el proyecto denominado OXO Cartagena	Debe aportarse documentación que certifique la fecha de terminación del proyecto.	SUBSANO
58		Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de la nueva sede Centro Operativo y de Recursos del Agua de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	Debe aportarse certificación suscrita por el contratante dentro de la cual se indique el valor del contrato, sus adiciones y fecha de suscripción de las mismas y porcentaje de avance.	SUBSANO
59		Dirección de las obras de mejoramiento del edificio quirúrgico del hospital general universitario	La documentación aportada debe estar apostillada	SUBSANO
60	Redacción ejecución y dirección de obras subestación eléctrica st aqua en rotonda cruce calles menorca	La documentación aportada debe estar apostillada	SUBSANO	
61	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02 Integrantes DPC Ingenieros S.A.S. – 25% Sondeos, Estructuras y Geotécnica sucursal Colombia -50% Tomas Llavor Arquitectos e Ingenieros SL Sucursal Colombia – 25%	Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Pitalito departamento de Huila)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
62		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (las playitas Arauca)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
63		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Neiva)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
64		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (municipio de Tunja)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
65		Fábrica de interventoría a los contratos de obra que celebran los patrimonios autónomos que constituye el fideicomiso - programa de vivienda gratuita - fabrica 5 (Villavieco meta)	Es necesario aportar certificación del ente contratante dentro de la cual se aclare el % de avance del proyecto y el valor ejecutado a la fecha, puesto que el acta de recibo parcial aportada no permite verificar esta información con claridad.	SUBSANO
66		Realizar la interventoría, técnica, financiera, administrativa jurídica y contable para continuar la construcción sede de despachos judiciales de Faratativá	Debe aportarse documento de adición al contrato	SUBSANO
67		No entrego el anexo 7 correspondiente al desglose del Factor Multiplicador y anexo 8 valor de la propuesta (costo fijo, visita, concepto, días adicionales de visita)		SUBSANO
68	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 Integrantes Ingeniería de proyectos S.A.S. – 50% INGECOL Integral S.A.S. – 50%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la segunda etapa de la institución educativa La huerta	De aportar actas de recibo parcial o certificación suscritas por el contratante dentro de la cual se pueda validar el porcentaje de avance	NO SUBSANO
69		Interventoría a las construcciones de las obras de acueducto y alcantarilla del proyecto la Carolina en Cartagena.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
70	CONSORCIO TÉCNITU Integrantes Técnicas territoriales y urbanas SL sucursal Colombia – 50%	Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística y control del proceso de simultaneidad de las obras de urbanización del ámbito 4 VS.	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.	NO SUBSANO
71		Asistencia técnica a la dirección de obra de la construcción de un deposito para 400 autobuses alimentados GNC en la parcela MT en el PAU de San Chinarro	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.	NO SUBSANO
72		Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el consorcio (supervisión integral de las obras)	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	NO SUBSANO
73		Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisos para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio en el proceso urbanizador del ámbito señalado como PAU – 4 en el Plan General de ordenación urbana de Mostones	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada. No es claro el porcentaje de ejecución actual. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto	NO SUBSANO
74		Prestación de servicios para la realización de los trabajos técnicos de gestión, control de obras y administración precisos para la planificación, gestión y ejecución urbanística de las actuaciones a desarrollar por el Consorcio urbanístico Valdelacasa - Madrid	La documentación aportada debe estar apostillada. Debe ampliarse el objeto y alcance del proyecto	NO SUBSANO
75		Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la nueva sede de la alcaldía y adecuación del consejo municipal de cota	Debe aportarse documento dentro del cual se adicione la suma \$ 102.324.683 para poder realizar la conversión a SMMVLV conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
76		Interventoría técnica, administrativa, financiera, al contrato de obra cuyo objeto es la construcción de la Ciudadela Deportiva primera etapa del municipio de Málaga.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC.	SUBSANO
77		Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obras complementarias y de mejoramiento integral para las sedes de colegios distritales de las localidades del distrito	El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aportarse copia del contrato para verificar el alcance de los trabajos realizados.	SUBSANO
78	Dirección facultativas de las obras del proyecto de urbanización fase 2 y fase 3 de la propuesta del Plan parcial de ámbito denominado ensanche del sector 1 del Escorial.	Para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. El objeto contenido en el acta de terminación aportada no corresponde al requerido en los TCC, por lo cual debe aclararse el alcance. La documentación aportada debe estar apostillada	NO SUBSANO	

79		Dirección facultativa de las obras de urbanización del parque científico, tecnológico del campus de la Universidad de Alcalá	El contrato cumple con los requerimientos establecidos para experiencia general, pero para acreditar la ejecución de contratos de forma simultánea debe aportar acta de recibo parcial o documento que acredite un avance máximo del 75% al 1 de Noviembre de 2011 conforme lo establecido en los TCC. La documentación aportada debe estar apostillada.	NO SUBSANO
80	Consorcio Interventoría Educativo 2016 Itzetz S.A. 50% J Felipe Ardila V & CIA 25% Olma Yolanda Giraldo Cuertas 25%	Interventoría a las obras de modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto Internacional el Dorado de la ciudad de Bogotá	No se califica para experiencia específica (debido a que el contrato se encuentra en ejecución).	No requiere Subsanción, se actualizo el valor de acuerdo al valor del contrato inicial y sus adiciones
81		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO BODEGAS INDUSTRIALES QUATTRO.	No se puede evidenciar el valor relacionado en el forma	Se ajusta el valor acorde con la certificación aportada
82		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TIENDA EASY EN MEDELLIN, SISTEMAS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO, MONTAJE DE ESCALADOR ELÉCTRICO Y ASCENSOR DE CARGA, SISTEMA DE CCTV Y DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO Y CONSTRUCCIÓN CON ACABADOS DE LAS OFICINAS EN EL MEZANINE...	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMMLV	No requiere Subsanción
83		INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA	Se ajusta el valor del contrato acorde a la certificación adjunta en consecuencia los SMMLV	Actualiza la evaluación
84	CONSORCIO AG ARQ. S.A. 50% GUTIERREZ DIAS Y CIA S.A. 50%	FABRICA DE INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE SE CELEBREN LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS QUE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO- PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA	Se revisa el valor del contrato contra % participación	No requiere Subsanción
85		INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL- CLL 80, PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA	NO se tiene en cuenta el valor de la adición de enero de 2016 por estar fuera del rango a evaluar.	No requiere Subsanción
86		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA ESE HUS, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, Y LAS ADECUACIONES ARQUITECTONICAS, CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y DE COMUNICACIONES, NECESARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL"	Debe evidenciar la fecha y valor de las adiciones.	SUBSANO
87	UNION TEMPORAL BIL - CONSULTEC - ORTEGA BATEMAN INGENIERIA S.A. 33% CONSULTEC LTDA 33% ORTEGA ROLDAL Y CIA LTDA 34%	Interventoría suministro mobiliario	Contrato no contabilizado por ser de suministro.	NO SUBSANO
88		Interventoría Adecuación de oficinas y puestos de trabajo sede administrativa	Copia no legible no se puaa verificar la información	NO SUBSANO
89		Interventoría de obra de Mantenimiento de 11 instituciones educativas	NO se tiene en cuenta el valor de la adición de enero de 2016 por estar fuera del rango a evaluar.	NO SUBSANO
90	Consorcio Educativo 2016 Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada "Servic LTDA" 50 % Técnica y Proyectos S.A. TYPISA 50%	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA NUEVA AREA TERMINAL EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA (Etapas I y II)	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANCION
91		ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA: EDIFICIO TERMINAL, URBANIZACIÓN Y ACCESOS EN EL AEROPUERTO DE MALAGA" EXPE.NUM.DIA-901/04	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANCION
92		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CENAT (CENTRAL ELÉCTRICA NUEVA AREA TERMINAL) E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ZONA DE SERVICIOS, AEROPUERTO DE BARCELONA	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANCION
93		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CENTRAL ELÉCTRICA Y SUBESTACIONES ,AEROPUERTO DE GRAN CANARIA	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANCION
94		PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE NUEVO ACUARTELLAMIENTO PARA LA BRIGADA PARACADISTA (1ª FASE) Y LA EJECUCIÓN DE UNA RONDONA DE ACCESO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y CECOM, EN PARACUELLOS DEL JARAMA, MADRID"	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANCION
95	ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION DEL CAMPUS FINANCIERO DEL GRUPO SANTANDER, BOADILLA DEL MONTE (MADRID)	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANCION	
96	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO: 1) CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ZONA URBANA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO. 2) CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRER. 3) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL CIERRE DEL ANTIGUO BOTADERO A CIELO ABIERTO EL MIRADOR, MUNICIPIO DE MANZANARES. 4) OPTIMIZACIÓN RELLENO SANITARIO LA VEGA DEL ALTO ORIENTE DE CALDAS, MUNICIPIO DE MARQUETALIA. 5) OPTIMIZACIÓN RELLENO SANITARIO EL EDEN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ. 6) CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE CISNEROS. 7) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS NÚMERO UNO Y DOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ. 8) AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y 9) CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL CAUCA.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015 Se actualizó el valor del contrato acorde a la suscripción de las adiciones.	NO REQUIERE SUBSANCION	
97	INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADPS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTA EMPRESA PUBLICA S.A.E.S.P EN SU CONDICION DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS: PROYECTO: CONTRATO OBRA No. 004-2011 "OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA - CUNDINAMARCA"	Se actualizó fecha de terminación de contrato	NO REQUIERE SUBSANCION	
98	INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADPS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTA EMPRESA PUBLICA S.A.E.S.P EN SU CONDICION DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS: PROYECTO: CONTRATO OBRA No. 041-2011 "AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN 100 LPS Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ACTUAL DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA"	Se actualizó fecha de terminación de contrato	NO REQUIERE SUBSANCION	
99	Interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción de los estadios de basquetbol, softbol, futbol (tribuna occidental) y béisbol, para los XVIII Juegos deportivos nacionales en el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa catalina.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANCION	
100	Interventoría técnica, administrativa y contable en la construcción de la clínica ISS de nivel III, "Carlos Hugo Estrada Castro", en la ciudad de Villavicencio (Meta).	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANCION	
101	Ejercer la interventoría técnica y administrativa de las obras de terminación de los Hospitales la Hormiga y Orto y de los centros de salud de la Dorada y Puerto Guzman en el departamento del Putumayo.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANCION	
102	Realizar la interventoría técnico, administrativa y financiera para los siguientes proyectos: La construcción, estudios técnicos, previos, reparaciones estructurales y no estructurales y mantenimiento y adecuación de los siguientes proyectos: Construcción de 7 CAI en la ciudad de Bogotá, previa realización de los estudios técnicos.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANCION	
103	Interventoría para la terminación de la construcción estación de Sabaneta- Antioquia	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANCION	
104	Interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos ajustes a diseños y construcción de infraestructura educativa a en los departamentos de Huila y Caquetá	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANCION	
105	CONSTRUCTORA A & C S.A. 50%	Interventoría a las obras de Modernización y expansión de la concesión de la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá	Se toma el valor del contrato.. Acreditar el valor total ejecutado.	NO REQUIERE SUBSANCION
106	Realizar la gerencia integral de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de niño 2010-2011., para el grupo 1, conformado por los departamentos de Bolívar y Atlántico	A corde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015	NO REQUIERE SUBSANCION	

107		Interventoría técnica, administrativa y financiera para las siguientes obras: 1. Mantenimiento a las Infraestructura física de los baños del área operativa de la terminal Salitre y la Terminal Sur de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y el 2. Mantenimiento a la infraestructura física del local 5-101 de la terminal de transporte S.A., de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015 Se actualizó el valor del contrato acorde a la suscripción de las adiciones.	SUBSANO
108		Interventoría integral del contrato de estudios y diseños detallados definitivos de arquitectura e ingeniería de tres (03) puestos de salud, para los municipios de Guapi - puesto de salud Limones, López de Micay, puesto de salud Noanamito en el departamento de Cauca, y de Chirichagua puesto de salud Sempeque, en el departamento de César, así como las construcciones de los dos primeros en sistemas industrializado liviano modular.	Anexar copia nítida del certificado de avance a noviembre de 2015	SUBSANO
109		Interventoría Integral del contrato de construcción de la nueva sede del Centro de Salud del municipio de Corrales - Boyacá.	Únicamente se tienen en cuenta los contratos hasta el 1 de noviembre de 2015	NO REQUIERE SUBSANACION
110	Consorcio Interpacifico Andres Humberto Martínez 70 % Interconstrucciones y diseño Ltda 30%	Debe ajustar la propuesta económica "Costo fijo de la Interventoría" a corde a los TCC, dado que no puede superar el valor de \$2.160.460.656.		SUBSANO
111		Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio público municipal del S.G.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION
112		Dirección de obras de proyecto de construcción del aparcamiento para automóviles en el espacio público municipal del Violón.	Se ajusta el valor del contrato acorde a cambio de la moneda establecido en los TCC	NO REQUIERE SUBSANACION
113		INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO Y EL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA CGAC, BOGOTÁ	Se toma el valor del contrato. Acreditar el valor total ejecutado.	NO SUBSANO
114	Consorcio Intereducativo 2016 Jorge Álvaro Sánchez Blanco 50%	INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE (4 proyectos)	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.	NO REQUIERE SUBSANACION
115	Consultores de Ingeniería UG 21 SL 50%	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA – CAI PERIMETRALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Se actualiza el valor del contrato acorde a la certificación aportada.	NO REQUIERE SUBSANACION
116		REALIZAR LA INTERVENTORIA REGIONAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL CAUCA	A corde a los TCC únicamente se tienen en cuenta los valores contractuales hasta el 1 de noviembre de 2015	NO REQUIERE SUBSANACION
117		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-125-2012	No presenta certificación de industria nacional	NO REQUIERE SUBSANACION
118		Dirección de la Obra (Interventoría) de proyectos de construcción de tres nuevos edificios judiciales de juzgados comarcales en Olot	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
119		Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la nueva estación de autobuses de Lloret de Mar	No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
120		Redacción de proyecto básico de ejecución, redacción del proyecto de instalaciones y estudios de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de las instalaciones de promoción pública "Construcción de 1650+6b+jpb+caf+bib+gim+eines nueva zona toilet alcira	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
121		Redacción de proyecto básico de ejecución, redacción del proyecto de instalaciones y estudios de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de las instalaciones de promoción pública "Construcción en 9l+18p+com+enc+npuevo No 11 de Torre Vieja"	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
122		Coordinación, control, seguimiento, dirección facultativa y gestión técnica integral de las obras de los pabellones de participantes y las arquitecturas efímeras de las plazas temáticas.	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
123		Interventoría, técnica, administrativa y financiera de la zona 1 costa Caribe	No aporta certificación suscrita por la entidad contratante en la que se verifique el porcentaje de avance del contrato.	NO SUBSANO
124	CONSORCIO ICW INTERVENTORIA EDUCATIVA	Dirección de ejecución de las obras, correspondiente a los proyectos de nueva construcción CEIPESALCOS, VILASARDE MAR CEIP-I nueva construcción CI Vapor cortes terraza, CIPT 2 líneas	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
125	Inypsa Informes y Proyectos Colombia S.A.S. 50% Construcciones Proyectos y Arquitectura Coprarq Ltda. 25% Weg Ingeniería S.A.S. 25%	Asistencia técnica de apoyo a la dirección de obra del abastecimiento de agua potable a las comarcas de la rivera fase 3 - Valencia	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No aporta certificación o acta de liquidación del contrato en donde se verifique el inicio y finalización de las actividades ejecutadas en el contrato. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia.	NO SUBSANO
126		Servicio de supervisión, control y vigilancia de obras del servicio de explotación de redes de la mancomunidad de los canales del Taibilla	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
127		Servicio de supervisión, control y vigilancia de obras del servicio de explotación de redes de la mancomunidad de los canales del Taibilla 2012 -2013	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia. Se realiza ajuste aritmético de acuerdo a la tasa de cambio de la fecha de terminación de la obra, de acuerdo a lo establecido por los TCC	SUBSANO
128		Consultoría y asistencia técnica a la dirección de obra de la nueva planta desaladora de Águilas	Se solicita remitir certificación en la que conste que las actividades ejecutadas, corresponden a una interventoría de obra y no ejecución de obra. No aporta certificación o acta de liquidación del contrato en donde se verifique el inicio y finalización de las actividades ejecutadas en el contrato. No presenta certificación de cambio de tasa monetaria suscrita por contador público de Colombia.	NO SUBSANO
129		Consultoría especializada para ejecutar la estructuración integral	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC	NO SUBSANO
130		Interventoría integral del contrato Concesión No 008 de 2007	Las actividades desarrolladas son de concesión de vías	NO SUBSANO
131		Estudios y diseños para la adecuación funcional de la estación del ferrocarril del municipio de Caracoll Dpto. de Antioquia	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC	NO SUBSANO
132		Estudios y diseños para la adecuación función la de las estaciones del ferrocarril de Chusaca, Municipio de Soacha y Albán en el municipio de Albán - Cundinamarca	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC	NO SUBSANO
133		Estudios y diseños para la adecuación función la de las estaciones del ferrocarril de Guatanday, Municipio de Coello - Tolima	Las actividades desarrolladas son de estudios y diseño y no se encuentran contemplados en los TCC	NO SUBSANO
134		Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto optimización de las redes de distribución fase 2 del casco urbano del Líbano - Tolima	Debe allegar el documento consorcial donde certifique cual de los integrantes del consorcio participó en este proyecto con su respectivo porcentaje	NO SUBSANO
135		En la propuesta económica no se presenta el desglose para los valores de : Visita, concepto y día adicional de visita		SUBSANO
136		Interventoría técnica administrativa, financiera, ambiental y legal para la construcción y adecuación fase 3 CAD	No aporta el documento consorcial	NO SUBSANO
137		Interventoría de obra y diseños y estudios técnicos requeridos por FONADE, en desarrollo de los proyectos de infraestructura Fabrica 2 - Región 2	El contrato no aplica a la experiencia general, debido a que se encuentra en ejecución	NO SUBSANO
138		Interventoría y asesoría técnica, administrativa y financiera de obras de mitigación para la rehabilitación y solución de problemas del canal de aducción Nuevo Libare		DE ACUERDO A LO OBSERVADO POR EL CONSORCIO DELTA EN EL QUE SOLICITA LA CORRECCIÓN EN LA EVALUACIÓN DE ESTA EXPERIENCIA, TODA VEZ QUE DE ACUERDO A LOS TCC PARA LA EXPERIENCIA GENERAL, NO SE PUEDE TENER EN CUENTA EXPERIENCIA EN CANALES DE ADUCCIÓN - POR LO TANTO ESTA EXPERIENCIA NO SE TIENE EN CUENTA PARA LA EXPERIENCIA GENERAL
139		Interventoría a la terminación del coliseo cubierto Angelino Garzón - La unión	No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto	NO SUBSANO
140		Construcción de pavimentos a través de AASHTO 92 en el sector vial oreja SIPIRRA en el municipio de Rio sucio	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto	NO SUBSANO
141		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental del mejoramiento de las vías del barrio La Maria II - Bugalagamede	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto	NO SUBSANO
142		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental del mejoramiento de las vías puente vehicular sobre el río Bugalagamede	No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto	NO SUBSANO

143	UNIÓN TEMPORAL EJE 2016 CARLOS ALBERTO ARREGOCES OSORIO 40% - PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS S.A.S 60%	Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental de la construcción cancha múltiple en el municipio de Versalles	No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto	NO SUBSANO
144		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental Pavimentación del concreto hidráulico en el municipio de Ginebra	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto	NO SUBSANO
145		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental para la conexión vial que comunica al sector de Frailes con la vereda Alto del Toro en el municipio de Dosquebradas	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto	NO SUBSANO
146		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental para de placa huella en la zona rural dispersa del municipio de Biélen de Umbria	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto	NO SUBSANO
147		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental para el mantenimiento y pavimentación de las vías urbanas de Roldanillo	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto	NO SUBSANO
148		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental para la pavimentación en concreto rígido en el corregimiento de Todos los Santos - San Pedro	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto	NO SUBSANO
149		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental para la pavimentación de los concretos rígidos de Yotoco	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto	NO SUBSANO
150		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental para la construcción de pavimento rígido en el municipio de Versalles	La certificación no es aceptada, toda vez que en su objeto es una obra de pavimento y la experiencia no se encuentra establecida dentro de los términos de referencia. No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto	NO SUBSANO
151		Interventoría técnica, administrativa de control financiero y ambiental para el mejoramiento de escenarios deportivos del municipio de Santa Rosa de Cabal	No aporta el documento en el que demuestra el porcentaje de avance de obra o en su defecto la finalización del proyecto	NO SUBSANO
152		En la propuesta económica no se presento el desglose para los valores de : Visita, concepto y día adicional de visita		NO SUBSANO
153	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAD CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 45% ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 25% DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 30%	Coordinación global del proyecto (diseño definitivo) y supervisión de la obra y equipamiento del Hospital Regional de Especialidades del Bajío, en la modalidad de PPS o APP (México)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
154		Servicios de Asistencia para el control de las obras de remodelación de la Estación de Xátiva en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Expediente No. 3.9/5500.0184/7-0000 (CON 013/09)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
155		Inspección técnica de las obras Hyatt Place Vitacura (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
156		Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Aplicación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero y Hospital Carlos Monge Medrano de Jullaca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
157		"Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Liata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tournavista, Centro de Salud Chavin de Paricara, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
158		Dirección (Supervisión) de las Obras de Remodelación de la Estación Mercat No de la línea 1 de los ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona (Hotel)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
159		Servicios de supervisión de obra y control de calidad de la construcción de los hospitales generales de ATACAMILCO y ECATEPEC, estado de México	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
160		"Supervisión de saldos de Obra de la Regio Huánuco (Hospital Liata, Centro de Salud Monzón, Centro de Salud Margos, Centro de Salud Tournavista, Centro de Salud Chavin de Paricara, Centro de SaludCodo de Pozuzo)	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
161		Supervisión de saldos de obras de la Región de Puno, Nuevo Centro de Salud de Acora, Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, Ampliación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de Salud Desaguadero, Hospital Carlos Monge Medrano de Jullaca y centro de salud Acora	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
162		Supervisión de la obra de Remodelación y ampliación del centro de salud San Camilo de Lelish-Chuqubambilla de la Región de Apurímac	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
163		Supervisión a las obras de los Edificios A y B Inacap Renca	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
164		Supervisión a las obras de el Bodeflex Parque 3	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
165		Supervisión a las obras del Edificio Nueva Mackena	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
166		Supervisión a las obras del Edificio el Dante	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
167		Supervisión a las obras del Edificio Cruz del Sur	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
168		Supervisión a las obras de la Fabrica de Tolvas	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
169		Supervisión a las obras del Inacap Coyhaique	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION
170	Supervisión a las obras de la Ampliación Clínica Puerto Montt	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION	
171	Supervisión a las obras del Inacap Puente Alto	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION	
172	Supervisión de "Diseño Construcción y puesta en marcha de tres Líneas del Sistema de Transporte por Cable - Teleféricos en las ciudades de la Paz y el Alto", bajo la modalidad de "Llave en Mano"	Se realizó ajuste aritmético a la tasa de cambio	NO REQUIERE SUBSANACION	
173	No entrego el anexo 7 correspondiente al desglose del Factor Multiplicador y anexo 8 valor de la propuesta (costo fijo, visita, concepto, días adicionales de visita)		SUBSANO	
174	CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA 2016 ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICÓN LTDA 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 50%	Gerencia de proyecto de edificio de ingeniería	La certificación presentada no aporta las fechas de inicio ni de finalización de acuerdo a lo requerido en los TRD	SUBSANO
175		Asistencia técnica para la supervisión y control de los servicios de mantenimiento de las redes de saneamiento gestionadas por el canal de Isabel II y sus instalaciones complementarias. Lote 3 (metropolitano)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.	SUBSANO
176		Interventoría de las instalaciones deportivas (campo de fútbol y complejo polideportivo) del plan parcial Ibarreta zuloko en barakaldo (Vizcaya)	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.	NO SUBSANO
177		Interventoría para la construcción de la red de alcantarillado de la fase 1 del parque empresarial y comercial Megapark dos hermanas en Sevilla	La certificación no informa el avance con corte a 01 de noviembre de 2011.	SUBSANO
178	CONSORCIO INTERVENTORÍA FFIE-002 LA MEJOR INGENIERIA S.A. 50% CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA 50%	Interventoría - Remodelación Hospital Regional del Magdalena Medio del Municipio de Barrancabermeja Santander."	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011	SUBSANO
179		Interventoría construcción de la nueva central de urgencias y hospitalización para la ese hospital local de Piedecuesta	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011	SUBSANO
180		Interventoría - construcción del hospital integrado San Bernardo del municipio de Barbosa, Santander	No certifica el porcentaje de avance al 1 de noviembre de 2011	SUBSANO
181	CONSORCIO DELTA 2016 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S. CRM CONSULTORES S.A. INEICA LTDA INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A..	En la propuesta económica el valor de DIA ADICIONAL DE VISITA supera el valor establecido en los TCC		SUBSANO