



Francisco Javier Alvarez Vergara <falvarez@ffie.com.co>

Fwd: Subsanación FFIE-025-2020**Consortio FFIE** <consorcioffie@alianza.com.co>

1 de julio de 2020, 20:58

Para: Francisco Javier Alvarez Vergara <falvarez@ffie.com.co>, Henry Andres Duarte <hduarte@ffie.com.co>, Luisa Fernanda Machado <lmachado@ffie.com.co>, Jaime Alejandro Durán Fontanilla <jduran@ffie.com.co>, Luis Gabriel Erazo <lerazo@ffie.com.co>, Aisleth Yuseth Quintero Gnecco <aquintero@ffie.com.co>, eatencio@ffie.com.co

Cordial Saludo,

Consortio FFIE Alianza BBVA

consorcioffie@alianza.com.co

Carrera 69C No 98A-86

Bogotá D.C. - Colombia

Tel. (571) 6447700

----- Forwarded message -----

De: **CONTRATOS OBSERVER** <contratos@observermonitoring.com>

Date: mié., 1 jul. 2020 a las 16:59

Subject: Subsanación FFIE-025-2020

To: consorcioFFIE@alianza.com.co <consorcioFFIE@alianza.com.co>

Buenas tardes

Por medio de la presente, allegamos la subsanación conforme al informe de evaluación enviado a los oferentes .

Experiencia: adjunto el documento denominado ACTA DE MODIFICACIÓN Y ADICIÓN DE ÍTEMS - ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE SUMINISTRO, documento en el cual se muestra la descripción detallada de cada uno de los ítems suministrados a la Entidad denominada Alcaldía Local de Kennedy, indicando en cada una de ellas la cantidad, precio unitario y precio total, así mismo el documento presenta la firma y aprobación de cada uno de los miembros partícipes del contrato.

Se presenta la distinción de cada ítem, el valor total de dicho contrato suma 1.239.232.000 dicho valor es el total al restar el 50% debido a que dicho contrato fue una unión temporal y cada miembro contaba con una participación del 50%.

Dicho valor se añade a los valores de 286.715.814 valor contrato Pivo Beer y 1.226.549.940 valor contrato Onix Technology, para un valor total de 2.752.497.754 dicho valor supera el doble el precio oficial de la Entidad.

Por otro lado copiamos el link del proceso por SECOP I donde se evidencia otra documentación que podría aclarar a la aquí presentada

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-152713>

Quedamos atentos a sus comentarios y demás documentación que requiera la entidad de ser necesario.

Por otro lado me gustaría solicitar a la Entidad confirmar el recibido de la documentación a este correo ya que el día 26 de junio con el informe de evaluación no fue recibido, presento otros correos de ser posibles enviar la información a ellos también.

juridico@observermonitoring.comImcardenas.f@gmail.comgerencia@observermonitoring.com**3 adjuntos** **acta kennedy.pdf**
22432K **Reunión Extraordinaria Alianza.pdf**
138K

2/7/2020

Correo de Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - Fwd: Subsanación FFIE-025-2020

 1591390519641_012002630401_13228601 (1).pdf
35K