

INFORME DE EVALUACIÓN LICITACION No. 2 PRIVADA ABIERTA

GERENCIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LOS ANDES – BOQUERÓN – LA PLAYA – TACUEYO DEL PR5+900 AL PR9+100 Y DEL PR21+900 AL PR24+870, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, A DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

Informe de Evaluación – Licitación No. 2 Privada Abierta:	FECHA Y HORA INICIAL:	FECHA Y HORA FINAL:
Abiei ta.	II WIGIAL.	1 1147 12.
GERENCIA DE PROYECTO "PARA EL PROYECTO	26 de enero de 2023	26 de enero de 2023
MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LOS ANDES -	2:30 p.m.	5:00 p.m.
BOQUERÓN – LA PLAYA – TACUEYO DEL PR5+900 AL		
PR9+100 Y DEL PR21+900 AL PR24+870, ENTRE LOS		
MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO, EN EL		
DEPARTAMENTO DE CAUCA, A DESARROLLARSE EN		
EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR		
IMPUESTOS" A DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL		
MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS		

Actividades

El Comité Evaluador revisó la totalidad de las propuestas conforme a los Términos de referencia y procede a realizar el siguiente informe:

1. Propuesta con solicitudes de subsanación

RADICADO DE ENTREGA	PROPONENTE	OBSERVACIONES
C1030825	INGENIEROS CONSULTORES S.A.	Se solicitó la subsanación de tres aspectos puntuales del seguro de cumplimiento a favor de particulares, con respecto a: Vigencia, Beneficiario asegurado y cobertura de los 4 riesgos establecidos en los pliegos.

1.1. Subsanaciones:

Esta subsanación debe ser radicada en las oficinas de Alianza Fiduciaria S.A. antes de la fecha de adjudicación según cronograma de la licitación.



INFORME DE EVALUACIÓN LICITACION No. 2 PRIVADA ABIERTA

GERENCIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LOS ANDES – BOQUERÓN – LA PLAYA – TACUEYO DEL PR5+900 AL PR9+100 Y DEL PR21+900 AL PR24+870, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, A DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

Se suscribe, en las oficinas de Alianza Fiduciaria S.A. ubicada en la ciudad de Cali en la Cra. 2 #7 Oeste – 130, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2023 a las 5:00 p.m. en señal de aprobación de la presente acta por el Comité Evaluador:

Paola Andrea Ramírez

Directora de Gestión de Negocios Fiduciarios

Por Alianza Fiduciaria S.A.

Mireya Chavarro Amaya

Profesional Gestión Negocios Fiduciarios

Camilo Alejandro Alfonso Gómez

lurídico

Por los Contribuyentes,

David Loaiza Franco

ASOCAÑA

Coordinador de Proyecto