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DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con el Alcance establecido en el Acuerdo de Obra, donde se sefala el disefio y
construccion de la obra nueva de la Institucion Educativa SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL,
se describe a continuacion las principales caracteristicas del lugar de implantacion este proyecto.

Localizacion.

La Institucion Educativa SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL, de acuerdo a los titulos de
propiedad de la ET sera ubicada en predio urbano identificado con la direccion carrera 6 No. 51 —
174 Lote 1, municipio de Tunja, Departamento de Boyaca.
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llustracion 1localizacion del proyecto



Datos Generales del Predio.

Uso Actual: Consolidacion Urbana

Matricula inmobiliaria: 070-125504

Carta Catastral: 010206350012000

Antecedentes previos: El predio a intervenir se encuentra localizado en la Carrera 6 No. 51 — 174
Lote 1, Barrio Santa Ana, zona urbana del sector norte del municipio de Tunja, antiguo parqueadero
y bodegas del departamento de Infraestructura Municipal.

Tipologia constructiva: El predio presenta una geomorfologia plana en su mayor parte con un
inclinacion leve en la zona occidental, en el lidero adyacente a la via principal de acceso,
evidenciando una diferencia de aproximadamente 3 m entre el nivel de la via principal respecto al
nivel de la parte plana del predio, por lo cual, posiblemente se requiera obras complementarias para
el manejo de aguas de escorrentia y nivelaciéon del terreno. La infraestructura se encontraba
inicialmente compuesta por edificaciones construidas hace aproximadamente 50 afios, en
mamposteria tradicional y cubierta en asbesto cemento, solo una de las edificaciones con cubierta
en concreto, estas correspondian a 3 casetas de 1 piso, 1 edificacion de antiguas oficinas de 1 piso,
1 edificacion de oficinas de 2 pisos y 1 bodega. Las edificaciones se encontraban en alto grado de
deterioro requiriendo su demolicion, con el fin de liberar el area de intervencion para la implantacion
de la nueva infraestructura.

Vias de afectacién al predio: La Unica via que afecta el predio es la Carrera 2E, la cual proporciona
los dos accesos (principal y de servicios) para la institucién.

Numero de pisos edificaciones actuales: Uno y dos pisos.

Existente

ONVENCIONES

llustracion 2 Area a intervenir



Programa Arquitecténico

IENORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
TUNJA-SEDE MASCULINO 960 Alumnos
Tipo de S Cantidad | M2 NTC 4535 ::::rc T:'::n
espacio (A (B) 4595 (C) D)
Aulas basica 22 1,65 40 145200
Aulas preescolar 4 2 20 160,00
Aula Comedor 1 15200
Biblioteca 1 24 80 230,40
Circulacionzes 35% M2 constiidos 112546
Cocna 1 96,00
Escenario (Expr. Artistica) 1 1,40 320 112,00
Aula Paolivalente 1 3 40 120,00
Espacio |Aula Tecndlogia 1 25 40/ 10000
Complementa | Laboratorio Integrado 2 23 40 184,00
rio Iona administrativa 1 0,26 960 24960
Baterias aulas basica 36 a6 129,60
Baterias aulas preescolar ] 3 18,00
Baterias discapacitados 2 6 12,00
Total 4341,06
llustracion 3 Programa Arquitectonico
CUADRO DE AREAS CONTRACTUALES
ESPACID AREA TOTAI CMT
Aulas Preescolar 160 m? 4
Aulas Basica Media 1452 mi 22
{entrc de Recursos 2304 m? 1
Comedor 352 m? 1
Cocina 96 m? 1
Expresion artistica 112 m? 1
Aula Polivalents 120 m? 1
Aula Tecnologica 100 m2 1
Laboratorio 184 m2 2
Area direccion Administrativa 149,76 mé 1
Bienestar Estudiantil 4982 m? 1
Almacenamiento 4982 m? 1
Baterias Sanitarias - Basica Media 129.6m? 8
Baterias Sanitarias - Preescolar 18 m? 3
Baterias Sanitarias - Movilidad reducida 12 m? 2
CIRCULACION Y MUROS 1125.46 m2 5%
AREA 5IN CIRCULACION 32156 m!
AREA TOTAL DISERNO 4341.06 m?

Ilustracion 4 cuadro de dreas normativa




Afectacién del Proyecto

La implantacién propuesta esta basada en la delimitacion generada por la franja de aislamientos

requeridos segun la normativa urbana del predio, principalmente determinada por la via de acceso y
los predios colindantes.

Aislamiento

CONVENCIONES ]

A2 AT 4 o

200 FAT LR TR D T

DESCRIPCION M2

AREA NETA LOTE 5183, 26
AREA CONSTRUIDA EXISTENTE PRIMER PISQ (A CONSERVAR) 106,99
AREA CONSTRUIDA TOTAL PRIMER PISO 1993,56
AREA CONSTRUIDA TOTAL SEGUNDO PISO 1255,51
AREA CONSTRUIDA TOTAL TERCER PISO 1272,06
AREA TOTAL CONSTRUIDA 4668,12
INDICE OCUPACION 0,23
INDICE CONSTRUCCION 051
METROS LINEALES CERRAMIENTO 495,78
AREA A DEMOLER 504,97

llustracion 6 Cuadro dreas de la afectacion



Caracteristicas Técnicas del Proyecto.

De conformidad con el Acuerdo de Obra N° 406058 se establece para la Institucion Santiago de
Tunja Sede Central, una implantacién que consta de:

4 Aulas de prescolar

22 Aulas de basica media

1 Centro de recursos

1 Comedor

1 Cocina

1 Area para expresion artistica

1 Aula polivalente

1 Aula de tecnologia

1 Laboratorio

1 Area para Direcciéon Administrativa

1 Area para Bienestar Estudiantil

1 Porteria

Cuartos técnicos

Cuarto de bombas para tanque de almacenamiento
1 Deposito de almacenamiento

8 Baterias Sanitarias para Basica Media
3 Baterias Sanitarias para Preescolar

2 Baterias Sanitarias para PMR

Los espacios mencionados anteriormente se implantardn en cinco (5) bloques distribuidos en el
predio de forma armoénica permitiendo facil accesibilidad y comunicacion entre los bloques
propuestos.

Disposicion Bloques

CONVENCIONES

llustracion 7 Implantacion General

Criterios de Composicion Disefio Arquitectonico y Volumetria.

El planteamiento consiste en desarrollar la construccion en cinco (5) bloques interconectados, de
uno y tres pisos de la siguiente manera:



Bloque 1. Esta conformado por una planta donde se encuentran cuatro aulas para preescolar y dos
baterias de bafios.

Bloque 2. Esta conformado por tres plantas donde se encuentran: en el primer piso la porteria, un
bafio para PMR, la zona de bienestar estudiantil y el area administrativa; en el segundo piso el centro
de recursos; y en el tercer piso el aula de tecnologia, el aula polivalente y un deposito.

Bloque 3. Esta conformado por tres plantas donde se encuentran: en el primer piso cuatro aulas de
basica, un bafio para hombres y un bafio para mujeres; en el segundo piso nuevamente cuatro aulas
de basica, un bafio para hombres y un bafio para mujeres; y en el tercer piso la misma configuracién.
Bloque 4. Esta conformado por tres plantas donde se encuentran: en el primer piso cuatro aulas de
basica, un bafio para hombres, un bafio para mujeres y dos cuartos técnicos; en el segundo piso tres
aulas de basica, un laboratorio, un bafio para hombres y un bafio para mujeres; y en el tercer piso
nuevamente tres aulas de basica, un laboratorio, un bafio para hombres y un bafio para mujeres.
Bloque 5. Esta conformado por una planta donde se encuentra la zona de expresioén artistica, el
comedor, la cocina y un bafio para PMR.

Para la composicion del disefio se tuvo en cuenta lo siguiente:
a) Accesibilidad

Acceso vehicular y peatonal principal ‘
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llustracion 8 Accesibilidad al proyecto




b) Ejes de circulacién interna
Eje de circulacion principal -

Se toma como referencia el actual acceso principal de la Institucion Educativa, cuya funcién es
repartir el flujo de personas a los diferentes espacios de una manera armoénica con la implantacién
propuesta y complementaria de las circulaciones existentes.

llustracion 9 Ejes de circulacion
Ejes axiales de conexién y circulacion == = [

A partir del eje principal de circulacion, se desarrollan ejes secundarios que permiten la conexién
entre los mismos bloques.
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llustracion 10 Ejes de circulacion interna



El acceso al colegio se realiza actualmente por carrera "2 E del costado norte del predio, las
circulaciones axiales o corredores de acceso a cada bloque tienen un ancho de 1.80 m, cumpliendo
asi con el estandar de circulaciones en exteriores exigido por la NTC 4595.

c) Implantacién y Programa del Proyecto Arquitectonico.

De acuerdo a la matricula establecida, el programa arquitecténico serd implantado en cinco bloques
de uno y tres pisos para la implementacién de la jornada Unica en la Instituciéon Educativa, tal como
se muestra en la llustracion 8.
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llustracion 11 Implantacion del programa Arquitectdnico.

En busca del mejor aprovechamiento de &rea disponible, la arquitectura se ve apoyada en las
diferentes caracteristicas climaticas del municipio de Tunja, que por su altitud, humedad y
luminosidad presentes, permiten que se pueda garantizar la iluminacion por los cuatro costados de
las edificaciones, lo cual permite la proximidad entre los bloques a construir y las circulaciones
adyacentes.

Distribucion de los Ambientes Estudiantiles en la Implantacién Arquitectdnica.
Bloque 1

Aulas Preescolar 1, 2, 3y 4 de 40 m2 cada una, con capacidad para 20 alumnos.
Dos bafios para nifios y nifias de 9.0 m2 cada uno.



llustracion 12 Bloque 1 primer piso
Bloque 2 — Primer Piso

Porteria de 8.23 m2

Bafio para PMR de 6.00 m2
Bienestar estudiantil de 49.92 m2
Zona administrativa de 149.76 m2

llustracion 13 Bloque 2 primer piso

Bloque 2 — Segundo Piso
Centro de recursos de 230 m2

lustracion 14 Bloque 2 segundo piso.



Bloque 2 — Tercer piso

Aula de tecnologia de 100 m2
Aula polivalente de 120 m2
Depdsito de 6 m2g

llustracion 15 Bloque 2 tercer piso

Bloque 3 — Primer Piso
Aulas Basica 1, 2, 3y 4 de 66 m2 cada una, con capacidad para 40 estudiantes.
Dos bafios para nifios y nifias de 10.80 m2 cada uno.

llustracion 16 Bloque 3 Primer piso

Bloque 3 — Segundo Piso
Aulas Basica 9, 10, 11y 12 de 66 m2 cada una, con capacidad para 40 estudiantes.
Dos bafios para nifios y nifias de 10.80 m2 cada uno.

e . ]|

llustracion 17 Bloque 3 segundo piso.



Bloque 3 — Tercer Piso
Aulas Basica 16, 17, 18 y 19 de 66 m2 cada una, con capacidad para 40 estudiantes.
Dos bafios para nifios y nifias de 10.80 m2 cada uno.

llustracion 18 Bloque 3 tercer piso

Bloque 4 — Primer Piso

Aulas Basica 5, 6, 7 y 8 de 66 m2 cada una, con capacidad para 40 estudiantes.
Dos bafios para nifios y nifias de 10.80 m2 cada uno.

Cuartos técnicos 1y 2 para un area total de 23.66 m2

oS —

llustracion 19 Bloque 4 primer piso
Bloque 4 — Segundo Piso
Laboratorio de 92 m2
Aulas Basica 13, 14, 15 de 66 m2 cada una, con capacidad para 40 estudiantes.
Dos bafios para nifios y nifias de 10.80 m2 cada uno.
b

llustracion 20 Bloque 4 segundo piso



Bloque 4 — Tercer Piso

Laboratorio de 92 m2

Aulas Basica 20, 21, 22 de 66 m2 cada una, con capacidad para 40 estudiantes.
Dos bafios para nifios y nifias de 10.80 m2 cada uno.

llustracion 21 Bloque 4 tercer piso

Bloque 5 primer piso
Cocina de 96 m2
Comedor de 464 m2
Expresion artistica 112 m2
Bafio para PMR de 6 m2
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llustracion 22Bloque 5 primer piso

Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida.

Como solucion al tema de accesibilidad para personas con movilidad reducida se dispone la
adecuacion de todas las areas de circulacion y superficies desde el acceso principal de la institucion
hasta lugares como bafios y aulas desde la primera planta hasta la tercera, a través de rampas y
eleva personas (llustracion 20).



Circulacion PMR -
| Punto de salida por Blogque,
| primer piso

Circulacion PMR -
Punto de salida por Bloque
segundo piso

llustracion 23 Accesibilidad PMR

Composicion Estructural de los Bloques

El sistema estructural empleado para el andlisis y disefio de las estructuras corresponde a pérticos
compuestos por vigas y columnas en concreto reforzado, resistentes a momentos con capacidad de
disipacién de energia moderada (DMO) de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento
Colombiano de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-10.

La cimentacién esta disefiada de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del estudio de
suelos del proyecto, el cual establece una capacidad portante de 13.00 Ton/m2. Se considera una
cimentacion superficial con zapatas aisladas en concreto reforzado, a nivel de desplante de 1.00 m
a 1.20 m aproximadamente.

Cubierta en teja termo acustica sobre estructura metdlica.

Valor Obras Complementarias

De acuerdo a la Evaluacién de Riesgos presentada por la Secretaria de Infraestructura del municipio,
con fecha del 24 de marzo de 2017, documento en el cual certifica que el predio destinado para la
construccion de la I.E. Santiago de Tunja Sede Central, el nivel de riesgo es bajo para erosion y
medio para inundacién y encharcamiento, lo cual hace necesaria la realizacién de obras
complementarias para controlar dicho riesgo.

A la fecha de recibo a satisfaccion de los Estudios y Disefios de la Fase 1 para el Acuerdo de Obra
en asunto, no han sido definidas las posibles obras complementarias requeridas, por lo que, las
obras que se puedan llegar a requerir, seran determinadas y viabilizadas un vez el Contratista de
Obra presente la propuesta econdmica correspondiente, cuyo alcance debera estar acorde a los
parametros sefialados en el Anexo Técnico de los TCC.



