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1 PRELIMINARES

1.1 OBRAS PRELIMINARES

1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 MTS M2 $ 10.738,10

1.1.2 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MECANICO M3 $ 47.764,45

1.1.3
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (AREA A PAGAR ES EL AREA DE LA HUELLA DE

LA EDIFICACIÓN) 
M2 $ 3.986,00

1.2 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

1.2.1 DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) M3 $ 316.476,36

1.2.2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO (INC. RETIRO DE SOBR.) M3 $ 248.037,77

1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 $ 54.619,00

1.2.4 RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO) KG $ 1.860,21

1.3 VARIOS - PRELIMINARES

1.3.1

RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A

SITIO AUTORIZADO (APLICA PARA SOBRANTES QUE NO PERTENECEN A LAS ACTIVIDADES

DE LA OBRA).

M3 $ 44.176,04

2 CIMENTACION

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)

2.1.1
EXCAVACION EN ROCA CON EQUIPO NEUMÁTICO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y

DISPOSICION FINAL) SE CONSIDERA ROCA A PIEDRA CON UN ANCHO SUPERIOR A 50 CMS)
M3 $ 124.863,63

2.1.2
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y

DISPOSICION FINAL)
M3 $ 63.561,05

2.1.3
EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 M. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION

FINAL)
M3 $ 64.148,78

2.1.4
EXCAVACION MANUAL TIERRA H=3.50-5.00 M (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION

FINAL)
M3 $ 81.192,34

2.1.5
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN 

FINAL) 
M3 $ 52.298,73

2.1.6 EXCAVACION MECÁNICA (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 $ 42.249,41

2.1.7
RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).
M3 $ 90.399,67

2.1.8
RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y

COMPACTACIÓN)  
M3 $ 80.299,80

2.1.9
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN

(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)
M3 $ 12.841,25

2.1.10 PERFILADA DE TALUDES M2 $ 2.500,06

2.1.11 PAÑETE TALUDES MORTERO 1:10 INCLUYE MALLA GALLINERO M2 $ 22.944,15

2.1.12
EXCAVACION MANUAL POR TRINCHERAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO A BOTADERO

AUTORIZADO
M3 $ 65.403,05

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION

2.2.1
CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 2500 PSI (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN)
M3 $ 406.580,10

2.2.2
CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 3000 PSI(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN)
M3 $ 424.361,67

2.2.3
CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 2500 PSI (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN)
M3 $ 467.777,00

2.2.4
CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN)
M3 $ 498.085,89

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI M3 $ 553.665,22

2.2.6
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN)
M3 $ 798.214,17

2.2.7
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3500 PSI (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN)
M3 $ 816.305,96

2.2.8
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 4000 PSI (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN)
M3 $ 832.753,04

2.2.9
CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN)
M3 $ 774.083,94

2.2.10
CONCRETO PARA ZAPATAS 3500 PSI (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN)
M3 $ 792.175,72

2.2.11
CONCRETO PARA ZAPATAS 4000 PSI (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN)
M3 $ 808.622,81

2.2.12
DADOS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO PARA RECONFORMAR 

VIGA DE CIMENTACIÓN EN LOS NUDOS DE COLUMNAS O ZAPATAS
M3 $ 858.736,18

2.2.13
PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
M2 $ 81.089,00

2.2.14
PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3500 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 

(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
M2 $ 82.808,31

2.2.15
PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 

(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
M2 $ 84.785,52

2.2.16
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
M2 $ 91.550,81

2.2.17
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3500 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 

(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
M2 $ 93.699,95

2.2.18
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 

(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
M2 $ 96.171,46
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2.2.19
PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 

(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
M2 $ 102.012,62

2.2.20
PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3500 PSI.  INCLUYE CORTE Y DILATACION 

(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
M2 $ 104.591,59

2.2.21
PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
M2 $ 107.557,40

2.2.22
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
M2 $ 132.747,26

2.2.23
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3500 PSI.  INCLUYE CORTE Y DILATACION 

(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
M2 $ 134.356,40

2.2.24
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 

(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
M2 $ 135.727,14

2.2.25
PLACA CONTRAPISO DE 30 CM - CONCRETO 3000 PSI, PARA TANQUE PLÁSTICO DE 38.000 

LTS (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
M2 $ 258.381,66

2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

2.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG $ 6.317,23

2.3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM KG $ 7.327,99

2.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR KG $ 7.327,99

2.3.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROCESO ACERO DE REFUERZO PARA PILOTES PRE-

EXCAVADOS
KG $ 166,99

2.3.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE

REFUERZO
ML $ 15.216,30

2.4 VARIOS - CIMENTACION

2.4.1 DEMOLICION CABEZAS PILOTES (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) M3 $ 329.330,31

2.4.2 PREHUECOS PARA PILOTES (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) UN $ 27.288,04

2.4.3 PILOTES PRE-EXCAVADOS CON REFUERZO - Ø 30 CM. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) M $ 114.437,01

2.4.4
PROCESO PILOTE Ø 40 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA  PERFORACION, 

HORMIGONADO Y FUNDIDA DE PILOTE (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)
M $ 160.138,23

2.4.5
PROCESO PILOTE Ø 50 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA PERFORACION, 

HORMIGONADO Y FUNDIDA DE PILOTE (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)
M $ 224.135,86

2.4.6
PROCESO PILOTE Ø 60 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA  PERFORACION, 

HORMIGONADO Y FUNDIDA DE PILOTE (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)
M $ 279.023,84

2.4.7
PROCESO PILOTE Ø 70 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA  PERFORACION, 

HORMIGONADO Y FUNDIDA DE PILOTE (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)
M $ 353.901,70

2.4.8
PROCESO PILOTE Ø 80 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA  PERFORACION, 

HORMIGONADO Y FUNDIDA DE PILOTE Y RETIRO DE SOBRANTES.
M $ 428.780,09

2.4.9
PROCESO PILOTE Ø 90 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA  PERFORACION, 

HORMIGONADO Y FUNDIDA DE PILOTE (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)
M $ 477.457,10

2.4.10 CONCRETO TREMIE 2500 PSI PILOTES (INCLUYE BOMBEO) M3 $ 676.813,58

2.4.11 CONCRETO TREMIE 3000 PSI PILOTES (INCLUYE BOMBEO) M3 $ 704.305,95

2.4.12 CONCRETO TREMIE 3500 PSI PILOTES (INCLUYE BOMBEO) M3 $ 719.480,75

2.4.13 CONCRETO TREMIE 4000 PSI PILOTES (INCLUYE BOMBEO) M3 $ 735.476,52

2.4.14 ANILLOS EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA CAISSONS M3 $ 875.325,82

2.4.15

EXCAVACIÓN MANUAL DE CAISSON DE 0 M A 7 M DE PROFUNDIDAD CON DIÁMETRO 

EXTERIOR DE 1,20M EN MATERIAL HETEROGÉNEO, CON PIEDRAS DE HASTA 5 CM DE 

DIÁMETRO, POZO PILOTE EN FORMALETA EN MADERA COMÚN. INCLUYE MOLINETE, 

MOTOBOMBA, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL DEL CAISSON CARGUE Y ACARREO INTERNO DE 

MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. SU MEDIDA 

SERÁ EN SITIO. CON NIVEL FREÁTICO

M3 $ 277.365,00

2.4.16

EXCAVACIÓN MANUAL DE CAISSON DE 12 M A 18 M DE PROFUNDIDAD CON DIÁMETRO 

EXTERIOR DE 1,20M EN MATERIAL HETEROGÉNEO, CON PIEDRAS DE HASTA 5 CM DE 

DIÁMETRO, POZO PILOTE EN FORMALETA EN MADERA COMÚN. INCLUYE MOLINETE, 

MOTOBOMBA, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL DEL CAISSON CARGUE Y ACARREO INTERNO DE 

MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. SU MEDIDA 

SERÁ EN SITIO. CON NIVEL FREÁTICO

M3 $ 320.553,00

2.4.17 ANILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CAISSONS M3 $ 946.401,02

2.4.18

PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCA CON CUÑA MECÁNICA Y/O CEMENTO EXPANSIVO 

(INCL SUM E INSTAL DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCA CON CUÑA MECANICA/ 

HIDRÁULICA Y/O CEMENTO EXPANSIVO + PERFORACIÓN DE ROCA CON AIRE, SUMINISTRO 

DE DE COMPRESOR 185, COMBUSTIBLE, EQUIPOS DE PERFORACIÓN, BARRENOS, EQUIPOS 

DE DEMOLICIÓN + TRANSPORTE DE EQUIPOS + PERSONAL CALIFICADO Y CERTIFICADO CON 

PAGOS DE SEGURIDAD AL DÍA, PERMISOS DE ALTURAS Y  EPP"  + MARTILLO + MANILA Y 

MOLINETE + DESEMBOMBE)

PULG/LINEAL $ 855,03

2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 

2.5.1 MURO EN TIERRA ARMADA M3 $ 190.923,43

2.5.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN CIRCULAR DE 100 MM - H = 1.05 M - INC.

EXCAVACIÓN 
M $ 116.777,46

2.5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN PLANAR DE 100 MM DETRÁS DEL MURO M $ 60.879,44

2.5.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DRENANTE DETRÁS DE MURO CON GEOTEXTIL

(INCLUYE TUBERIA Y GRAVA) HASTA H=1,8 M
M3 $ 143.260,70

2.5.5 CUNETA EN CONCRETO DE 3,000 PSI 30*30 E=10 CM M $ 167.694,06

2.5.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GRES D=6" DRENAJE UNION DE CAUCHO M $ 40.860,77

2.5.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 M2 $ 11.964,04
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3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)

3.1 DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS

3.1.1
TUBERIA PVC-L Ø 2" (INC. ACCESORIOS, BASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN)
M $ 12.852,14

3.1.2
TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4" (INC. ACCESORIOS, BASE Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)
M $ 46.728,57

3.1.3
TUBERIA PVC-L Ø 3"  (INC. ACCESORIOS, BASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN)
M $ 19.753,04

3.1.4
TUBERIA PVC-L Ø 4"  (INC. ACCESORIOS, BASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN)
M $ 28.261,94

3.2 DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

3.2.1 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS) M $ 27.823,39

3.2.2 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS) M $ 36.867,21

3.2.3 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS) M $ 50.503,33

3.2.4 TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS) M $ 134.625,37

3.2.5
PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE

DIAMETRO)
UN $ 67.390,11

3.2.6
PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE

DIAMETRO)
UN $ 92.934,13

3.2.7 TUBERIA NOVAFORT - D = 110 MM - EQ  Ø 4" - (INC. HIDROSELLOS Y ACCESORIOS). M $ 26.888,90

3.2.8 TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ  Ø 6" - (INC. HIDROSELLOS Y ACCESORIOS) M $ 60.674,38

3.2.9 TUBERIA NOVAFORT - D = 200 MM - EQ  Ø 8" - (INC. HIDROSELLOS Y ACCESORIOS) M $ 71.391,17

3.2.10 TUBERIA NOVAFORT - D = 250 MM - EQ  Ø 10" - (INC. HIDROSELLOS Y ACCESORIOS) M $ 109.584,86

3.2.11 TUBERIA NOVAFORT - D = 315 MM - EQ  Ø 12" - (INC. HIDROSELLOS Y ACCESORIOS) M $ 167.952,80

3.2.12 TUBERIA NOVAFORT - D = 356 MM - EQ  Ø 14" - (INC. HIDROSELLOS Y ACCESORIOS) M $ 198.655,45

3.2.13 TUBERIA NOVAFORT - D = 450 MM - EQ  Ø 18" - (INC. HIDROSELLOS Y ACCESORIOS) M $ 311.270,06

3.3 DRENAJES

3.3.1 RELLENO GRAVILLA DE RIO M3 $ 131.441,84

3.3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO  GEODREN  45X45  CON TUBERIA FILTRO  DE D=100 MM  

(INLCUYE GEOTEXTIL Y GRAVILLA) 
M $ 76.888,72

3.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 M2 $ 5.365,64

3.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500 M2 $ 10.075,76

3.4 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

3.4.1 CAJAS INSPECCION  40 X 60 X 45 CM (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN $ 334.050,70

3.4.2 CAJA INSPECCION  60 X 60 X 60 CM (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN $ 458.340,44

3.4.3 CAJA INSPECCION  80 X 80 X 95 CM (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN $ 596.991,77

3.4.4
CAJA INSPECCION 100 X 100 X 100 CM (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO

METALICO)
UN $ 845.910,16

3.4.5
TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M X 1.00 M (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
UN $ 640.380,89

3.4.6
DESARENADOR 1.00 X 1.06 M X 1,00 M (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO)
UN $ 602.650,66

3.4.7
CILINDRO POZO INSPECCION EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO

PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)
M $ 587.251,69

3.4.8
CILINDRO POZO INSPECCION EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO

PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)
M $ 796.338,07

3.4.9
CONO POZO INSPECCION PREFABRICADO H=0.25M - E=0.10M (INC. SUM E INST, ARO-TAPA,

TAPA EN CONCRETO Y ARO DE AJUSTE)
UN $ 802.543,78

3.4.10
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA.

INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA,  CONST. INCL. TAPA Y ACERO DE REFUERZO) 
UN $ 2.195.816,25

3.5 VARIOS - DESAGÜES

3.5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CONTADOR AGUA FIBRIT. UN $ 153.183,63

3.5.2 CINTA SIKA PVC O-22 O SIMILAR M $ 76.465,33

4 ESTRUCTURA

4.1
ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO (ELEMENTOS INTEGRALES CON SECCION

UNIFORME, PLOMADOS, ALINEADOS, SIN BROSAS Y LIMPIOS; CON BOCEL SI APLICA) 

4.1.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) M3 $ 957.105,50

4.1.2 COLUMNAS EN CONCRETO   DE 3500 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) M3 $ 977.010,82

4.1.3 COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) M3 $ 995.106,57

4.1.4 COLUMNAS EN CONCRETO DE 5000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) M3 $ 1.030.453,59

4.1.5
MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y

MANO DE OBRA)
M3 $ 963.904,36

4.1.6
MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3500 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y 

MANO DE OBRA)
M3 $ 983.809,68

4.1.7
MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 4000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y 

MANO DE OBRA)
M3 $ 1.001.905,43

4.1.8
COLUMNAS CIRCULARES U OVALADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE MATERIALES,

EQUIPOS Y MANO DE OBRA)
M3 $ 1.009.420,98

4.1.9
COLUMNAS CIRCULARES U OVALADAS EN CONCRETO DE 3500 PSI (INCLUYE MATERIALES, 

EQUIPOS Y MANO DE OBRA)
M3 $ 1.027.516,73
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4.1.10
COLUMNAS CIRCULARES U OVALADAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (INCLUYE MATERIALES, 

EQUIPOS Y MANO DE OBRA)
M3 $ 1.062.863,76

4.1.11 PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) M3 $ 997.538,45

4.1.12 PANTALLAS EN CONCRETO DE  3500 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) M3 $ 1.017.443,77

4.1.13 PANTALLAS EN CONCRETO DE  4000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) M3 $ 1.035.539,52

4.2

ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO VISTO (ELEMENTOS INTEGRALES CON

SECCION UNIFORME, PLOMADOS, ALINEADOS, SIN BROSAS Y LIMPIOS; CON BOCEL SI

APLICA) 

4.2.1
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y 

MANO DE OBRA)
M3 $ 992.171,85

4.2.2
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 3500 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y 

MANO DE OBRA)
M3 $ 1.009.919,73

4.2.3
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y 

MANO DE OBRA)
M3 $ 1.027.667,61

4.2.4
VIGAS CANALES EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE 

OBRA)
M3 $ 1.022.551,00

4.2.5
VIGAS CANALES EN CONCRETO DE 3500 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE 

OBRA)
M3 $ 1.066.576,38

4.2.6
VIGAS CANALES EN CONCRETO DE 4000 PSI (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE

OBRA)
M3 $ 948.946,85

4.2.7
LUCERNARIOS EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO

DE OBRA)
M2 $ 216.577,01

4.2.8
LUCERNARIOS EN CONCRETO DE 3500 PSI E=0.10 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO 

DE OBRA)
M2 $ 227.038,24

4.3
LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO VISTO (ELEMENTOS INTEGRALES CON SECCION

UNIFORME, PLOMADOS, ALINEADOS, SIN BROSAS Y LIMPIOS; CON BOCEL SI APLICA) 

4.3.1
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 CM - CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE VIGAS

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 159.998,86

4.3.2
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 CM - CONCRETO 3500 PSI (INCLUYE VIGAS 

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 162.121,21

4.3.3
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 CM - CONCRETO 4000 PSI (INCLUYE VIGAS 

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 164.258,35

4.3.4
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 35 CM - CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE VIGAS

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 183.488,46

4.3.5
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 35 CM - CONCRETO 3500 PSI (INCLUYE VIGAS 

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 185.973,16

4.3.6
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 35 CM - CONCRETO 4000 PSI (INCLUYE VIGAS 

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 188.457,86

4.3.7
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 40 CM - CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE VIGAS

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 201.061,83

4.3.8
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 40 CM - CONCRETO 3500 PSI (INCLUYE VIGAS 

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 203.901,49

4.3.9
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 40 CM - CONCRETO 4000 PSI (INCLUYE VIGAS 

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 206.741,15

4.3.10
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 CM - CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE VIGAS

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 217.156,48

4.3.11
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 CM - CONCRETO 3500 PSI (INCLUYE VIGAS 

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 220.415,25

4.3.12
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 CM - CONCRETO 4000 PSI (INCLUYE VIGAS 

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 223.456,98

4.3.13
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 50 CM - CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE VIGAS

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 238.858,18

4.3.14

LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 50 CM - CONCRETO 3500 PSI (INCL TORTA INFERIOR DE 

0,03M Y CASETON NO RECUPERABLE) (INCLUYE VIGAS PRINCIPALES, VIGUETAS Y 

RIOSTRAS)

M2 $ 282.905,17

4.3.15

LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 50 CM - CONCRETO 4000 PSI (INCL TORTA INFERIOR DE 

0,03M Y CASETON NO RECUPERABLE) (INCLUYE VIGAS PRINCIPALES, VIGUETAS Y 

RIOSTRAS)

M2 $ 286.961,83

4.3.16
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 55 CM - CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE VIGAS

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 256.368,76

4.3.17
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 55 CM - CONCRETO 3500 PSI (INCLUYE VIGAS 

PRINCIPALES, VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 260.319,78

4.3.18
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 55 CM - CONCRETO 4000 PSI(INCLUYE VIGAS PRINCIPALES, 

VIGUETAS Y RIOSTRAS)
M2 $ 264.270,79

4.3.19

LOSA ALIGERADA CONTRAPISO H = 60 CM - CONCRETO 3000 PSI (INCL TORTA INFERIOR DE 

0,03M Y CASETON NO RECUPERABLE) (INCLUYE VIGAS PRINCIPALES, VIGUETAS Y 

RIOSTRAS)

M2 $ 303.427,89

4.3.20

LOSA ALIGERADA CONTRAPISO H = 60 CM - CONCRETO 3500 PSI (INCL TORTA INFERIOR DE 

0,03M Y CASETON NO RECUPERABLE) (INCLUYE VIGAS PRINCIPALES, VIGUETAS Y 

RIOSTRAS)

M2 $ 307.738,09

4.3.21

LOSA ALIGERADA CONTRAPISO H = 60 CM - CONCRETO 4000 PSI (INCL TORTA INFERIOR DE 

0,03M Y CASETON NO RECUPERABLE) (INCLUYE VIGAS PRINCIPALES, VIGUETAS Y 

RIOSTRAS)

M2 $ 312.555,37



GRUPO No.3 - BOYACA

ITEM DESCRIPCIÓN UN
PRECIO TOPE FFIE - 

GRUPO No 3

4.3.22
LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 CM - CONCRETO A LA VISTA 3000 PSI (INCLUYE

MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA)
M2 $ 94.096,81

4.3.23
LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 CM - CONCRETO A LA VISTA 3500 PSI (INCLUYE 

MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA)
M2 $ 96.027,02

4.3.24
LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 CM - CONCRETO A LA VISTA 4000 PSI (INCLUYE 

MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA)
M2 $ 98.211,41

4.3.25
LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 CM - CONCRETO A LA VISTA 3000 PSI (INCLUYE

MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA)
M2 $ 112.347,18

4.3.26
LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 CM - CONCRETO A LA VISTA 3500 PSI (INCLUYE 

MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA)
M2 $ 114.337,71

4.3.27
LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 CM - CONCRETO A LA VISTA 4000 PSI (INCLUYE 

MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA)
M2 $ 116.461,79

4.3.28
LOSA MACIZA ENTREPISO H = 15 CM - CONCRETO A LA VISTA 3000 PSI (INCLUYE

MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA)
M2 $ 137.740,30

4.3.29
LOSA MACIZA ENTREPISO H = 15 CM - CONCRETO A LA VISTA 3500 PSI (INCLUYE 

MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA)
M2 $ 139.851,46

4.3.30
LOSA MACIZA ENTREPISO H = 15 CM - CONCRETO A LA VISTA 4000 PSI (INCLUYE 

MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA)
M2 $ 142.096,18

4.3.31
LOSA STEELDECK 2" CAL 22 - E = 10 CM (INC. CONCRETO 3000 PSI Y MALLA

ELECTROSOLDADA Ø 5MM - 15X15)
M2 $ 172.967,41

4.3.32
LOSA STEELDECK 2" CAL 22  - E = 10 CM (INC. CONCRETO 3500 PSI Y MALLA 

ELECTROSOLDADA Ø 5MM - 15X15)
M2 $ 174.957,94

4.3.33
LOSA STEELDECK 2" CAL 22  - E = 10 CM (INC. CONCRETO 4000 PSI Y MALLA 

ELECTROSOLDADA Ø 5MM - 15X15)
M2 $ 175.983,37

4.3.34
LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 CM (INC. CONCRETO 3000 PSI Y MALLA

ELECTROSOLDADA Ø 5MM - 15X15)
M2 $ 185.313,80

4.3.35
LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 CM (INC. CONCRETO 3500 PSI Y MALLA 

ELECTROSOLDADA Ø 5MM - 15X15)
M2 $ 187.304,33

4.3.36
LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 CM (INC. CONCRETO 4000 PSI Y MALLA 

ELECTROSOLDADA Ø 5MM - 15X15)
M2 $ 188.329,76

4.3.37
LOSA STEELDECK 2" CAL 22  - E = 14 CM (INC. CONCRETO 3000 PSI Y MALLA 

ELECTROSOLDADA Ø 4.5MM - 15X15)
m2 $ 224.355,40

4.3.38
LOSA STEELDECK 2" CAL 12  - E = 14 CM (INC. CONCRETO 3000 PSI Y MALLA 

ELECTROSOLDADA Ø 5MM - 15X15)
M2 $ 1.070.110,65

4.3.39 RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 3000 PSI - H = 15 CM M3 $ 974.023,65

4.3.40 RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 3500 PSI - H = 15 CM M3 $ 992.552,11

4.3.41 RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 4000 PSI - H = 15 CM M3 $ 1.011.209,69

4.4
ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO VISTO (ELEMENTOS CON SECCION UNIFORME,

ALINEADOS, SIN BROSAS Y LIMPIAS)

4.4.1
CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI A LA VISTA (INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO

DE OBRA)
M3 $ 1.697.413,56

4.4.2
CONCRETO PARA ESCALERAS 3500 PSI VI A LA VISTA (INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y 

MANO DE OBRA)
M3 $ 1.713.893,30

4.4.3
CONCRETO PARA ESCALERAS 4000 PSI I A LA VISTA (INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO 

DE OBRA)
M3 $ 1.730.373,04

4.4.4 CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 3500 PSI M3 $ 994.975,54

4.4.5 CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 4000 PSI M3 $ 1.036.907,74

4.4.6

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR COMO PUENTE DE 

ADHERENCIA EPÓXICO CON PROLONGADO TIEMPO ABIERTO. INCLUYE APLICACIÓN Y 

ANDAMIOS PARA TRABAJO EN ALTURA

M2 $ 69.355,40

5 MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE ML)

5.1 MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO

5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 CM M2 $ 97.500,75

5.1.2 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 12 CM M2 $ 104.542,18

5.1.3 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 15 CM M2 $ 117.216,67

5.1.4 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 20 CM M2 $ 132.918,91

5.2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

5.2.1 MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO E = 12CM M2 $ 99.819,45

5.2.2 MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO E = 25CM M2 $ 164.399,53

5.2.3 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 CM M2 $ 100.191,40

5.2.4 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=25 CM M2 $ 164.364,96

5.2.5 MURO EN BLOQUE NO. 4  E=15 CM M2 $ 51.293,76

5.2.6 MURO EN BLOQUE NO. 5  E=15 CM M2 $ 52.678,21

5.2.7 MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN E=7 CM M2 $ 47.811,57

5.2.8 MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN E=15 CM M2 $ 78.615,03

5.2.9 MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN E=25 CM M2 $ 125.409,72

5.2.10 SOBRECIMIENTO LADRILLO TOLETE 12 X 25 M $ 30.059,56

5.2.11 SOBRECIMIENTO LADRILLO TOLETE 25 X 25 M $ 43.349,44

5.2.12 MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO E=15 CM M2 $ 69.535,76

5.2.13 MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO E=25 CM M2 $ 105.869,51

5.2.14 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=30 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 $ 199.455,31

5.2.15 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 $ 108.599,78

5.3 ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA

5.3.1 ALFAJIAS LADRILLO PRENSADO M $ 46.648,05

5.3.2 ALFAJIAS LADRILLO TOLETE COMUN M $ 42.607,92

5.3.3 DINTEL LADRILLO HUECO NO. 4 M $ 30.374,28

5.3.4 DINTEL LADRILLO HUECO NO. 5 M $ 30.582,91

5.3.5 REMATES LADRILLO PORTANTE PRENSADO M $ 43.918,08

5.3.6 REMATES LADRILLO TOLETE  PRENSADO M $ 42.154,91

5.3.7 REMATES LADRILLO TOLETE COMUN M $ 39.831,45
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5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

5.4.1
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" (PERFORACIÓN -

LIMPIEZA - EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)
CM $ 708,12

5.4.2
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" (PERFORACIÓN -

LIMPIEZA -EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)
CM $ 721,24

5.4.3
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" (PERFORACIÓN -

LIMPIEZA - EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)
CM $ 724,82

5.4.4
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4" (PERFORACIÓN -

LIMPIEZA -EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)
CM $ 858,33

5.4.5
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 7/8" (PERFORACIÓN -

LIMPIEZA - EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)
CM $ 973,97

5.4.6
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1" (PERFORACIÓN -

LIMPIEZA - EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)
CM $ 1.151,60

5.4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ICOPOR AISLAMIENTO 1  A 3 CM ENTRE EDIFICACION M2 $ 27.526,39

5.4.8 JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX) M $ 7.425,16

5.4.9 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 $ 26.980,00

5.5 VARIOS - MAMPOSTERIA

5.5.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M $ 49.806,01

5.5.2 BORDILLO PARA DUCHAS. H = 0.20 MS (SIN ENCHAPE) M $ 37.450,83

5.5.3
MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y

PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS  E=12 CMS 
M2 $ 105.343,78

5.5.4 BORDILLO PARA DUCHAS. H = 20 CM (CON ENCHAPE) M2 $ 41.859,99

5.5.5
VIGA CINTA DE CORONAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 12X25 CM (INCLUYE 

REFUERZO)
M $ 59.537,10

5.5.6
VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 

.(INCLUYE ACERO)
M $ 57.097,85

5.5.7
DINTEL EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6MM. INCLUYE ENCINTADO, MASILLADO Y DOS 

MANOS DE PINTURA, H<0,50 
M $ 73.168,92

5.5.8
DINTEL EN LAMINA DE YESO CARTON 6MM. INCLUYE ENCINTADO, MASILLADO Y DOS MANOS 

DE PINTURA, H<0,50 
M $ 60.758,66

6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

6.1.1
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3 CM MORTERO 2000 PSI)

(3HUECOS)
M $ 87.598,23

6.1.2
LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO

1:5 Y ARENA DE SELLO).
M2 $ 91.156,44

6.1.3 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M $ 32.623,73

6.1.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,30 M INC. GOTERO M $ 62.950,64

6.1.5 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M $ 49.942,82

6.1.6 DINTEL CONCRETO 0,30M X 0,10 M M $ 73.344,10

6.1.7 DINTEL CONCRETO 0,30M X 0,50 M M $ 117.739,38

6.1.8 DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 15 X 30 CM M $ 91.196,60

6.1.9 DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 20 X 20 CM M $ 74.390,41

6.1.10 DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 25 X 30 CM M $ 121.414,31

6.1.11 PASOS PREFABRICADOS ESCALERA B = 30 CM M $ 55.151,47

6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

6.2.1
SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO

PREMEZCLADO. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.)
M $ 49.263,81

6.2.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (NO INCLUYE MATERIAL DE

BASE).
UN $ 1.284.139,82

6.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA EN CONCRETO TIPO M31 UN $ 667.429,14

6.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 40 CM M $ 57.093,10

6.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM M $ 75.332,17

7 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

7.1 ACOMETIDA

7.1.1 ACOMETIDA GALVANIZADA Ø 1/2" - 5 MT UN $ 567.417,16

7.1.2 ACOMETIDA PVC-P Ø 1/2" - 5 MT UN $ 212.167,41

7.1.3 ACOMETIDA PVC-P Ø 3/4" - 5 MT UN $ 369.127,12

7.1.4 ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"  - 5 MT M $ 75.841,25

7.1.5 ACOMETIDA  PVC DE 2" -5 MT UN $ 456.053,40

7.2 CONEXION A TANQUES

7.2.1 CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø  Ø1/2" A 3/4"  GALVANIZADO UN $ 425.585,15

7.2.2 CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø GALVANIZADO UN $ 523.906,51

7.3 RED GENERAL DE AGUA FRIA

7.3.1 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) M $ 8.427,24

7.3.2 RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS). M $ 13.289,27

7.3.3 RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS) M $ 22.528,10

7.3.4 RED SUMINISTRO PVCP DE 1 1/4" (INC. ACCESORIOS) M $ 27.353,63

7.3.5 RED SUMINISTRO PVCP DE 1 1/2" (INC. ACCESORIOS) M $ 30.020,29

7.3.6 RED SUMINISTRO PVCP DE 2" (INC. ACCESORIOS) M $ 42.672,96

7.3.7 RED SUMINISTRO PVCP DE 2 1/2" (INC. ACCESORIOS) M $ 54.258,53

7.3.8 RED SUMINISTRO PVCP DE 3" (INC. ACCESORIOS) M $ 65.285,45

7.3.9 RED SUMINISTRO PVCP DE 4" (INC. ACCESORIOS) M $ 101.011,71

7.3.10 TUBERIA HG DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) M $ 35.761,67

7.3.11 TUBERIA HG DE 3/4" (INC. ACCESORIOS) M $ 38.044,60

7.3.12 TUBERIA HG  DE 1" (INC. ACCESORIOS) M $ 41.007,45

7.3.13 TUBERIA HG  DE 1 1/4" (INC. ACCESORIOS) M $ 54.276,78

7.3.14 TUBERIA HG DE 1 1/2"  (INC. ACCESORIOS) M $ 68.939,93
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7.3.15 TUBERIA HG DE 2"  (INC. ACCESORIOS) M $ 97.198,36

7.3.16 TUBERIA HG DE 2 1/2"  (INC. ACCESORIOS) M $ 114.002,05

7.3.17 TUBERIA HG DE 3"  (INC. ACCESORIOS) M $ 134.787,14

7.3.18 TUBERIA HG DE 4"  (INC. ACCESORIOS) M $ 173.509,10

7.3.19
TUBERIA PVC-P RDE 21 1" AGUA FRIA RED DE SUMINISTRO, INCLUYE INSTALACION Y

ACCESORIOS
M $ 22.112,63

7.3.20 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE UN $ 64.875,78

7.3.21 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 3/4" Ó EQUIVALENTE UN $ 80.880,02

7.3.22 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1" Ó EQUIVALENTE UN $ 118.928,19

7.3.23 REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4" UN $ 146.122,94

7.3.24 REGISTRO PASO DIRECTO DE 1 1/2"" KITZ O SIMILAR UN $ 185.649,51

7.3.25 REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE UN $ 267.835,02

7.3.26 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 2" Ó EQUIVALENTE UN $ 299.939,93

7.3.27 REGISTRO PASO DIRECTO DE 2" KITZ O SIMILAR UN $ 289.989,51

7.3.28 REGISTRO PASO DIRECTO DE 3" KITZ O SIMILAR UN $ 554.687,24

7.3.29 REGISTRO PASO DIRECTO DE 4" KITZ O SIMILAR UN $ 874.891,53

7.3.30 REGISTRO DE BOLA 200 LB. -  Ø 1/2" UN $ 19.311,33

7.3.31 CHEQUE P/D RED WHITE  Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE UN $ 48.758,97

7.3.32 CHEQUE P/D RED WHITE  Ø 3/4" Ó EQUIVALENTE UN $ 103.956,75

7.3.33 CHEQUE P/D RED WHITE  Ø 1" Ó EQUIVALENTE UN $ 162.810,02

7.3.34 CHEQUE P/D RED WHITE  Ø 1 1/4" Ó EQUIVALENTE UN $ 176.659,60

7.3.35 CHEQUE P/D RED WHITE  Ø 1 1/2" Ó EQUIVALENTE UN $ 193.856,86

7.3.36 CHEQUE P/D RED WHITE  Ø 2" Ó EQUIVALENTE UN $ 224.446,60

7.3.37 CHEQUE P/D RED WHITE  Ø 3" Ó EQUIVALENTE UN $ 305.849,70

7.3.38 CHEQUE CORTINA HIERRO 4" UN $ 407.287,88

7.3.39 CHEQUE HIDRO DE 2" UN $ 415.927,58

7.3.40 CHEQUE HIDRO DE 3" UN $ 725.416,85

7.3.41 CHEQUE HIDRO DE 4" UN $ 1.492.745,16

7.3.42 CHEQUE RED WHITE ROSCADO DE 4" UN $ 1.625.655,53

7.4 PUNTOS HIDRAULICOS

7.4.1
PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO

HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)
UN $ 111.341,58

7.4.2
PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA

CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)
UN $ 68.256,19

7.5 SALIDAS SANITARIAS

7.5.1 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" UN $ 82.413,42

7.5.2 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" UN $ 113.642,34

7.5.3
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA EN ALUMINIO TIPO GRANADA PARA BALL CON 

TRAGANTE DE 4"
UN $ 55.040,80

7.6
BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N. (INCLUYEN SOPORTERIA Y

ABRASADERAS)

7.6.1 BAJANTE A.N.  PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) M $ 32.652,40

7.6.2 BAJANTE A.N.  PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M $ 41.092,76

7.6.3 BAJANTE A.N.  PVC Ø 6" (INC. ACCESORIOS) M $ 82.524,20

7.6.4 VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 1 1/2" (INC. ACCESORIOS) M $ 18.908,15

7.6.5 VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS) M $ 21.202,09

7.6.6 VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) M $ 24.381,40

7.7 RED DE GAS

7.7.1 ACOMETIDA DE GAS 1" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 472.445,88

7.7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA MEDIDOR GAS 45X45, INCLUYE COMPUERTA UN $ 147.703,26

7.7.3 CONDUCTO EVACUACION GAS 15 X 22 (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 54.492,26

7.7.4 COPA DE COBRE 3/4" X 1/2" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 5.873,70

7.7.5 COPA DE COBRE 1" X 1/2"  (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 8.786,83

7.7.6 COPA DE COBRE 1" X 3/4" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 9.273,90

7.7.7 COPA DE COBRE 2" X 1"  (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 13.854,66

7.7.8 SUMINISTRO E INSTALACION ELEVADOR DE GAS Ø 1/2" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 16.601,86

7.7.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR DE GAS Ø 3/4" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 50.203,47

7.7.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR DE GAS Ø 1" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 82.185,70

7.7.11 MANGUERA DE CONEXION FLEXIBLE (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 10.270,01

7.7.12 REGULADOR UNICA ETAPA  10M3/H A 30 M3/H (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 362.296,14

7.7.13 REGULADOR PRIMERA ETAPA  10M3/H A 30 H/M3 (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 588.592,22

7.7.14 REGULADOR SEGUNDA ETAPA  10M3/H A 30 H/M3 (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 627.401,72

7.7.15 REGULADOR ASOCIADO ETAPA  (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 416.900,83

7.7.16 TUBERIA HIERRO GALVANIZADO DE 1/2" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 19.560,10

7.7.17 TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO Ø 3/4"  (INC. ACCESORIOS (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 37.277,23

7.7.18 TUBERIA HG DE Ø 1"  (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 54.964,27

7.7.19 ACCESORIOS HG   1/2" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 15.368,12

7.7.20 ACCESORIOS HG   3/4" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 17.201,84

7.7.21 ACCESORIOS HG   1" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 18.891,00

7.7.22 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS) (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 27.774,26

7.7.23 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 42.582,88

7.7.24 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1" (INCLUYE ACCESORIOS) (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 48.368,65

7.7.25 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS) (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 90.928,40

7.7.26 TUBERIA DE POLIETILENO Ø 1/2"  (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 19.458,30

7.7.27 TUBERIA DE POLIETILENO Ø 3/4" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 22.357,54

7.7.28 TUBERIA DE POLIETILENO Ø 1" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 25.887,32

7.7.29 TUBERIA DE POLIETILENO Ø 2" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 28.078,51

7.7.30 UNIVERSAL HG Ø 1/2" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 12.985,30

7.7.31 UNIVERSAL HG Ø 3/4"  (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 15.823,24

7.7.32 UNIVERSAL HG DE Ø 1" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 34.122,30



GRUPO No.3 - BOYACA

ITEM DESCRIPCIÓN UN
PRECIO TOPE FFIE - 

GRUPO No 3

7.7.33 UNIVERSAL HG DE Ø 1 1/2"  (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 35.084,23

7.7.34 UNIVERSAL HG DE Ø 2" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 60.070,94

7.7.35 UNIVERSAL HG DE Ø 3" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 205.723,71

7.7.36
PUNTO DE GAS DE 1" (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO VERTICAL, Y/O

CAMBIO DE DIAMETRO) (SUMISTRO E INSTALACIÓN)
UN $ 77.369,26

7.7.37
PUNTO DE GAS DE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO VERTICAL, Y/O

CAMBIO DE DIAMETRO) (SUMISTRO E INSTALACIÓN)
UN $ 28.845,57

7.7.38
PUNTO DE GAS DE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO VERTICAL, Y/O

CAMBIO DE DIAMETRO) (SUMISTRO E INSTALACIÓN)
UN $ 43.126,64

7.7.39 REGISTRO DE BOLA PARA GAS 1/2" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 38.962,86

7.7.40 REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 3/4" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 47.565,75

7.7.41 REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 1" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 66.493,02

7.8 TUBERIA PVC UNION MECANICA

7.8.1 ACCESORIO PVC U.M DE 3" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 110.479,19

7.8.2 ACCESORIOS PVC U.M DE 4" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 167.965,07

7.8.3 TUBERIA PVC U.M DE 2" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 29.136,04

7.8.4 TUBERIA PVC U.M DE 3" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 41.521,72

7.8.5 TUBERIA PVC U.M DE 4" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) M $ 65.836,04

7.9 TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO

7.9.1 SUMISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA DE GATO, TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE 1 1/2" M $ 225.428,28

7.9.2 SUMISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR MECANICO  3/4" UN $ 141.168,58

7.9.3 SUMISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR MECANICO DE 1" UN $ 263.551,40

7.9.4 SUMISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR MECANICO 1 1/2" UN $ 318.474,57

7.9.5 SUMISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR MECANICO DE 2" UN $ 416.433,06

7.10 TUBERIA Y ACCESORIOS RED CONTRAINCENDIO (INCLUYEN PINTURA)

7.10.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 1" (INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOPORTES)
M $ 43.085,02

7.10.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 1 1/4" (INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOPORTES)
M $ 48.934,21

7.10.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/2" RANURADA M $ 53.598,06

7.10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2" RANURADA M $ 62.474,18

7.10.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2 1/2" RANURADA M $ 80.385,73

7.10.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 3" RANURADA M $ 93.468,01

7.10.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 4" RANURADA M $ 114.478,94

7.10.8
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C 900 4" - INCLUYE SELLO ELASTOMÉRICO,

RESTRICTORES, ACCESORIOS Y ANCLAJE
M $ 514.668,71

7.10.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1" UN $ 15.390,29

7.10.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/4" UN $ 22.673,11

7.10.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/2" UN $ 24.081,17

7.10.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 2" UN $ 33.015,86

7.10.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 2 1/2" UN $ 43.633,07

7.10.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 3" UN $ 55.244,73

7.10.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 4" UN $ 83.158,16

7.10.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 1¼" UN $ 25.362,84

7.10.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 1½" UN $ 26.804,08

7.10.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 2" UN $ 29.077,65

7.10.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 2 1/2" UN $ 30.266,14

7.10.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 3" UN $ 45.168,78

7.10.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 4" UN $ 48.356,37

7.10.22 ACOPLE FLEXIBLE, ASTM A-536, RANURADO, LISTADO UL/FM Ø4"   UN $ 38.753,92

7.10.23
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOPLE FLEXIBLE, ASTM A-536, RANURADO, 

LISTADO UL/FM Ø4"   
UN $ 38.753,92

7.11 VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO

7.11.1 PUNTO ROCIADOR 1/2" (INCLUYE ROCIADOR PENDENT RESPUESTA RAPIDA DE 1/2") UN $ 212.456,19

7.11.2
SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II (Completo Boquilla, Válvula 

angular 2-1/2", manguera 30 m llave spanner doble servicio, extintor) 
UN $ 1.127.754,42

7.11.3
SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III (Completo Boquilla, Válvula 

angular 2-1/2", manguera 30 m llave spanner doble servicio, extintor) 
UN $ 1.543.188,78

7.11.4 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4" UN $ 3.514.094,48

7.11.5 SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UN $ 1.295.091,46

7.11.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 2" UN $ 2.746.197,20

7.11.7 SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBAS 4 X 2 1/2" UN $ 3.391.522,49

7.11.8 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 2 1/2" UN $ 2.379.732,23

7.11.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 3" UN $ 3.126.880,68

7.11.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL / TRANSVERSAL 1 1/2" UN $ 98.781,44

7.11.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL /  TRANSVERSAL 2" UN $ 132.525,64

7.11.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL /  TRANSVERSAL 2½" UN $ 195.782,04

7.11.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL /  TRANSVERSAL 3" UN $ 211.225,95

7.11.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL /  TRANSVERSAL 4" UN $ 257.501,53

7.11.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO 4 VÍAS 2" UN $ 261.826,28

7.11.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO 4 VÍAS 3" UN $ 373.334,71

7.11.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO 4 VÍAS 4" UN $ 450.556,82

7.11.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1" UN $ 9.676,56

7.11.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1 1/4" UN $ 9.863,61

7.11.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1-1/2" UN $ 10.046,32
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7.11.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2" UN $ 10.231,21

7.11.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2 1/2" UN $ 10.289,59

7.11.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3" UN $ 13.197,96

7.11.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 4" UN $ 15.650,08

7.11.25 SOPORTE TIPO MENSULA EMPOTRADO EN CONCRETO Ø4" UN $ 42.998,05

7.11.26 SENSOR DE FLUJO PARA TUBO DE 4" X 2-1/2" UN $ 546.126,34

7.11.27 MANÓMETROS DE PRESIÓN - CONEXIÓN VERTICAL UN $ 60.863,06

7.11.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO (TIPO ABC) 20LB UN $ 107.178,49

7.11.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO B (ROJO) UN $ 113.970,77

7.11.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO K (ROJO) UN $ 772.060,07

7.11.31 ACCESORIO NIPLE PASA MUROS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1" - 0.5 M UN $ 165.309,36

7.11.32 ACCESORIO NIPLE PASA MUROS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1.1/2" - 0.5 M UN $ 215.640,24

7.11.33 ACCESORIO NIPLE PASA MUROS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2" - 0.5 M UN $ 225.227,75

7.11.34 ACCESORIO NIPLE PASA MUROS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3" - 0.25 M UN $ 227.557,66

7.11.35 ACCESORIO NIPLE PASA MUROS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 4" - 0.5 M UN $ 265.448,96

7.11.36 ACCESORIO NIPLE PASA MUROS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 6" - 0.25 M UN $ 345.751,29

7.11.37 SENSOR DE FLUJO PARA TUBO DE 2 1-2 X 1 1-4 UN $ 591.794,89

7.11.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TOMA Y DESCARGA DE AIRE Ø 1" UL/FM UN $ 782.376,27

7.11.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DESAIREADORA DE 1/2" UN $ 246.535,60

7.11.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DE 4" EN TANQUE DE ABASTECIMIENTO UN $ 765.463,46

7.11.41
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA RANURADA UL/FM CON SENSOR POSICION 

DE 2" 1/2 
UN $ 619.137,73

7.11.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA RANURADA 3" UL/FM UN $ 701.922,17

7.11.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA RANURADA 4" UL/FM UN $ 732.877,86

7.11.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 4" OS&Y BRIDADA UN $ 718.602,63

7.11.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA TIPO COMPUERTA ROSCADO A/C  11/4" UN $ 167.920,12

7.11.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE CORTINA HIERRO 4" UN $ 1.470.866,36

7.11.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHEQUE RANURADA CON KIT MANOMETROS DE 2 1/2 UN $ 366.385,52

7.11.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHEQUE RANURADO 3"  UL /FM UN $ 324.983,80

7.11.49 SUMINISTROE E INSTALACIÓN DE VALVULA CHEQUE ROSCADO A/C 11/4" UN $ 164.155,14

7.11.50 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VALVULA PRUEBA Y DRENAJE 1"  UL /FM UN $ 247.431,74

8 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

8.1
SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO HASTA UNA

DISTANCIA DE 3,00 METROS)
   

8.1.1

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC

DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO

CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 119.333,01

8.1.2

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA,

TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO

CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 143.078,72

8.1.3

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE

1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO

CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 136.038,73

8.1.4

SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE

1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE

Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA

DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 153.686,28

8.1.5

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT

DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO

CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 130.767,71

8.1.6

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA,

TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO

CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 157.641,65

8.1.7

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE

1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO

CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 147.035,51

8.1.8

SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE

1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y

DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA

DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 166.838,58

8.1.9

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC

DE 3/4", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO

CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 130.853,84

8.1.10

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA,

TUBERIA PVC DE 3/4", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO

ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 157.727,78
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8.1.11

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE

3/4", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG,LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE

Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA

DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 147.282,12

8.1.12

SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE

3/4", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO

CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 163.682,75

8.1.13

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT

DE 3/4", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO

CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 147.599,06

8.1.14

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA,

TUBERIA EMT DE 3/4", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO

ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 174.472,99

8.1.15

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE

3/4", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE

Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA

DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 164.027,33

8.1.16

SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE- INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE

3/4", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO

CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 180.427,95

8.1.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULETAS EN TEE SALIDA 3/4" UN $ 16.677,26

8.1.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULETAS EN ELE SALIDA 3/4" UN $ 16.400,39

8.1.19

SALIDA + BOTON TIMBRE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE

#12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 107.527,51

8.1.20

SALIDA + CAMPANA TIMBRE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE

COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 119.579,98

8.1.21

SALIDA PARA LUMINARIA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE

#12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 124.265,33

8.1.22

SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA 

EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO 

CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 131.235,81

8.1.23

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2",

CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y

DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA

DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 124.283,47

8.1.24

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS -

INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE

COBRE #12 AWG CON BAJO DE HALOGENOS LSZH, APARATO ELECTRICO

CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 132.595,17

8.1.25
SALIDA + BOTON TIMBRE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE

#12 AWG LS ZH Y ACCESORIOS (INCLUYE APARATO)
UN $ 158.449,03

8.1.26

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2",

CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y

DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA

DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 145.519,90

8.1.27

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS -

INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE

COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 173.270,50

8.1.28

SALIDA + TOMACORRIENTE TRIFÀSICA, INCLUYE PROTECCION PARA EXTERIORES CAJA,

TUBERIA PVC DE 3/4", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO

CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 196.196,38

8.1.29

SALIDA PARA FLOTADOR, TUBERIA PVC DE 1/2", COBRE #12 ENCAUCHETADO LSZH

ENCAUCHETADO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

UN $ 175.304,81

8.2 BANDEJAS DE DISTRIBUCION (INCLUYE BANDEJA DUCTO, SOPORTES Y ATERRIZADA)

8.2.1
BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30 X 8 PORTA CABLE CON SOPORTERIA,

FIJACIONES Y ACCESORIOS
M $ 167.199,60

8.2.2

BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO, EN PINTURA ELECTROSTATICA 10 X 4 CON

DIVISION INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA CON DIVISION INCLUYE

TAPA, SOPORTERIA, FIJACIONES Y ACCESORIOS

M $ 123.806,29

8.2.3
DUCTOS HORIZONTAL O VERTICAL 30 X 8 INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA

ELECTROSTATICA
M $ 138.449,79
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8.2.4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA (12 X 5) CM CON 

DIVISIÓN. INCLUYE: PINTURA ELECTROSTATICA, PUESTA A TIERRA, TAPA TORNILLO, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PARED Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN

M $ 104.483,75

8.2.5

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA (20 X 5) CM CON 

DIVISIÓN. INCLUYE: PINTURA ELECTROSTATICA, PUESTA A TIERRA, TAPA TORNILLO, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PARED Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN

M $ 133.344,03

8.2.6

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA (20 X 8) CM CON 

DIVISIÓN. INCLUYE: PINTURA ELECTROSTATICA, PUESTA A TIERRA, TAPA TORNILLO, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PARED Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN

M $ 170.680,37

8.2.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA (12 X 5) CM CON 

DIVISIÓN. INCLUYE: PINTURA ELECTROSTATICA, PUESTA A TIERRA, TAPA TORNILLO, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PARED Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN

M $ 80.372,12

8.2.8

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA (20 X 5) CM CON 

DIVISIÓN. INCLUYE: PINTURA ELECTROSTATICA, PUESTA A TIERRA, TAPA TORNILLO, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PARED Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN

M $ 102.572,33

8.2.9

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA (20 X 8) CM CON 

DIVISIÓN. INCLUYE: PINTURA ELECTROSTATICA, PUESTA A TIERRA, TAPA TORNILLO, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PARED Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN

M $ 131.292,59

8.3 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

8.3.1 TUBERIA PVC 1/2" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M $ 7.572,20

8.3.2 TUBERIA PVC 3/4" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M $ 9.307,93

8.3.3 TUBERIA PVC 1" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M $ 10.853,91

8.3.4 TUBERIA PVC 1 1/4" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M $ 12.526,86

8.3.5 TUBERIA PVC 1 1/2"  EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M $ 15.802,98

8.3.6 TUBERIA PVC 2" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M $ 18.255,89

8.3.7 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES M $ 13.383,56

8.3.8 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES M $ 17.428,48

8.3.9 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES M $ 21.707,82

8.3.10 TUBERIA EMT 1 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES M $ 32.533,82

8.3.11 TUBERIA EMT 2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES M $ 44.037,94

8.3.12 TUBERIA EMT 2 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES M $ 57.422,89

8.3.13
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA IMC 3/4" ADOSADA A FACHADA PARA BAJANTE

PUESTA A TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACION
M $ 45.150,75

8.3.14
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA IMC 1" ADOSADA A FACHADA PARA BAJANTE PUESTA

A TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACION
M $ 64.948,06

8.3.15
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA IMC 2" ADOSADA A FACHADA PARA BAJANTE PUESTA

A TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACION
M $ 113.909,74

8.3.16
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA IMC 4" ADOSADA A FACHADA PARA BAJANTE PUESTA

A TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACION
M $ 303.523,26

8.3.17 CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 3.714,25

8.3.18 CABLEADO 1#10 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 4.790,01

8.3.19 CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 8.872,61

8.3.20 CABLEADO 2#10 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 9.042,84

8.3.21 CABLEADO 2#8 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 13.140,78

8.3.22 CABLEADO 3#10 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 13.333,33

8.3.23 CABLEADO 3#8 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 19.338,63

8.3.24 CABLEADO 2#8 + 1#10 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 17.715,91

8.3.25 CABLEADO 4#10 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 18.387,05

8.3.26 CABLEADO 5#10 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 22.500,34

8.3.27 CABLEADO 4#8 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 26.340,16

8.3.28 CABLEADO 2#6 + 1#10 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 28.915,86

8.3.29 CABLEADO 3#8 + 1#10 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 27.584,75

8.3.30 CABLEADO  1#8 + 1#10 + 1#12T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 17.113,15

8.3.31 CABLEADO 3#8 + 2#10 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 33.418,43

8.3.32 CABLEADO 2#6 + 1#6 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 34.898,83

8.3.33 CABLEADO 2#8 + 1#10 + 1#12T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 24.905,81

8.3.34 CABLEADO 3#6 + 1#10 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 40.332,06

8.3.35 CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 24.381,19

8.3.36 CABLEADO 3#8 + 1#6 + 2#10 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 47.177,32

8.3.37 CABLEADO 3#8 + 1#10 + 1#12T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 37.530,33

8.3.38 CABLEADO 2#6 + 1#8 + 1#10T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 36.387,59

8.3.39 CABLEADO 3#6 + 1#8 + 1#10T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 47.801,02

8.3.40 CABLEADO 3#6 + 1#8 + 2#10T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 53.234,25

8.3.41 CABLEADO 1#4 + 1#6 + 1#8T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 38.165,19

8.3.42 CABLEADO 3#8 + 1#4 + 1#8 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 49.344,20

8.3.43 CABLEADO 2#4 + 1#6 + 1#8T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 57.371,27

8.3.44 CABLEADO 3#4 + 1#6 + 1#8T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 76.296,89

8.3.45 CABLEADO 3#6 + 1#4 + 2#6T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 77.580,55

8.3.46 CABLEADO 3#4 + 1#6 + 1#6T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 80.315,30

8.3.47 CABLEADO 3#2 + 1#8 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 105.957,82

8.3.48 CABLEADO 3#4 + 1#2 + 2#6T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 113.214,70

8.3.49 CABLEADO 3#2 + 1#4 + 1#8 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 124.880,66

8.3.50 CABLEADO 3#2 + 1#4 + 1#6T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 128.901,87

8.3.51 CABLEADO 3#4 + 1#1/0 + 1#4T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 128.585,13
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8.3.52 CABLEADO 3#2 + 1#2/0 + 1#2 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 192.540,74

8.3.53 CABLEADO 3#2 + 1#1/0 + 2#6T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 174.436,94

8.3.54 CABLEADO 3#1/0 + 1#2 + 1#6 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 201.460,79

8.3.55 CABLEADO 3#1/0 + 1#2 + 1#4T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 208.254,43

8.3.56 CABLEADO 3#2/0 + 1#1/0 + 1#6 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA M $ 244.470,40

8.3.57

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE CUBIERTO, PARA RED COMPACTA 

1NO.1/0 AAC 15KV + 1NO.2 ACSR. INCLUYE: ESPACIADORES POLIMERICOS Y DEMAS 

ELEMENTOS PARA SUS CORRECTA INSTALACIÓN.

M $ 84.696,97

8.3.58
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRIMARIA EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE DE 

COBRE AWG: 3Nº1/0 AWG, AL, AISLADO XLPE/LLDPE, 15KV, ECOLOGICO
M $ 863.140,32

8.4 TABLEROS E INTERRUPTORES

8.4.1

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE

CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE

TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN $ 473.902,43

8.4.2

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE

CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE

TIERRA AISLADA.

UN $ 595.876,72

8.4.3

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE

CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE

TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN $ 691.216,43

8.4.4

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 30 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE

CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE

TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN $ 781.159,19

8.4.5

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 36 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE

CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE

TIERRA AISLADA.

UN $ 874.940,37

8.4.6

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 42 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE

CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE

TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN $ 916.950,96

8.4.7 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 24.301,66

8.4.8 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 49.250,71

8.4.9 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 40/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 67.907,05

8.4.10 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 70/100 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 105.018,80

8.4.11 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 121.511,05

8.4.12 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 70/100 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 157.485,64

8.4.13 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 248.457,82

8.4.14 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 353.335,97

8.4.15 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 576.273,25

8.4.16 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 250/400 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 1.222.312,92

8.4.17 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 500/600 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 2.280.113,56

8.4.18 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 700/800 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 3.003.488,48

8.4.19 BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 29.199,09

8.4.20 BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 53.249,60

8.4.21 BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 91.264,09

8.5 TELEVISION Y TELEFONOS

8.5.1 CAJA DE PASO 60X50 MAMPOSTERIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 709.733,23

8.5.2 CAJA DE PASO 10X10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 15.417,88

8.5.3 CABLE TELEFONICO 2 PARES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M $ 2.803,12

8.5.4
SALIDA PARA ANTENA DE TV EN TUBERÍA DE Ø 1/2" PVC (L=12M) (SUMINISTRO E

INSTALACIÓN)
UN $ 105.409,48

8.5.5 MASTIL CON CAPACETE FI=1-1/4" X 3 MTS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 173.030,49

8.6 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS

8.6.1
CABLE UTP CAT 6 TENDIDO Y CERTIFICADO. INCLUYE TERMINALES RJ45 Y MARCACION

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M $ 5.151,08

8.6.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A TENDIDO Y CERTIFICADO. INCLUYE 

TERMINALES RJ45 Y MARCACION (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M $ 8.534,86

8.6.3 SUMINISTRO E INSTALACION FIBRA OPTICA  6 HILOS  MULTIMODO 50/125 M $ 41.685,48

8.6.4 PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 M CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 18.621,62

8.6.5 PATCH CORD CATEGORIA 6A X 3 M CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 29.518,38

8.6.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LÓGICA PARA VOZ Y DATOS SENCILLO CATEGORIA

6A. INCLUYE: JACK RJ-45 COLOR AZUL (AUTOPONCHABLE), TAPA ABATIBLE PARA

PROTECCIÓN AL POLVO, FACEPLATE SENCILLO, EN CANALETA INCLUYENDO TROQUEL Y

CAJA CON TAPA.  (SALIDA EN DISTANCIA HASTA 3M).

UN $ 91.763,28

8.6.7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LÓGICA PARA VOZ Y DATOS SENCILLO CATEGORIA 

6A. INCLUYE: JACK RJ-45 COLOR AZUL (AUTOPONCHABLE), TAPA ABATIBLE PARA 

PROTECCIÓN AL POLVO, FACEPLATE SENCILLO, TUBERÍA PVC Ø3/4" Y CAJA CON TAPA.

UN $ 127.445,61

8.6.8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LÓGICA PARA VOZ Y DATOS SENCILLO CATEGORIA 

6A. INCLUYE: JACK RJ-45 COLOR AZUL (AUTOPONCHABLE), TAPA ABATIBLE PARA 

PROTECCIÓN AL POLVO, FACEPLATE SENCILLO, TUBERÍA EMT Ø3/4" Y CAJA CON TAPA.

UN $ 159.938,77

8.6.9 PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 516.665,15

8.6.10 PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 961.908,02

8.6.11

ACCESS POINT 3COM O EQUIVALENTE, CONEXIÓN INALAMBRICA, VELOCIDAD MINIMA

1300MBPS, BANDA DOBLE DE 2,4GHZ Y 5 GHZ, 3 PUERTOS DE CONEXIÓN, SOPORTE PARA

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD WEP, WPA, WPA2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN $ 1.260.053,61

8.6.12

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA EN CANALETA, INCLUYE TROQUEL Y

APARATO ELECTRICO, CONDUCTORES COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT Y DEMÁS

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (SUMINISTRO E

INSTALACIÓN)

UN $ 80.862,94
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8.6.13

TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA,

INCLUYE TROQUEL Y APARATO ELECTRICO, CONDUCTORES COBRE #12 AWG, PE, HF, FR,

LS, CT Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

UN $ 176.580,01

8.6.14 GABINETE 60X60 HOMOLOGADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 711.498,12

8.6.15
GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA (SUMINISTRO E

INSTALACIÓN)
UN $ 1.227.621,36

8.6.16

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE MINIRACK CERRADO DE 11RU, 0.6M X 0.6M X 

0.6M, FABRICADO EN ALUMINIO, COLOR NEGRO. INCLUYE ANCLAJES, FIJACIONES Y 

MULTITOMA PDU HORIZONTAL 120V, 15A, 8 SALIDAS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN $ 1.018.588,38

8.6.17

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 24RU, 0.6M X 0.6M X 1.2M, 

FABRICADO EN ALUMINIO, COLOR NEGRO. INCLUYE ANCLAJES Y FIJACIONES EN PISO. 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN $ 1.078.712,24

8.6.18 SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 2.940.246,44

8.6.19 SWITCH 48 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 5.195.077,92

8.6.20 REGULADOR TRIFASICO DE 5 KVA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 1.732.856,58

8.6.21 REGULADOR TRIFASICO DE 10 KVA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 2.778.751,23

8.6.22 REGULADOR TRIFASICO DE 15 KVA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 3.201.893,78

8.6.23

CERTIFICACIONES DE PUNTOS DE UTP CAT. 6A, INCLUYE REGISTRO ORIGINAL ARROJADO 

POR EL EQUIPO EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO, POR CADA ENLACE CERTIFICADO QUE 

PASE SIN RESTRICCIONES.

UN $ 9.794,79

8.7 EQUIPOS ACTIVOS

8.7.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS MONOFASICA DE 3KVA/2,7KW, ONDA SENO PURA,

DOBLE CONVERSION
UN $ 2.650.000,00

8.7.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA DE 6KVA/6KW, ONDA SENO PURA, DOBLE

CONVERSION
UN $ 7.521.000,00

8.7.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA DE 10KVA/10KW, ONDA SENO PURA, DOBLE

CONVERSION
UN $ 8.750.000,00

8.7.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA DE 15KVA, ONDA SENO PURA, DOBLE

CONVERSION
UN $ 21.500.000,00

8.7.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL EN COFRE METALICO PARA UPS UN $ 865.628,20

8.8 PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

8.8.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA

COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE

FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 0.6 M. DE

ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRAZADERA PARA FIJACIÓN DE CABLE

UN $ 189.560,41

8.8.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA

COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE

FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 0.80 M. DE

ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA

UN $ 214.298,79

8.8.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA

COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE

FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE

ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA

UN $ 239.039,95

8.8.4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0 AWG, 

PARA ANILLO SUPERIOR Y BAJANTE DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE SOPORTES TIPO CLIP Y 

CONECTORES

M $ 14.857,06

8.8.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS

COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO.
M $ 31.939,43

8.8.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 10X30 PARA USO EN INTEMPERIE, INCLUYE

ACCESORIOS Y FIJACION
UN $ 135.353,31

8.8.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG PARA MALLA PUESTA

A TIERRA PARA ANILLO INFERIOR E INTERCONEXIONES
M $ 53.369,59

8.8.8
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE. INCLUYE

SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.
UN $ 56.934,54

8.8.9
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A

TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA 
UN $ 95.576,91

8.8.10

MALLA A TIERRA PARA PARARAYOS COMPUESTA CON TRES (3) VARILLAS DE PUESTA A 

TIERRA DE COBRE DE 5/8 X 2,44 MTS, UNIDAS ENTRE SI CON CABLE NO. 2 DE CU DESNUDO. 

LA UNÓN ENTRE VARILLA Y CABLE SERÁ CON SOLDADURA EXOTÉRMICA CAD WELD O 

SIMILAR

UN $ 1.709.141,05

8.9 PUESTA A TIERRA SUBESTACION Y TABLEROS

8.9.1
ABRAZADERAS DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO

APROBADAS PARA INTEMPERIE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN $ 26.596,89

8.9.2
GRAPA DERIVACIÓN EN T DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO

APROBADAS PARA INTEMPERIE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN $ 35.558,80

8.9.3
GRAPA CUADRADA DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO

APROBADAS PARA INTEMPERIE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN $ 35.558,80

8.9.4 TIERRA ARMARIO MEDIDORES 1 VARILLA Y CABLE NO. 2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 407.701,82

8.9.5 TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 468.651,98

8.9.6
TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN $ 1.388.502,33

8.9.7
TIERRA SUBESTACION LOCAL O PEDESTAL CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN $ 858.448,13

8.10 CANALIZACION ELECTRICA

8.10.1
TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO

DB 1 X 1"  PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M $ 18.213,95

8.10.2
TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO

DB 1 X 2"  PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M $ 26.214,59
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8.10.3
TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO 

DB 1 X 3" PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M $ 26.472,13

8.10.4
TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO

DB 2 X 2"  PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M $ 37.887,53

8.10.5
TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO

DB 2 X 3"  PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M $ 62.694,27

8.10.6
TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO

DB 2 X 4"  PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M $ 132.189,16

8.10.7
TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO

DB 4 X 4"  PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M $ 222.466,78

8.11 CAMARAS DE INSPECCION

8.11.1
CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CS274 CODENSA CON MARCO Y TAPA

71.5X71.5 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN $ 690.018,10

8.11.2
CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CS275 CODENSA CON MARCO Y TAPA

130.5X80.5 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN $ 1.105.744,91

8.11.3
CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CS276 CODENSA CON MARCO Y TAPA

161X130.5 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN $ 1.552.242,99

8.12 POSTES DE CONCRETO

8.12.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PRETENSADO DE 8 MTS- 510 KG

(INCLUYE  AHOYADO, IZAJE Y PLOMADA)
UN $ 833.906,48

8.12.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PRETENSADO DE 8 MTS- 750 KG

(INCLUYE  AHOYADO, IZAJE Y PLOMADA)
UN $ 1.074.806,35

8.12.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PRETENSADO DE 8 MTS- 1050 KG

(INCLUYE  AHOYADO, IZAJE Y PLOMADA)
UN $ 1.160.104,21

8.12.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PRETENSADO DE 10 MTS- 510 KG

(INCLUYE  AHOYADO, IZAJE Y PLOMADA)
UN $ 1.073.829,65

8.12.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PRETENSADO DE 10 MTS- 750 KG

(INCLUYE  AHOYADO, IZAJE Y PLOMADA)
UN $ 1.250.757,16

8.12.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PRETENSADO DE 10 MTS- 1050 KG

(INCLUYE  AHOYADO, IZAJE Y PLOMADA)
UN $ 1.358.724,21

8.12.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PRETENSADO DE 12 MTS- 510 KG

(INCLUYE  AHOYADO, IZAJE Y PLOMADA)
UN $ 1.421.871,94

8.12.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PRETENSADO DE 12 MTS- 750 KG

(INCLUYE  AHOYADO, IZAJE Y PLOMADA)
UN $ 1.528.481,36

8.12.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PRETENSADO DE 12 MTS- 1050 KG

(INCLUYE  AHOYADO, IZAJE Y PLOMADA)
UN $ 2.197.099,78

8.13 TRANSFORMADORES

8.13.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 30 KVA. INCLUYE

SOPORTES, ACCESORIOS, PUESTA TIERRA Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR

DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE

UN $ 15.731.820,52

8.13.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 45 KVA. INCLUYE

SOPORTES, ACCESORIOS , PUESTA TIERRA Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR

DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE

UN $ 24.940.691,07

8.13.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE

SOPORTES, ACCESORIOS , PUESTA TIERRA Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR

DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE

UN $ 27.746.993,76

8.13.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA 112,5 KVA. INCLUYE CELDA DE

ENTRADA Y SALIDA M.T., CELDA DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR INCLUIDO OBRA

CIVIL, CELDA DEL TRANSFORMADOR, CELDA DE MEDIDA BT, EQUIPOS ACCESORIOS ,

PUESTA TIERRA Y CONEXIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL.

CERTIFICACION RETIE, VIGAS DE SOPORTE DE TRANSFORMADOR, CERRAMIENTO.

UN $ 130.424.760,42

8.13.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA 150 KVA. NCLUYE CELDA DE

ENTRADA Y SALIDA M.T., CELDA DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR INCLUIDO OBRA

CIVIL, CELDA DEL TRANSFORMADOR, CELDA DE MEDIDA BT, EQUIPOS ACCESORIOS ,

PUESTA TIERRA Y CONEXIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL.

CERTIFICACION RETIE, VIGAS DE SOPORTE DE TRANSFORMADOR, CERRAMIENTO.

UN $ 154.900.358,14

8.13.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA 225 KVA. NCLUYE CELDA DE

ENTRADA Y SALIDA M.T., CELDA DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR INCLUIDO OBRA

CIVIL, CELDA DEL TRANSFORMADOR, CELDA DE MEDIDA BT, EQUIPOS ACCESORIOS ,

PUESTA TIERRA Y CONEXIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL.

CERTIFICACION RETIE, VIGAS DE SOPORTE DE TRANSFORMADOR, CERRAMIENTO.

UN $ 181.253.535,95

8.14 REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA

8.14.1 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS) UN $ 21.412,02

8.15 ARMARIOS Y EQUIPOS DE MEDIDA

8.15.1
CELDA TRIPLEX ENTRADA Y SALIDA 15 KV. NORMA CTS506-2. INC. FUSIBLES DE

PROTECCION. CERTIFICACION RETIE
UN $ 8.580.993,01

8.16
APARATOS ELÉCTRICOS 

(INCLUYE SUM E INSTALACIÓN -SOLO APLICA PARA CAMBIOS O MEJORAMIENTOS)

8.16.1 BOTON TIMBRE AVE 605 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 13.142,43

8.16.2 BOTON TIMBRE 800 PARA PISOS805 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 32.758,41

8.16.3 BOTON TIMBRE ABITARE LUZ PILOTO 1905-LP3033 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 23.844,62

8.16.4 TIMBRE CAMPANA + TAPA  MAX. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 40.385,02

8.16.5 TIMBRE CAMPANA KORAL/NEXKR040BK (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 40.385,02

8.16.6 CONMUTABLE SENC. BLC.DEKO L/NEX DK-2B+DKT2B (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 52.239,08

8.16.7 CONMUTABLE SENC. CLAS.C L/NEX LX-020C (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 23.718,73

8.16.8 CONMUTABLE SENC. PIL.CLAS. L/NEXLX-020CL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 41.988,70

8.16.9 INTERRUPTOR 4 VIAS AVE604-31323 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 35.369,25

8.16.10 INTERRUPTOR DOBLE 200211 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 8.364,33

8.16.11 INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 16.954,55

8.16.12 INTERRUPTOR DOBLE ABITARE LUZ911 LP (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 34.679,77
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8.16.13 INTERRUPTOR TRIPLE 600 AVE613 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 20.640,79

8.16.14 INTERRUPTOR TRIPLE FOSF AVE9913 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 23.810,50

8.16.15 INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL LUZ913 LP (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 48.045,75

8.16.16 INTERRUPTOR SENC 600  AVE601 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 12.563,55

8.16.17 INTERRUPTOR SENC CLAS.C      L/NEX   LX-010C (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 21.476,16

8.16.18 INTERRUPTOR SENC CON LUZ1001-LP (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 16.281,55

8.16.19 TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO666 -N (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 15.989,76

8.16.20 TOMA DOBLE AMERICANA ABITARE9966-N (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 13.811,90

8.16.21 TOMA DOBLE AMERICANA FOSF AVE9966 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 11.924,66

8.16.22
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA (12 X 12 X 5)CM. 

INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
UN $ 20.172,05

8.16.23
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DE CAJA 40 X 40 DE PASO, INCLUYE 

MATERIAL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
UN $ 169.776,34

8.16.24 SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BATERIA SELLADA 12V-12AH UN $ 129.030,03

8.17 SEÑALETICA

8.17.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO PREVENTIVO ACRILICO FOTOLUMINISCENTE DE 

PELIGRO RIESGO ELÉCTRICO Y RUTAS DE EVACUACION SEGÚN NORMA
UN $ 50.010,85

8.18 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALERTA TEMPRANA

8.18.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIOS (FACP), 

MAX 4 LAZOS, CON UN LAZO DE 250 INSTALADO DE FABRICA, CAP MAX 1000 PT, 4 NACS, 

ROJO, BATERÍA 12V, INCLUYE PROGRAMACIÓN. MARCA LEXAN, BOSCH O EQUIVALENTE

UN $ 4.245.653,20

8.18.2
SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE OPTICO, INCLUYE BASE. 

MARCA LEXAN, BOSCH O EQUIVALENTE
UN $ 162.760,66

8.18.3 SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR DE GAS MARCA LEXAN, BOSCH O EQUIVALENTE UN $ 247.146,04

8.18.4
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL DOBLE ACCION, SWITCH ROTATIVO MARCA 

LEXAN, BOSCH O EQUIVALENTE
UN $ 384.492,49

8.18.5
SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA ESTROBO DE MURO CON BASE, 12-110 CD, COLOR 

ROJO, MARCADA "FUEGO", MARCA LEXAN, BOSCH O EQUIVALENTE
UN $ 341.963,51

8.18.6 SUMINISTRO E INSTALACION MINI MODULO DE ENTRADA ANALOGA SENCILLA (M.M) UN $ 220.637,42

8.18.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE FPLR 2X16 AWG, 2 CONDUCTORES, SIN BLINDAR, DE

COLOR ROJO
M $ 4.765,49

8.18.8
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2X16 BLINDADO FPL (ENTERRADO DIRECTO) COLOR

NEGRO
M $ 10.498,71

8.18.9
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DETECTOR TÉRMICO DIRECCIONABLE INCLUYE 

BASE
UN $ 194.459,21

8.18.10
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO 

DIRECCIONABLE INCLUYE BASE CONVENCIONAL
UN $ 256.126,18

9 PAÑETES

9.1 PAÑETES SOBRE MUROS

9.1.1 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE M $ 6.147,76

9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 $ 21.016,49

9.1.3 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:4. M2 $ 18.939,08

9.1.4 PAÑETE LISO CULATAS 1:3  M2 $ 24.698,79

9.1.5 PAÑETE LISO CULATAS 1:4  M2 $ 21.967,68

9.1.6 PAÑETE LISO CULATAS 1:5  M2 $ 20.330,96

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 $ 19.724,99

9.1.8 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5  M2 $ 17.340,32

9.1.9 PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 $ 19.250,02

9.1.10 RESANES GENERALES M2 $ 10.302,58

9.2 PAÑETES BAJO PLACAS

9.2.1 PAÑETE BAJO MALLA 1:3 M2 $ 24.895,88

9.2.2 PAÑETE BAJO MALLA 1:4 M2 $ 24.512,72

9.2.3 PAÑETE BAJO MALLA 1:5 M2 $ 23.381,58

9.2.4 PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 $ 23.690,07

9.2.5 PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:5 M2 $ 22.856,41

9.2.6 PAÑETE RUSTICO BAJO PLACAS 1:5 M2 $ 24.985,25

10 PISOS 

10.1 BASES PISOS Y AFINADOS

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 $ 36.313,23

10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 $ 29.364,49

10.1.3 AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 CM M2 $ 27.004,04

10.1.4 AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 CM M2 $ 48.965,38

10.1.5 CEMENTO ESMALTADO MORTERO 1:4 H=1.5 CM M2 $ 17.576,94

10.1.6 CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI M2 $ 84.698,93

10.2 ACABADOS PISOS

10.2.1 ADOQUIN CONCRETO PEATONAL 6 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 83.195,37

10.2.2 ADOQUIN ECOLÓGICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 75.248,16

10.2.3
ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE

BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).
M2 $ 81.189,54

10.2.4
ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE

BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).
M2 $ 96.058,54

10.2.5 ADOQUIN GRES 10X20X5.5 MOORE Ó SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 67.575,47

10.2.6 ADOQUIN LADRILLO MACIZO STA/FE Ó SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 64.883,35

10.2.7
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33X33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION,

DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M2 $ 115.579,11

10.2.8 PISO EN GRAVILLA LAVADA M2 $ 77.353,19
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10.2.9
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA CONCRETO TIPO A50 - 40 X 40 X 6

CM, INCLUYE BASE EN ARENA O MORTERO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M2 $ 87.123,98

10.2.10 PISOPACK VINILO COMERCIAL 2 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 51.072,85

10.2.11
PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS (SUMINISTRO E

INSTALACIÓN)
M2 $ 24.890,43

10.2.12 TABLETA NATURAL 20 X 10 MOORE O EQUIVALENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 61.328,92

10.2.13
TABLETA GRES LISO DE 33 X 33 COLOR SAHARA- MORTERO 1:4 (SUMINISTRO E

INSTALACIÓN)
M2 $ 83.372,17

10.2.14 TABLON NATURAL 1/4-26-8 MOORE O EQUIVALENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 56.152,38

10.2.15
SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO, TRAFICO COMERCIAL 33X33/50X50 E=2 MM. INC.

PREPARACION DE SUPERFICIE CON MASTICO RESANADOR Y ADHESIVO
M2 $ 75.896,39

10.2.16
SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO, TRAFICO COMERCIAL 33X33/50X50 E=3 MM. INC.

PREPARACION DE SUPERFICIE CON MASTICO RESANADOR Y ADHESIVO
M2 $ 104.732,41

10.2.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 33X33 M2 $ 72.344,21

10.2.18 PISO GOMA DE 8 MM  TRAFICO PESADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 213.943,22

10.2.19
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE PISOS ANCHO 5 CMS INCLUYE

MATERIALES Y MANO DE OBRA 
M $ 12.875,67

10.3 GUARDAESCOBAS

10.3.1 GUARDAESCOBA EN CEMENTO MORTERO 1:4 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M $ 11.594,74

10.3.2
GUARDAESCOBA EN GRANITO DE MARMOL VIBROPRENSADO BH H = 0.065 (SUMINISTRO E

INSTALACIÓN)
M $ 38.021,85

10.3.3 GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M $ 24.533,68

10.3.4 GUARDAESCOBA EN VINISOL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M $ 8.972,69

10.3.5 MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3 M $ 8.313,18

10.3.6 MEDIA CAÑA EN GRANITO H = 0.10 M M $ 54.128,72

10.3.7 MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M $ 24.794,64

10.3.8 GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRES SAHARA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M $ 23.286,81

10.4 GRADAS

10.4.1 AFINADO ENDURECIDO PASOS ESCALERA MORTERO 1:3 M $ 27.593,76

10.4.2 CONCRETO BASE GRADAS DE 0.30 - 3000 PSI M $ 34.877,74

10.4.3 GRADAS EN GRANITO PULIDO DE 0.30 M $ 90.900,97

10.4.4 GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30 M $ 63.738,51

10.4.5 GRADAS EN TABLETA GRES Y GRAVILLA 0.30 M $ 50.142,37

10.4.6 GRADAS TABLETA GRES 0.30. MORTERO 1:4 M $ 47.537,90

10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

10.5.1 CENEFAS EN CONCRETO DE 0.30 - 3000 PSI M $ 26.576,64

10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 M $ 37.260,11

10.5.3 DILATACIONES LADRILLO 0.25 MORTERO 1:4 M $ 23.071,57

10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M $ 11.985,28

10.5.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE 

EN DUROPISO  H=7 CM
M $ 14.686,07

10.5.6
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM, INCLUYE 

FIJACIÓN, MASILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
M $ 15.985,15

10.5.7 BALDOSA DE GRANO MONOCAPA PARA ESCALERA M $ 39.923,77

10.5.8
CONCRETO ENDURECIDO H = 0.05. 3000 PSI CON APLICACIÓN DE ENDURECEDOR ROCKTOP, 

SIKAFLOOR O EQUIVALENTE
M2 $ 97.133,94

10.5.9
CONCRETO ENDURECIDO H = 0.10. 3000 PSI CON APLICACIÓN DE ENDURECEDOR ROCKTOP, 

SIKAFLOOR O EQUIVALENTE
M2 $ 149.436,83

11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

11.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1.1
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y

REMATES
M2 $ 37.525,94

11.1.2
IMPERMEABILIZACION EXTERIOR ESTRUCTURAS DE CONCRETO ENTERRADAS IGOL DENSO

2 MANOS
M2 $ 44.895,39

11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 $ 61.622,94

11.1.4

IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DE CONCRETO, SISTEMA 3 CAPAS, MANTOS ASFALTICOS

MODIFICADOS CON REFUERZOS EN FIBRA DE VIDRIO E=3MM. ACABADO FINAL FOIL DE

ALUMINIO, NO TRANSITABLE. INCLUYE REMATES 15 CM POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA

CUBIERTA Y CAJILLAS PARA INSTALACION DE TRAGANTES

M2 $ 107.695,50

11.1.5 MEDIA CAÑA EN  MORTERO 1:3 PARA CUBIERTAS M $ 11.939,30

11.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 MM M2 $ 42.537,89

11.1.7
IMPERMEABILIZACION INTERIOR PARA TANQUES DE CONCRETO MEMBRANA PVC SIKAPLAN

12 NTR O EQUIVALENTE. INCLUYE REMATES
M2 $ 116.581,05

11.2 CUBIERTAS

11.2.1 ENTRAMADO TEJA DE BARRO M2 $ 46.243,83

11.2.2 ENTRAMADO TEJA ONDULADA M2 $ 38.943,02

11.2.3 TEJA DE BARRO TIPO MOORE M2 $ 76.371,51

11.2.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10

TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS,

CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA

ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

KG $ 16.571,45

11.2.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON

FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR
M2 $ 82.730,50

11.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE UPVC M $ 80.276,67

11.3 ACCESORIOS Y OTROS

11.3.1 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 X 6 - CAL. 20 M $ 43.600,04

11.3.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC DE 3" (RAINGO) INCLUYE ACCESORIOS Y

SOPORTES
M $ 14.668,72

11.3.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC DE 3" (RAINGO) INCLUYE ACCESORIOS Y

SOPORTES
M $ 16.136,98
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11.3.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 50 CM - CAL 20. INCLUYE

SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE
M $ 47.602,18

11.3.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 80 CM - CAL 20. INCLUYE

SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE
M $ 70.361,94

11.3.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20.

INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE
M $ 99.319,88

11.3.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=20 CM. M $ 25.820,09

11.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 CM. M $ 27.937,43

11.3.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=50 CM. M $ 47.433,25

11.3.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=80 CM. M $ 70.146,73

11.3.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUPULA Ø 3" UN $ 15.666,07

11.3.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUPULA Ø 4" UN $ 20.134,48

11.3.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUPULA Ø 6" UN $ 32.595,61

11.3.14
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 75 CM - CAL 20. INCLUYE

SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE
M $ 68.850,98

11.3.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M $ 31.403,87

11.3.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA PINTADA CALIBRE 26 DS ENTRE 45-

80CM
M $ 55.655,53

11.3.17

IMPERMEABILIZACIÓNCON MEMBRANA LÍQUIDA ACRÍLICA CON ALTAS ESPECIFICACIONES,EN 

TRES CAPAS, SE ENTREGA CON PRUEBA HIDROSTÁTICA, SIEMPRE Y CUANDO LAS 

CONDICIONES DE LA LOSA LO PERMITA, INCLUYE ARREGLO DE LOS BAJANTES DE AGUA

M2 $ 75.399,29

12 CARPINTERIA DE METÁLICA 

12.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO

12.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL

EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3.

INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES, ACCESORIOS Y ALFAJIA DE ALUMINIO (SI APLICA)

M2 $ 574.531,79

12.1.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO BATIENTE, PERFIL

EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3.

INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES, ACCESORIOS Y ALFAJIA DE ALUMINIO (SI APLICA)

M2 $ 596.670,58

12.1.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO FIJO, PERFIL EXTRUIDO,

ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE

EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES, ACCESORIOS Y ALFAJIA DE ALUMINIO (SI APLICA)

M2 $ 535.008,90

12.1.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA, PERFIL

EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES,

SELLOS, ANCLAJES, ACCESORIOS Y ALFAJIA DE ALUMINIO (SI APLICA)

M2 $ 483.392,67

12.1.5 VENTANAS SERIE 3831/5020 ALUMINIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 358.593,77

12.1.6 VENTANAS SERIE 5020 ALUMINIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 345.227,15

12.1.7 VENTANAS SERIE 8025 ALUMINIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 404.528,97

12.1.8
PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL +

VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M2 $ 629.255,07

12.2 CARPINTERIA EN LAMINA

12.2.1 CAJAS CONTADORES AGUA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 93.430,67

12.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA MEDIDOR PARA UN (1) MEDIDOR AGUA

60X28X14 EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA,

NORMA NP-006

UN $ 391.283,73

12.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADO C.R. C18 + MARCOS PUERTA

LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,90 -1.00M + MONTANTE C.R C18 TIPO PERSIANA,

INCLUYE VISILLO EN VIDRIO LAMINADO 3+3 (0.10X0.75M),CERROJO LLAVE - MARIPOSA PARA

AULAS REF. KENT DE YALE O EQUIVALENTE, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE,

BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

UN $ 1.703.046,59

12.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE) M2 $ 109.713,60

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PISO Ø 30 CM M $ 59.808,10

12.2.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO

CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR, EN ANCLAJE

LATERAL A LA LOSA CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE

ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS

INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE

ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE

M $ 565.008,24

12.2.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM.

INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS
M $ 165.074,72

12.2.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA TIPO PERSIANA C.R. C18 (ANTIC -

ESMALTE, INCLUYE MANIJA TUBULAR FIJA DE DIAMETRO 5/8" POR AMBOS LADOS).
M2 $ 773.874,69

12.2.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DE ACCESO ABATIBLE , EN LAMINA ALFAJOR 

E=1/8". INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, ESTRUCTURA, REFUERZOS ACCESORIOS, 

PROTECCION ANTICORROSIVA.

M2 $ 513.346,01

12.2.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA PUERTA SENCILLA COMPUESTO DE: UNA(1) 

BARRA ANTIPANICO PUSH DE UN PUNTO INCLUYENDO MANIJA CON LLAVE, Y UN (1) BRAZO 

HIDRAULICO CIERRAPUERTAS. ELEMENTOS MARCA STANLEY O EQUIVALENTE

JG $ 1.133.011,67

13 ENCHAPES

13.1 ENCHAPE SOBRE MUROS

13.1.1
ENCHAPE PARED EGEO O EQUIVALENTE 20.5 X 20.5 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO)

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M2 $ 54.137,90

13.1.2 ENCHAPE PARED 20 X 25 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 66.871,45

13.1.3 ENCHAPE PARED 25 X 25 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 73.766,16
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13.1.4 ENCHAPE PARED 20 X 30 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 75.941,17

13.1.5 ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 79.298,86

13.2 ENCHAPE SOBRE MESONES

13.2.1
ENCHAPE PARED EGEO O EQUIVALENTE 20.5 X 20.5 MESONES B = 60 CM. (INCLUYE WIN EN

ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M $ 39.393,37

13.2.2 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M $ 79.553,08

13.2.3 GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS -  B =  40 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M $ 77.595,45

13.2.4 GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS -  B =  60 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M $ 91.259,59

13.2.5 GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 CM INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN M $ 104.470,21

13.3 VARIOS - ENCHAPES

13.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUES DE VIDRIO VITROLUX PARALLEL 20 X 20. M2 $ 705.230,46

13.3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFA DE REMATE EN ENCHAPE DE COLOR MARCA 

CORONA O SIMILAR
M $ 25.011,13

13.3.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE 3 CARAS DE BORDILLOS DUCHA O ASEO, INCLUYE 

WIN ALUMINIO
M $ 65.220,74

14 ILUMINACION

14.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

14.1.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 

70, FLUJO LUMINOSO 125 O MÁS. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS 

DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 

REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 155.740,69

14.1.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SOBREPONER, 

LED R1W5, 120/277V, 90MIN AUTONOMÍA. INCLUYE: INCLUYE: CLAVIJA CODELCA, CABLE 

ENCAUCHETADO 3X14, CABLE ACERADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA UNA CORRECTA 

INSTALACIÓN. SEGUN DISEÑO REALIZADO.  (ALTURA DE INSTALACIÓN HASTA 4M).

UN $ 151.714,25

14.1.3 SUMINISTRO DE  LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W CON DRIVER DE EMERGENCIA UN $ 137.609,60

14.1.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-

240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE 

CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL 

CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 77.440,31

14.1.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 4" 12W, 6500 K, 100-240 V, 

FLUJO LUMINOSO MAYOR A 600 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR A 20,000 H. INCLUYE 

CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL 

CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 60.916,38

14.1.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL LED DE 31W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO 

LUMINOSO MAYOR A 3200 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 10,000 H. INCLUYE CONECTORES 

DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, 

GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 299.279,05

14.1.7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 200 W, 6500 K, 100-240 V, IP 67, FLUJO

LUMINOSO MAYOR A 2000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 10,000 H. INCLUYE CONECTORES

DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO,

GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 675.391,29

14.1.8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN. 100-240 V, IRC 80,

FLUJO LUMINOSO 3600 LM, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE

CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL

CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 2.138.486,88

14.1.9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REFLECTOR LED 100W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO 

LUMINOSO MAYOR A 8000 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR A 20,000 H. INCLUYE CONECTORES 

DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, 

GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 291.512,43

14.1.10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, 2X1,6W 100-240 V, 

6500 K, IRC 70, FLUJO LUMINOSO 125 O MÁS. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E 

INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 1.322.104,55

14.1.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, 6 

VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 

REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 1.469.338,55

14.1.12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 

70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 

MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 133.952,74

14.1.13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BALA LED DE PISO 3W, 100-240 V, 6500 K, IRC 70.

INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.

MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 137.306,00

14.1.14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO AP LED 60-80 W, 100-240 W, 100-240 V, 6500

K, IRC 80. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y

SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN

NTC 2050.

UN $ 1.176.874,27

14.1.15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA  LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, 

FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE 

CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL 

CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 218.095,49

14.1.16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA APLIQUE LED TIPO TORTUGA, 12 W, 100-240 V,

6500 K, IRC 70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y

SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN

NTC 2050.

UN $ 70.153,72

14.1.17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BALA LED DE PISO 5W, 100-240 V, 6500 K, IRC 70.

INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.

MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 157.393,79
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14.1.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18W T8 LED PC POTENCIA 36W 

FLUJO LUMINOSO LUZ BLANCA FUENTE 3600, 6500K, VIDA UTIL 40,000H. REFERENCIA P37650 

DE SYLVANIA O EQUIVALENTE. MEDIDAS 15X120 MATERIALES POLICARBONATO Y VIDRIO, 

INSTALACION DESCOLGADA (INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, GUAYAS DE SOPORTE Y 

CLAVIJAS DE CONEXION)

UN $ 179.815,66

14.1.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 1X18W T8 LED PC POTENCIA 18W 

FLUJO LUMINOSO LUZ BLANCA FUENTE 1800, 6500K, VIDA UTIL 40,000H. REFERENCIA P37651 

DE SYLVANIA O EQUIVALENTE. MEDIDAS 15X120 MATERIALES POLICARBONATO Y VIDRIO, 

INSTALACION DESCOLGADA  (INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, GUAYAS DE SOPORTE Y 

CLAVIJAS DE CONEXION)

UN $ 105.861,43

14.1.20
SUMNISTRO E INSTALACION DE BALA STIL LED 16W DIMERIZABLE 0-10, CHIP SAMSUNG 7", 

LUZ 6500K, 100.000 HORAS DE VIDA ÚTIL, 1597 LÚMENES 85-277V, IP40, GARANTÍA 7 AÑOS
UN $ 135.647,38

14.1.21
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA STIL LED WELEDPOWER 13W CHIP SAMSUNG 5" 6500K 

100.000 HORAS DE VIDA ÚTIL, 1250 LÚMENES 120-277V IP40, 7 AÑOS DE GARANTÍA
UN $ 185.339,61

14.1.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA STIL LED 40W INTEGRADA CHIP 

SAMSUNG IP65 121CM 100.000 HORAS DE VIDA ÚTIL, 85-277V, LUZ 6500K IP65. LÚMENES 

4.500, 7 AÑOS DE GARANTÍA

UN $ 258.634,67

14.1.23 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 40W - 30X120CM UN $ 203.457,35

14.2 ALUMBRADO ORNAMENTAL EXTERIORES

14.2.1 SALIDA PARA ILUMINACION EXTERIOR UN $ 152.685,11

14.2.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X25W T5 120.277 V (5800 LMS) 

IP 65 POLICARBONATO 6500K LUZ BLANCA. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E 

INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 207.803,02

14.2.3
LAMPARA LED ALUMBRADO PUBLICO  60W - 208V, ALUMBRADO PERIMETRAL POSTE 

METALICO 6 M.   
UN $ 1.777.731,11

14.2.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE DE EMERGENCIA STIL LED BIFOCAL 2,4W, 90 MIN 

AUTONOMIA, 100-240V. 3 AÑOS DE GARANTÍA
UN $ 89.655,48

14.2.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 24W SOBREPONER, 100-

240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE 

CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL 

CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN $ 92.530,90

14.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 40W - 30X120CM UN $ 149.902,65

14.2.7 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED  CIRCULAR DE 25W UN $ 96.274,94

15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

15.1 APARATOS SANITARIOS

15.1.1 DUCHA MEZCLADOR CALYPSO, PISCIS O EQUIVALENTE (SUM E INSTALACION) UN $ 224.399,86

15.1.2
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO CORTO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó

1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR.
UN $ 336.524,68

15.1.3
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO + KIT VÁLVULA DE DESCARGA

ANTIVÁNDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL 
UN $ 651.009,60

15.1.4
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, MARCA CORONA O

EQUIVALENTE, CON GRIFERIA DE PUSH CONEXIÓN SUPERIOR
UN $ 599.634,56

15.1.5
ORINAL INFANTIL DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO MARCA CORONA O 

EQUIVALENTE, CON GRIFERIA DE PUSH CONEXIÓN SUPERIOR
UN $ 482.261,36

15.1.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE MOVILIDAD

REDUCIDA COLOR BLANCO PARA CONEXION POSTERIOR DE ALTA PRESION TIPO CORONA Ó

EQUIVALENTE CON GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACOPLE

UN $ 868.212,94

15.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL Y ACOPLE UN $ 575.132,56

15.1.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA

CONEXIÓN SUPERIOR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA DE ALTA PRESIÓN Y

ACOPLE

UN $ 991.266,72

15.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE UN $ 408.483,69

15.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE ACUACER Y ACOPLE UN $ 408.483,69

15.1.11
LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO PARA MINUSVALIDOS HANDYCAP REF. GR-01291 O 

EQUIVALENTE. INCLUYE SIFON BOTELLA Y ACOPLE
UN $ 758.300,00

15.1.12
LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó EQUIVALENTE. INCLUYE

SIFON Y ACOPLE
UN $ 294.366,32

15.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH UN $ 196.929,51

15.1.14
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y

ACOPLE
UN $ 218.455,57

15.1.15 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA LAVAPLATOS PRISMA SOBREPONER UN $ 72.811,20

15.1.16
SUMINISTRO E INSTALACION POCETA ACERO INOX. 35X40 + GRIFERIA TIPO PUSH. INCLUYE

ACOPLE Y SIFON BOTELLA
UN $ 348.038,30

15.1.17
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS 50 X 35 INCLUYE GRIFERIA UNA LLAVE INCLUYE

SIFON CANASTILLA Y ACOPLE
UN $ 198.097,54

15.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION CALENTADOR DE PASO ELECTRICO 10 LTS. UN $ 1.349.837,39

15.2 ACCESORIOS

15.2.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE DOS (2) BARRAS DE SEGURIDAD RECTAS FIJAS 

EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA
JG $ 185.178,62

15.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PISO  - 

PARED EN BAÑO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA
UN $ 292.608,02

15.2.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE O ABATIBLE EN ACERO

INOXIDABLE PARA BAÑO DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA
UN $ 509.278,88
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15.2.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ACERO

INOX. 26 CM 
UN $ 151.621,19

15.2.5 PAPELERA ACUACER (SUM E INSTALACION) UN $ 20.121,06

15.2.6 REJILLA CON SOSCO 3 X 2" (SUM E INSTALACION) UN $ 8.621,33

15.2.7 REJILLA PLASTICA 3 X 2" (SUM E INSTALACION) UN $ 8.456,92

15.2.8 REJILLA SIFON 20 X 20" (SUM E INSTALACION) UN $ 37.252,56

15.2.9 REJILLA SIFON S 4.5 X 3.5" (SUM E INSTALACION) UN $ 22.478,44

15.2.10 REJILLA VENTILACION 15 X 15 (SUM E INSTALACION) UN $ 16.935,82

15.2.11 REJILLA VENTILACION 20 X 20 (SUM E INSTALACION) UN $ 29.006,37

15.2.12 TAPARREGISTRO 15 X 15 (SUM E INSTALACION) UN $ 22.434,44

15.2.13 TAPARREGISTRO 20 X 20 (SUM E INSTALACION) UN $ 37.751,59

15.3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

15.3.1 LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANOS (SUM E INSTALACION) UN $ 21.254,59

15.3.2 LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E INSTALACION) UN $ 33.508,08

15.3.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y

ACCESORIOS
UN $ 676.931,61

15.3.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 2000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y

ACCESORIOS
UN $ 1.876.290,60

15.3.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 5000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y

ACCESORIOS
UN $ 3.988.990,34

15.3.6 VALVULA LAVADERO 2" (SUM E INSTALACION) UN $ 13.955,53

15.4
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E

INSTALACION)

15.4.1

DUCHA LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE PEDESTAL, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON

DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS, BASE EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR AL PISO EN

DIAMETRO 8"

UN $ 2.343.518,80

15.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA PISCIS O SIMILAR UN $ 53.244,34

15.4.3 DUCHA TELEFONO PARA PREESCOLAR UN $ 162.030,07

15.4.4 POCETA DE ASEO PREFABRICADA UN $ 186.459,59

16 CIELOS RASOS Y DIVISIONES

16.1 CIELOS RASOS

16.1.1
CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y 

BOCELES
M2 $ 74.185,85

16.1.2 CIELO RASO DURACUSTIC 5/8" M2 $ 60.867,51

16.1.3
CIELO RASO EN LAMINA PLANA SUPERBOARD O EQUIVALENTE E=6MM. INCLUYE ENCINTADO,

MASILLA Y PINTURA
M2 $ 84.209,83

16.1.4
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y

PINTURA , VISTO DOS CARAS  E=12 CMS 
M2 $ 139.276,77

16.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LISTON M.H. PEINE MONO M2 $ 62.383,74

16.2 DIVISIONES

16.2.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304-

2B CAL 20, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE
M2 $ 1.012.000,00

16.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18 (INC

PINTURA HORNO)
M2 $ 572.340,36

17 PINTURA

17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

17.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 $ 7.105,81

17.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 $ 13.048,95

17.1.3 FILOS Y DILATACIONES EN PINTURA M $ 4.412,25

17.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 S/PAÑETE - 2 MANOS M2 $ 11.387,09

17.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO BAJO PLACA  -  2 MANOS M2 $ 12.733,88

17.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA MAGNETICA NEGRA M2 $ 50.892,25

17.2 PINTURA SOBRE METAL

17.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA  LLENA M2 $ 9.045,67

17.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M $ 8.477,30

17.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA M2 $ 19.690,18

17.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL M $ 8.896,16

17.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA M $ 12.614,03

17.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE WASH-PRIMER S/ALUMINIO M2 $ 23.773,77

17.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO PINTURA INTUMESCENTE M2 $ 85.903,61

17.3 VARIOS - PINTURA

17.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION COLORPLAST FACHADA M2 $ 20.655,17

17.3.2
SUMINISTRO E INSTALACION DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA

MÚLTIPLE 
M2 $ 22.802,60

17.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DEMARCACION CON MARMOLINA M $ 3.389,20

17.3.4 ESGRAFIADO FACHADA M2 $ 23.908,44

17.3.5 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LINEAS TRAFICO A=0.10 M $ 6.245,85

17.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION SILCOPLAST FACHADA M2 $ 20.987,54

17.3.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE

PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA
M2 $ 21.251,95

17.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 $ 17.174,55

17.3.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANO M2 $ 10.629,23

17.3.10 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA POLIURETANO M2 $ 27.096,55

17.3.11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC SANITARIA 1/2"- 1 1/2" M $ 4.346,47

17.3.12 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC SANITARIA 2"- 3" M $ 5.502,96

17.3.13 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC SANITARIA 4"- 6" M $ 7.260,19

18 CERRADURAS Y VIDRIOS

18.1 CERRADURAS
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18.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE INGRESO PRINCIPAL LLAVE MULTIPUNTO YALE

987 O EQUIVALENTE
UN $ 184.170,92

18.1.2
SUMINISTRO E INSTALACION CERROJO LLAVE - MARIPOSA PARA AULAS REF. KENT DE YALE

O EQUIVALENTE
UN $ 101.294,01

18.1.3
SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PARA OFICINA POMO ENTRADA REF. SATURNO DE

SCHLAGE O EQUIVALENTE
UN $ 122.136,76

18.1.4
SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PARA BAÑO POMO ENTRADA REF. SATURNO DE

SCHLAGE O EQUIVALENTE
UN $ 81.332,13

18.2 HERRAJES

18.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION BISAGRA DE VAIVEN UN $ 73.093,57

18.3 VIDRIOS Y ESPEJOS

18.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO CRISTAL 4 MM - BISELADO 2 CM M2 $ 282.550,00

18.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 6 MM M2 $ 303.950,00

18.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 10 MM M2 $ 459.999,00

18.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3 M2 $ 439.610,00

19 OBRAS EXTERIORES

19.1 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

19.1.1
ADOQUIN CONCRETO COLOR GRIS TRAFICO LIVIANO 20X10X6CM (INC. SUMIN., INSTALACIÓN

Y COMPACTACIÓN. INC. 4CM ARENA DE PEÑA)
M2 $ 71.501,45

19.1.2
ADOQUIN CONCRETO COLOR GRIS TRAFICO PESADO 20X10X8CM (INC. SUMIN., INSTALACIÓN

Y COMPACTACIÓN. INC. 4CM ARENA DE PEÑA)
M2 $ 86.839,75

19.1.3 ADOQUIN DE GRES MOORE  -  10 X 20 X 5.5 M2 $ 45.208,22

19.1.4 BASE ASFALTO MDCI 1350 - E = 7 CM M2 $ 72.866,20

19.1.5 CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 CM - 3000 PSI CERTIFICADO M2 $ 75.918,16

19.1.6 JUNTAS DILATACION ASFALTO M $ 4.118,06

19.1.7
LOSETA PREFABRICADA CONCRETO TIPO A30 - 60 X 40 X 6 CM (INCLUYE SUMINISTRO E

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5, HECHO EN OBRA)
M2 $ 62.025,51

19.1.8
LOSETA PREFABRICADA CONCRETO TIPO A50 - 40 X 40 X 6 CM (INCLUYE SUMINISTRO E

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5, HECHO EN OBRA)
M2 $ 89.873,86

19.1.9
PAVIMENTO EN CONCRETO E=17 CM, MR42, MICROREFORZADO CON FIBRA. INCLUYE

JUNTAS DE DILATACION
M2 $ 204.000,00

19.1.10
PAVIMENTO EN CONCRETO E=18 CM, MR42, MICROREFORZADO CON FIBRA. INCLUYE

JUNTAS DE DILATACION
M2 $ 206.500,00

19.1.11 RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIPAVE M2 $ 33.763,08

19.1.12 BASE ESTABILIZADA  B-600  -  CEMENTO 5% M3 $ 218.121,46

19.1.13 RODADURA B-1350  -  E= 10 CM M2 $ 78.090,82

19.1.14
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE

NIVELACIÓN 2000 PSI).
M $ 65.365,40

19.1.15
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

(3HUECOS)
M $ 83.044,15

19.1.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO 50 MM FILTRO UV.

INCLUYE RELLENO EN CAUCHO GRANULAR Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN.
M2 $ 91.995,36

19.1.17
PISO CAUCHO PARA EXTERIORES GRANULADO EPDM CHIPS 1,5 CM NEGRO 0,5 CM FULL

COLOR
M2 $ 244.319,50

19.1.18

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO RECICLADO, CAPA

SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM Y UNA CAPA DE CAUCHO RECICLADO

SBR NEGRO DE 30 MM

M2 $ 316.672,88

19.2 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

19.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 $ 126.262,93

19.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA M2 $ 125.939,29

19.2.3
CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E

IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 
M $ 668.861,47

19.2.4

CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE

MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA

VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)

JG $ 8.600.000,00

19.2.5

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL -

ÁREA = 32,00 X 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO,

SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15X15 Ø 5 MM., PLACA

CONCRETO 3000 PSI 

UN $ 129.987.939,70

19.2.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BICICLETERO M-100, INCL EXCAV MANUAL CON RETIRO SUELO

BLANDO, CONCRETO 1:2:3, BICICLET. M-100, HIERRO A-40, Y M DE O.
UN $ 690.013,37

19.2.7

CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2"

Y PROTECCION EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 M EJES. VIGA=30*30 CONCRETO

3000PSI)  SEGÚN DETALLES IDRD.

M $ 858.858,54

19.2.8

CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M,(ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E=

3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES.

VIGA  40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.

M $ 1.412.387,01

19.2.9
CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE

BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA).
UN $ 372.279,16

19.2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES MODULO TIPO  3 JG $ 13.648.983,30

19.2.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES MODULO TIPO  3A JG $ 9.891.849,18

19.2.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES MODULO 5A COLUMPIOS DOS PUESTOS JG $ 3.978.856,06

19.2.13 DESMONTE Y REINSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES TIPO M-3 JG $ 2.799.034,06

19.3 ZONAS VERDES

19.3.1 ARBOLES UN $ 221.282,88

19.3.2 JARDINERAS M2 $ 207.582,99

19.3.3 JARDINES ORNAMENTALES M2 $ 250.919,58

19.3.4 PRADIZACION JARDINES (INC. TIERRA NEGRA) M2 $ 20.873,48

19.4 OTROS - ZONAS EXTERIORES

19.4.1 CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - B:20 (INC. BASE EN RECEBO) M $ 78.926,08
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19.4.2 CANAL EN CONCRETO CON LADRILLO REJILLA SECCION   ,20 X ,40 M $ 136.056,57

19.4.3 CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5). M $ 55.646,73

19.4.4 ROCERIA Y LIMPIEZA DE VEGETACION M2 $ 922,14

19.4.5 BORDILLO EN CONCRETO H=10 CMS M $ 20.942,84

19.4.6 CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H= 5 CMS - 3000 PSI M2 $ 39.257,39

19.4.7 CUNETA EN CONCRETO DE 3,000 PSI DESARROLLO 80 CM E=8 CM M $ 54.926,94

19.4.8

POZOS DE INSPECCION CON ELEMENTOS PREFABRICADOS: BASE, CILINDRO, CUELLO, 

CONO, TAPA INCLUYE: MORTERO PARA AJUSTE Y PEGA DE LOS ELEMENTOS DEL POZO, 

SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EEPP DE MEDELLÍN Y DE DISEÑO, SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UN $ 3.200.362,75

19.4.9
ENTIBADO CONTINUO DE MADERA CON PERFILES DE MADERA Y PARALES TELESCOPICOS 

PARA ZANJA DE REDES EXTERNAS
M2 $ 48.064,41

19.4.10
ENTIBADO DISCONTINUO DE MADERA CON PERFILES DE MADERA Y PARALES 

TELESCOPICOS PARA ZANJA DE REDES EXTERNAS
M2 $ 29.609,54

20 ASEO Y VARIOS

20.1 ASEO Y LIMPIEZA

20.1.1 ASEO GENERAL M2 $ 2.951,40

20.1.2
LAVADO E HIDROFUGADO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SIKARINSE Y

SUPEFACHADA
M2 $ 34.019,43

20.1.3 LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA.  INCLUYE SIKARINSE M2 $ 7.936,00

20.1.4 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M $ 2.712,13

20.1.5 SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES M $ 6.793,08

20.1.6 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN UN $ 26.470,27

20.1.7 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS M2 $ 10.689,38

20.1.8 LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS UN $ 1.627.544,07

20.1.9
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA METALICA ENROLLABLE, INCLUYE MARCO, RIEL

GUIA, TAMBOR/EJE, FLEJE LAMINA,  PINTURA, CERRADURA
M2 $ 1.045.245,10

20.1.10 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 X 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M $ 226.117,23

21 GENÉRICOS Y OTROS

21.1 PODA DE ÁRBOLES

21.1.1 PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 M. A 5.00 M. UN $ 34.685,22

21.1.2 PODA DE ÁRBOLES DE 5.00 M. A 10.00 M. UN $ 73.925,16

21.1.3 PODA DE ÁRBOLES DE 10.00 M. A 15.00 M. UN $ 141.394,21

21.1.4 PODA DE ÁRBOLES DE 15.00 M. A 20.00 M. UN $ 233.347,92

21.1.5 PODA DE ÁRBOLES MAYORES DE 20.00 M. UN $ 380.577,14

21.2 COCINAS

21.2.1

CAMPANA EXTRACTORA, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 430, DE 

IGUAL MANERA LOS FILTROS TIPO LABERINTO, CANALES DE REFUERZO, DE RECOLECCIÓN 

DE GRASAS Y SU ESTRUCTURA, DEBEN SER DEL MISMO MATERIAL. 

M $ 2.888.059,85

21.2.2

EXTRACTOR O VENTILADOR GREENHECK CUBE 240-20, 360-50, 220-15 Y/0 SIMILAR PARA 

EXTRACCIÓN DE CAMPANA, EN ALUMINIO PARA INSTALAR DIRECTAMENTE ENCIMA DE LA 

DUCTERÍA Y SELLADO HERMÉTICAMENTE. LOS MATERIALES Y ACABADOS DE LOS 

VENTILADORES DEBEN SER PARA TRABAJO A LA INTEMPERIE, SU CUBIERTA EXTERNA DEBE 

IMPEDIR LA ENTRADA DE LLUVIA Y  DE SOLIDOS EXTRAÑOS, MOTOR TRIFÁSICO DE APROX. 

5.0 HP A 208 V, 60, CON UN REQUERIMIENTO APROX. ENTRE 5.918 CFM Y 8.170 CFM. SISTEMA 

DE ACOPLE DEL MOTOR A LA ESTRUCTURA DEL VENTILADOR QUE LIMITE EL NIVEL SONORO 

Y LA VIBRACIÓN QUE SE PUEDA TRASLADAR A LA ESTRUCTURA DEL CONJUNTO.

UN $ 17.081.931,76

21.2.3

DUCTO PARA SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS Y OLORES, FABRICADO EN LÁMINA DE 

ACERO GALVANIZADA CALIBRE 18 A 24 PARA ACOPLE DE CAMPANA CON EL EXTRACTOR, 

CON EMPALMES O UNIONES POR MEDIO DE MARCOS. EMPAQUE DE CAUCHO EN MEDIO DE 

LAS UNIONES DE LOS TRAMOS DE DUCTOS SELLADOS CON SILICONA TRANSPARENTE PARA 

IMPEDIR FUGA DE GRASA. TORNILLERÍA EN ACERO COMÚN CON TUERCA. TODOS LOS 

ELEMENTOS EN HIERRO DEBEN ESTAR RECUBIERTOS CON PINTURA BASE ANTICORROSIVA. 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LOS CONDUCTOS DEBE SER HERMÉTICO. DONDE EL 

CONDUCTO HORIZONTAL CAMBIE DE DIRECCIÓN A SENTIDO VERTICAL ASCENDENTE Y SEA 

POSIBLE, SE DEBE INSTALAR UNA COMPUERTA DE CIERRE HERMÉTICO QUE PERMITA LA 

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDUCTO. EL VOLUMEN EN CFM O PCM CALCULADO PARA 

CADA TRAMO DE CAMPANA Y SALIDA GENERAL ES DE UN MÁXIMO APROX. DE 14.000 CFM.

M $ 659.473,89

21.2.4

ARRANCADOR O GUARDAMOTOR PARA PROTECCIÓN DEL MOTOR DEL EXTRACTOR, 

TRIFÁSICO CON CAPACIDAD DE 5.0 HP CON CAJA O COFRE. SE HARÁ CON UN CONTACTOR 

PROVISTO AL MENOS CON  BOTONES QUE ACCIONAN ADECUADAMENTE LAS FUNCIONES DE 

ARRANQUE Y PARADA DEL MOTOR,  PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRIENTES POR UN RELÉ 

TÉRMICO, EL ARRANCADOR DEBE INSTALARSE  PRÓXIMO A LA ZONA DE LA CAMPANA Y 

DEBE SER DE FÁCIL ACCESO PARA OPERAR EL SISTEMA CUANDO SE REQUIERA. 

UN $ 775.362,61

21.2.5

PANEL TIPO FIJO Y/O MODULAR PARA CUARTO FRIO. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA 

CAL-28 Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON AISLAMIENTO INTERNO ESPECIAL 

DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 3" A 4" DE ESPESOR, DE 35 KG/M3, LIBRE DE CFC.

M2 $ 552.352,31

21.2.6

PUERTA TIPO BATIENTE PARA CUARTO FRÍO CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0,90 

ANCHO X 1,90 DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON HERRAJES CROMADOS 

PARA TRABAJO PESADO Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ABRIR DESDE ADENTRO. EL 

MARCO DE LA PUERTA LLEVA EN TODO SU CONTORNO UNA RESISTENCIA CON CONTROL DE 

TEMPERATURA PARA EVITAR LA CONGELACIÓN Y CONDENSACIÓN DEL MISMO.

UN $ 4.850.703,95
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21.2.7

UNIDAD CONDESADORA PARA CUARTO DE REFRIGERACIÓN O CONSERVACIÓN A UBICAR EN 

LA PARTE EXTERIOR DEL CUARTO, CON COMPRESOR TIPO HERMÉTICO-INTEMPERIE, 

TRIFÁSICO A 208 V A  60 HZ, CONDENSADOR FABRICADO EN TUBERÍA DE COBRE Y 

LAMINILLAS DE ALUMINIO PARA LA TRANSFERENCIA DE CALOR CON MOTOR ELÉCTRICO Y 

ASPA DE ALUMINIO, PROTECTOR POR ALTA O BAJA PRESIÓN. INCLUYE VÁLVULAS DE 

SERVICIO Y FILTRO SECADOR, MONTADO SOBRE SOPORTE METÁLICO Y SOPORTADO EN 

CAUCHOS AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN. REFRIGERANTE 507 ECOLÓGICO O SIMILAR. 

DISTANCIA MÁXIMA DE 8 MTS LINEALES ENTRE EL CUARTO FRIO Y LA UNIDAD 

CONDENSADORA.

UN $ 11.186.985,48

21.2.8

UNIDAD CONDESADORA PARA CUARTO DE CONGELACIÓN A UBICAR EN LA PARTE EXTERIOR 

DEL CUARTO, CON COMPRESOR TIPO HERMÉTICO-INTEMPERIE, TRIFÁSICO A 208 V A  60 HZ, 

CONDENSADOR FABRICADO EN TUBERÍA DE COBRE Y LAMINILLAS DE ALUMINIO PARA LA 

TRANSFERENCIA DE CALOR CON MOTOR ELÉCTRICO Y ASPA DE ALUMINIO, PROTECTOR 

POR ALTA O BAJA PRESIÓN. INCLUYE VÁLVULAS DE SERVICIO Y FILTRO SECADOR, 

MONTADO SOBRE SOPORTE METÁLICO Y SOPORTADO EN CAUCHOS AMORTIGUADORES DE 

VIBRACIÓN. REFRIGERANTE 507 ECOLÓGICO O SIMILAR. DISTANCIA MÁXIMA DE 8 MTS 

LINEALES ENTRE EL CUARTO FRIO Y LA UNIDAD CONDENSADORA.

UN $ 12.132.698,70

21.2.9

UNIDAD EVAPORADORA. DIFUSOR CON MOTOR ELÉCTRICO, A UBICAR DENTRO DEL CUARTO 

FRÍO. FABRICADO EN TUBERÍA DE COBRE, LÁMINAS DE ALUMINIO Y CUBIERTA EN LÁMINA 

GALVANIZADA PINTADA ELECTROSTÁTICAMENTE, VÁLVULA DE EXPANSIÓN TIPO 

TERMOSTÁTICO. VENTILACIÓN POR MEDIO DE MOTORES DE 34 WATTIOS Y ASPAS EN 

ALUMINIO. CON RESISTENCIAS PARA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA PROGRAMADA.

UN $ 7.889.266,12

21.2.10

TABLERO DE CONTROL O COFRE FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN 

CALIBRE 22 COMO MÍNIMO, PINTADO ELECTROSTÁTICAMENTE, CON LUCES INDICADORAS 

DE FUNCIONAMIENTO, CONTACTOR DE BOBINA Y RELÉ TÉRMICO  PARA PROTECCIÓN DE LA 

UNIDAD CONGELADORA O DE CONSERVACIÓN, CONTACTOR MANEJO DE VENTILADORES, 

LUCES PILOTO PARA LA INDICACIÓN DE TRABAJO O PARADA, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 

Y APAGADO DEL CUARTO, CONTROL TERMOSTÁTICO DIGITAL, PARA LAS DIFERENTES 

FUNCIONES DEL EQUIPO Y PROTECTOR DE FASES.

UN $ 2.847.517,59

21.2.11
TERMOSTATO DEL CUARTO DE REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN PARA CONTROL DE 

TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE  +2° C Y  +4° C.   
UN $ 441.408,46

21.2.12
TERMOSTATO  DEL CUARTO DE CONGELACIÓN PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE 

TRABAJO ENTRE  -12° C Y  -15° C.
UN $ 441.408,46

21.2.13

CORTINA PLÁSTICA EN THERMO FILM  TRASLAPADA PARA DISMINUIR EL INTERCAMBIO DE 

CALOR CON EL EXTERIOR CUANDO LA PUERTA ESTÉ ABIERTA. DIMENSIONES APROXIMADAS 

DE 1 ANCHO X 2 DE ALTURA

UN $ 644.573,95

21.2.14

LÁMPARA INTERNA PARA CUARTO FRÍO,  HERMÉTICA MONOFÁSICA A 120 V QUE TRABAJE 

SIN SER AFECTADA POR EL FRIO, ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO CON MICRO 

INTERRUPTOR, SE DEBE INDICAR EL NIVEL DE ILUMINANCIA GARANTIZADO POR LA 

LUMINARIA.

UN $ 203.768,82

21.2.15

MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 CMS DE 

ALTURA, CALIBRE 16 TIPO 304-2B, SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, 

TAPA CON REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR EN FORMA LONGITUDINAL O TRANSVERSAL 

EN PERFILES DE ACERO COMÚN EN FORMA DE "U" SOLDADOS A LA TAPA CON ACABADO 

SATINADO. PATAS INOXIDABLES DE 1 5/8" CON BASES AJUSTABLES HASTA 1" EN ACERO 

INOXIDABLE. ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DONDE LAS PARTES LO 

PERMITAN, A UNA ALTURA DE 25 CMS A 30 CMS SOBRE EL PISO TERMINADO REVISANDO 

QUE PERMITA LA APERTURA FÁCIL DEL TAPAREGISTRO DE AGUA. ESQUINERAS EN ACERO 

INOXIDABLE CALIBRE 18 PARA SUJETAR LA TAPA Y LAS PATAS PARA CONFORMAR UN 

CONJUNTO SÓLIDO Y ESTRUCTURADO. 

M $ 2.027.547,39

21.2.16

POCETA EN ACERO INOXIDABLE FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL MESÓN EN ACERO 

INOXIDABLE EL CUAL TIENE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 CMS DE 

ALTURA Y CON SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, CON FONDO 

BORDEADO INCLINADO EN FORMA DE "V" INVERTIDA AL CENTRO PARA EVITAR 

ESTANCAMIENTO DE AGUA; LAS DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA POCETA SON: 0,60 X 

0,40 X 0,30 PROFUNDIDAD. INCLUYE SOLDADURA Y PULIMENTO EN TAPA.

UN $ 1.461.817,37

21.2.17

LAVAMANOS QUIRÚRGICO TIPO PARED CON DIMENSIONES APROX. DE 0,60 X 0,60; EN ACERO 

INOXIDABLE CALIBRE 18, SALPICADERO DE 10 CMS PERFIL FRONTAL, REMATADO EN CURVA 

DE 180, CON POCETA CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0,50 X 0,50 X 0,20 DE 

PROFUNDIDAD. PIEDEAMIGO PARA ANCLAR A LA PARED.

UN $ 1.391.218,82

21.2.18

MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 PARA EL MURO DE SERVICIO Y RECIBO DE LOSA 

SUCIA, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 DE ALTURA, CON 

PESTAÑA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA DE VENTANA DE PASO DE APROX. 0,40 CMS DE 

ANCHO CON PIE DE AMIGO FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL MESÓN . TAPA CON 

REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR, PATAS INOXIDABLES DE 1 5/8" CON BASES 

AJUSTABLES HASTA 1" EN ACERO INOXIDABLE, ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 

20 DONDE LAS PARTES LO PERMITAN. ESQUINERAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18. 

M $ 2.620.821,93

21.2.19
SUM. E INST. GRIFERÍA LAVAPLATOS 8"  (INC. SILICONA, TEFLÓN, CANASTILLA DESAGUE, 

SIFÓN EN P, ACOFLEX TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
UN $ 231.894,69

21.2.20
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERÍA LLAVE PARA LAVAPLATOS, DE USO 

INSTITUCIONAL CON MANGO EXTRAIBLE
UN $ 1.532.613,91

21.2.21
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO MOSQUITERO CON MARCO DESMONTABLE, 

ESQUINEROS, EMPAQUE Y SILICONA
M2 $ 181.135,48

21.2.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE POLIPROPILENO RESISTENTE A DETERIORO 

AMBIENTAL, AGENTES QUIMICOS, SALES, SOLVENTES, ACIDOS, ALCOHOLES, 

DETERGENTES, ACEITES AL AGUA, IMPERMEABLE Y NO ABSORBENTE DE HUMEDAD, 

RESITENTE A ATAQUES DE MICROORGANISMOS Y RESISTENTE A TEMPERATURAS DE -4ºC 

HASTA 85ºC, ANCHO 30 CM

M $ 164.535,67

21.2.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA GUILLOTINA EN ACRILICO DE 60 X 60 CM UN $ 370.552,60
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21.3 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

21.3.1
PROTECCIÓN DE REFUERZO CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO DE APLICACIÓN DIRECTA -

PARA SUPERFICIES DE CONCRETO
M2 $ 41.787,45

21.3.2 INYECCION DE FISURAS PARA MONOLITISMO DE CONCRETO ESTRUCTURAL M2 $ 180.260,35

21.3.3
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE CONCRETOS A LA VISTA - INC. TRATAMIENTO

SUPERFICIAL PARA MICROFISURAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
M2 $ 30.006,43

21.3.4 DESMONTE, LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DE ACERO DE REFUERZO KG $ 1.241,31

22 TRANSPORTES

22.1 TRANSPORTE PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 30 KM DEL CENTRO URBANO M3/KM $ 1.504,21

22.2 TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 KG Km $ 5.913,08

22.3 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA Ton/Km $ 3.910,23

22.4 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE Ton/Km $ 1.610,12

22.5
TRANSPORTE UNIDAD DE AULA EN SISTEMA CONSTRUCTIVO ALTERNATIVO DE 9 X 6 M. AULA

COMPLETA
UN $ 651.527,29

22.6
TRANSPORTE UNIDAD DE BAÑO EN SISTEMA CONSTRUCTIVO ALTERNATIVO DE 5,5 X 3,8 M.

BAÑO COMPLETO
UN $ 521.221,83

23 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS

23.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO (RBS O SIMILAR) COMPUESTO POR PANELES EXTRUIDOS DE PVC 

23.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO RBS DE 64 MM MINIMO M2 $ 197.579,52

23.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DOS VIAS  RBS DE 64 MM MINIMO M $ 37.849,57

23.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO TRES VIAS  RBS DE 64 MM MINIMO M $ 23.659,31

23.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL CONECTOR DE 64 MM MINIMO M $ 52.300,71

23.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL RBS DE 64 MM M $ 21.168,87

23.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESQUINERO M $ 20.552,05

23.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE CONECTOR M $ 6.852,23

23.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA PARA MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS UN $ 23.084,24

23.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PVC BASICO M $ 8.733,99

23.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PUERTAS, CLOSETS Y VANOS M $ 18.498,69

23.1.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS DE VENTANAS M $ 18.497,54

23.1.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA (CUBIERTA) TRAPEZOIDAL M $ 37.573,62

23.1.13
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME

CALIBRE 26.
UN $ 243.418,73

23.1.14
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS METALICOS GALVANIZADOS PARA AMARRE O

REMATE DE TEJA.
UN $ 1.900,31

23.1.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO AUTOPERFORANTE 12 X 3 UN $ 1.246,39

23.1.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TRAPEZOIDAL (EVA) COLOR BLANCO, LONGITUD: 37,7

CM. (PAQUETE POR 10 UNIDADES).
UN $ 118.090,21

23.1.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO FIJADOR DE ALA 9 X 1 UN $ 387,25

23.1.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILM DE PROTECCION (CONECTORES, PANELES Y

ESQUINEROS)
M2 $ 3.508,43

24 CUBIERTA EN PAJA 

24.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PAJA CULTIVADA DE VETIVER, TEJIDA, TIRAS

DE 1.00M DE LONGITUD, POR 1.70 METROS DE ANCHO
UN $ 20.132,18

24.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PAJA SINTETICA M2 $ 325.209,79


