Alianza

UK EIMPRESA DE LA OREROZACION DELIIA

INFORME DE EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES Y PONDERABLES -
LICITACION PRIVADA ABIERTA
GERENCIA PROYECTO PARA EL “MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL EL RECREQ - BOLIVAR EN EL
MUNICIPIO DE PRADERA - PDET DEF LA SUBREGIONAL ALTO PATIA NORTE DEL CAUCA” A
DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

Fecha de Inicio

Aino: 2023 Mes: julio Dia: 27 Hora: 2:00 p.m.

Fecha de Terminacién

Afo: 2023 Mes: Julio Dia: 31 Hora: 5:00 p.m.

Informe de Evaluacidn - Licitacion Privada Abierta:

GERENCIA PROYECTO PARA EL “MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL EL RECREO - BOLIVAR EN EL
MUNICIPIO DE PRADERA -PDET DE LA SUBREGIONAL ALTO PATIA NORTE DEL CAUCA” A
DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

1. Propuestas rechazadas:

El Comité Evaluador revisé la totalidad de las propuestas conforme a los pliegos licitatorios y procede a
realizar el siguiente informe:

RADICADO DE
ENTREGA

PROPONENTE

EXPLICACION

No se presentaron

2. Propuestas con solicitudes de subsanacién:

RADICADO
DE
ENTREGA

PROPONENTE

OBSERVACIONES

C1055899 | Fundacién La Florida

. Dado que el objeto social es muy amplio, no es facil identificar si

incluye actividades relacionados al proyecto (mejoramientos
viales u obras civiles), por tanto, se solicita sefialar en el objeto de
su certificado las actividades asociadas a las de este proyecto.
Subsanar poéliza con respecto a la vigencia, la cual debe ser por
120 dias HABILES e incluir los 4 amparos relacionados en la
pagina 30 de los pliegos. '
Subsanar el certificado de Aportes de seguridad social y
parafiscales indicando que no tiene mora con el pago de los
salarios de los empleados, que es bajo la gravedad de juramento
y que es para los Ultimos 6 meses previos a la fecha de cierre del
proceso de seleccién (27 de julio). Adicionalmente debe ser
suscrito por el Revisor Fiscal, tal como se indica en los pliegos
licitatorios.
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UINA BRAPRESA DF LA ORGANIZACION DELIBAA

INFORME DE EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES Y PONDERABLES -
" LICITACION PRIVADA ABIERTA
GERENCIA PROYECTO PARA EL “MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL EL RECREO - BOLIVAR EN EL

MUNICIPIO DE PRADERA - PDET DE LA SUBREGIONAL ALTO PATIA NORTE DEL CAUCA” A
DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

4. Aportar documentacion del Revisor Fiscal.

1. Subsanar pdliza con respecto a la vigencia, la cual debe ser por
120 dias HABILES e incluir los 4 amparos relacionados en la
pagina 30 de los pliegos.

2. Subsanar certificacion de aportes de seguridad social y
parafiscales indicando en el mismo que la sociedad no tiene mora
con el pago de los salarios de los trabajadores, tal como se indica
en los pliegos licitatorios.

JMA Consultorfa, |3. Subsanar el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor
Ingenieria y Gestién Fiscal el cual debe ser expedido con un plazo no mayor a 45 dias
C1055884 S.AS. al corte de cierre de la licitacion,

1. Se solicita aportar copia de la tarjeta profesional del Ingeniero
Civil Luis Gonzaga Salgado Giraldo.

2. Subsanar péliza con respecto a la vigencia, la cual debe ser por
120 dias HABILES e incluir los 4 amparos relacionados en la
pagina 30 de los pliegos.

3. Subsanar el certificado de Aportes de seguridad social y
parafiscales indicando que no tiene mora con el pago de los
salarios de los empleados, que es bajo la gravedad de juramento
y que es para los UGltimos 6 meses previos a la fecha de cierre del

‘ proceso de seleccién (27 de julio), tal como se indica en los

C1055890 | EESalamanca S.A.S. pliegos licitatorios.

2.1. Subsanacion

Mediante comunicacién de fecha 31 de julio de 2023, radicado en Alianza bajo el nimero interno
C1056478, se recibié respuesta a solicitud de subsanacién de las observaciones de JMA Consultoria,
Ingenieria y Gestién S.AS,, presentando pdliza, certificacion de aportes de seguridad social y parafiscales y
certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal, debidamente subsanadas.

Los demas oferentes no presentaron subsanacién a lo indicado en el informe preliminar de evaluacién.

Posteriormente, el Comité Evaluador realizé el informe de evaluacién de los requisitos ponderables de la
propuesta subsanada, asf las cosas, el proponente quedé debidamente habilitado.

1. JMA Consultorfa, Ingenierfa y Gestion S.A.S. $286.972.963,00
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LA BRAPRESA DF LA ORGAIIZACIIN DELIIA

INFORME DE EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES Y PONDERABLES -
LICITACION PRIVADA ABIERTA :
GERENCIA PROYECTO PARA EL “ME/ORAMIENTO DEL TRAMO VIAL EL RECREQ - BOLIVAR EN EL

MUNICIPIO DE PRADERA - PDET DE LA SUBREGIONAL ALTO PATIA NORTE DEL CAUCA” A
DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

Se evaluaron los criterios técnicos indicados en el punto 4 de los pliegos, estos son:

Criterio de evaluacion Puntaje
Experiencia y trayectoria del proponente 400
Estudios y experiencias de cada uno de los 300
profesionales propuestos por el proponente
Enfoque, metodologia logistica y recursos 300
propuestos para la Gerencia de Proyectos
Total 1000

2. Evaluacioén:

Conforme lo indicado en el punto anterior y una vez realizada la verificacion de los criterios de evaluacién,
se presenta el resultado de la propuesta habilitada:

Orden de Proponente Puntaje
elegibilidad
1 JMA Consultoria, Ingenieria y Gestién S.A.S. 790

Se suscribe, en la ciudad de Cali, a los treinta y un (31) dias del mes de Julio de 2023 a las
5:00 p.m. en sefial de aprobacién de la presente acta por el Comité Evaluador:

Por Alianza Fiduciaria S.A.

-~y

?/MM QWMH Del
Mireya Chavarro Amaya Paola Andrea Ramirez
Profesional Negocios Fiduciarios Directora de Gestion Negocios
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Ui ESAPRESA DE LA ORGRNIZMCICH DELIMA

INFORME DE EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES Y PONDERABLES -
LICITACION PRIVADA ABIERTA

GERENCIA PROYECTO PARA EL “MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL EL RECREQ - BOLIVAR EN EL
MUNICIPIO DE PRADERA - PDET DE LA SUBREGIONAL ALTO PATIA NORTE DEL CAUCA” A
DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

|
Camilo Alejandro Alonso Gémez

Por los Contribuyentes y Coordinador del Proyecto:

David Loaiza Franco
Coordinador Proyecto
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